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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 
El presente Proyecto de Urbanización define y establece en sus documentos, definidos en el 
punto nº 6 de esta memoria, el proceso de urbanización del sector denominado como SU-8 en 
el Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante, P.G.O.U.) de Peñíscola (Castellón). 
Se localiza al noroeste del casco urbano de Peñíscola y queda delimitado por: 
· Carretera CV-141 
· Sector SU-7 
· Barranco de Moles 
El ámbito de actuación tiene una superficie total de 22.6 hectáreas, o lo que es lo mismo que 
226.000,00  2. 
Para llevar a cabo este proyecto de urbanización de las anteriormente citadas 22.6 hectáreas, 
se ha tenido en cuenta lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Peñíscola, que se desarrollará mediante Planes Especiales, Programas de Actuación, Planes 
de Reforma Interior, Planes Parciales (inexistentes en la actualidad para este sector) y Estudios 
de Detalle, y en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana. 
Como resultado a la ordenación de esta superficie de terreno, se han proyectado un total de 169 
parcelas de uso residencial, de 800  2 cada una. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
Habiéndose reunido todos los propietarios de los terrenos conformantes de este sector 
urbanístico, formando una junta de compensación, se decide por mayoría llevar a cabo el 
proyecto urbanización de dicha superficie de terreno. 
El objetivo del Proyecto de Urbanización es diseñar un espacio urbano atendiendo a los criterios 
establecidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de Peñíscola y las consideraciones 
del entorno, sirviendo este proyecto para realizar una ordenación viaria de ese espacio, 
dotándola de todos los servicios necesarios para un desarrollo funcional independiente, 
mediante la conexión de los mismos a las infraestructuras generales existentes. 
3. NECESIDADES 
Como necesidades a cubrir por el proceso urbanizador se plantean las siguientes: 
• Instalación de las redes de servicio necesarias y según la Normativa vigente: 
1. Red de Saneamiento de aguas pluviales y residuales. 
2. Red de Abastecimiento y Riego 
3. Red de Suministro eléctrico  
4. Red de Alumbrado Público 
5. Red de Telecomunicaciones y Telefonía  
• Pavimentación de calles y aceras de la red viaria proyectada. 
Estas actuaciones, con carácter de implantación total, se incluyen en el presente Proyecto de 
Urbanización. 
4. POSIBLES SOLUCIONES 
INTRODUCCIÓN 
Para este proyecto se han planteado diferentes posibles soluciones que se han ido descartando 
poco a poco, previo análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, hasta dar 
con la que finalmente ha sido la solución más adecuada en todos los sentidos para satisfacer 
las diferentes necesidades de este proyecto. 
POSIBLES SOLUCIONES DE LA RASANTE 
- OPCIÓN I 
La primera opción que se barajó para este proyecto fue la ejecución de una plataforma con 
material de aporte sobre el terreno natural para dejar todo el terreno de la superficie a urbanizar 
a la misma cota. 
Los inconvenientes de esta solución eran varios, ya que requería un elevado volumen de 
material de aporte lo que se traducía en un elevado coste que se reflejaría notablemente en el 
presupuesto de este proyecto y la obligatoriedad de llevar a cabo un estudio de impacto 
ambiental, junto a que se generaban unos taludes en los límites de la parcela que provocaban 
enormes desajustes con las fincas colindantes y las soluciones futuras de conexión a sus viales. 
Estos dos inconvenientes ya hacían inviable por completo esta solución, pero, por si fuera poco, 
el dejar todo el terreno a la misma cota hubiera requerido inevitablemente un bombeo para la 
red de abastecimiento. 
- OPCIÓN II 
Esta segunda opción, que es la que finalmente se ha adoptado, supone el llevar a cabo la 
ejecución de la urbanización a la cota del terreno natural, adoptando las leves pendientes que 
este posee. 
De esta manera, no es necesario un aporte de material procedente de fuera del ámbito de 
actuación de las obras, lo que se verá reflejado en el presupuesto y en la duración de la obra. 
Esta solución también evita el tener que llevar a cabo un bombeo para el saneamiento de agua, 
ya que las leves pendientes que posee el terreno natural son suficientes para que el agua circule 
por la red. 
POSIBLES SOLUCIONES DE LA DISTRIBUCIÓN 
En lo que a la distribución de los espacios se refiere, se han contemplado numerosas alternativas 
para este proyecto. 
Se han tenido en cuenta factores tales como la distancia existente entre las diferentes parcelas 
y las zonas verdes, la orografía del terreno y las condiciones para que el diseño de las redes de 
abastecimiento y saneamiento fueran lo más óptimas posibles, entre otras. 
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- OPCIÓN III 
La primera solución que se barajó fue parcelar toda la superficie, dejando pequeñas zonas 
verdes distribuidas a lo largo de toda la superficie de la forma más equidistante posible. 
Uno de los problemas que presentaba esta solución era la gran variedad de tamaños y formas 
de las diferentes parcelas, incompatible con los objetivos de este proyecto, ya que este busca 
imponer una uniformidad en lo que a tamaños y geometría de las parcelas se refiere. 
Otro inconveniente para llevar a cabo esta solución era la gran cantidad de viales planteados, 
ya que se hubiera encarecido demasiado el presupuesto. 
Por último, se determinó que las parcelas más próximas a la CV-141 se verían afectadas por el 
ruido ocasionado por el tráfico rodado de dicha carretera. Este hecho obligó a replantear desde 
cero la distribución de la superficie. 
- OPCIÓN IV 
Dentro de esta solución surgen varias alternativas que a continuación se detallarán y de las 
cuales sale ya la definitiva. 
Lo primero que se busca conseguir con esta opción es eliminar en la medida de lo posible la 
afección que el tráfico rodado de la CV-141 pueda ocasionar a los futuros residentes de la 
urbanización. 
Para ello, se plantea una gran zona verde en la zona más próxima a la CV-141, de modo que el 
número de parcelas que se puedan ver afectadas por los perjuicios que la CV-141 pueda 
ocasionar sean mínimos. 
Esta zona verde, como se detallará en otro documento de este proyecto, se dividirá en varias 
subzonas de iguales características para que los futuros residentes de esta urbanización se 
encuentren en las mismas condiciones en cuanto a distancias se refiere, sin que unos se tengan 
que ver en la obligatoriedad de desplazarse mayores distancias para poder disfrutar de los 
mismos servicios que otros. 
Una vez definida la zona verde, se plantean cinco opciones para la distribución parcelaria. Los 
parámetros que se han utilizado para elegir la solución óptima son: 
ü Orografía del terreno 
ü Número de parcelas 
ü Número de viales 
ü Regularidad geométrica y volumétrica de las parcelas 
En lo que a la orografía del terreno y a la regularidad geométrica y volumétrica de las parcelas 
se refiere, todas las opciones barajas obtendrían una puntuación similar, por lo que lo que ha 
decantado la balanza a la hora de seleccionar una de las soluciones planteadas ha sido el 
número de parcelas y viales resultantes y la regularidad geométrica del conjunto de la superficie. 
A continuación, se muestra una comparativa de las cinco alternativas barajadas. 
 
 
 
 
 
 
La alternativa V es la finalmente seleccionada para llevar a cabo. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras se realizará por medios mecánicos y consistirá en las operaciones 
necesarias para llevar a cabo los viales, la configuración de las rasantes de las parcelas y el 
canal diseñado para la evacuación de las pluviales de la zona verde, que más adelante se 
detallará. 
Primeramente, se procederá a un despeje y desbroce de toda la zona afectada eliminando 
cualquier resto de vegetación, salvo la de las zonas verdes que serán objeto de un estudio 
detallado de reutilización, para después proceder a la formación de la explanada mediante la 
realización de trabajos de excavación en desmonte y relleno en terraplén. 
Posteriormente está prevista la compactación de la explanada al 95 % P.M. 
En cuanto a los equipos a utilizar en el movimiento de tierras, indicar que en los trabajos de 
excavación el equipo dependerá de los volúmenes diarios a excavar, de las distancias de 
transporte y de las condiciones del terreno.  
Se adjunta en el documento número 2:” Planos”, el plano correspondiente a los perfiles de los 
viales, a partir de los cuales se obtienen las mediciones correspondientes al movimiento de 
tierras de cada uno de ellos. 
5.2 RED DE SANEAMIENTO 
Para este proyecto se ha optado por una red de tipo separativo. 
Para la red de saneamiento de aguas pluviales se ha proyectado una red de PVC corrugado de 
400 mm de diámetro. 
En cuanto a la red de saneamiento de aguas residuales, se ha proyectado una red de PVC 
corrugado, color teja de 0,08 kg/cm2 de rigidez, de 300 mm. de diámetro. 
Toda la Red discurre bajo calzada, evitando la duplicidad de la red en las dos aceras y 
disminuyendo el coste de los gastos de la urbanización para los propietarios. 
Para la creación de red, será necesaria, además de la puesta en obra de la tubería, la ejecución 
de los siguientes trabajos: 
 
 Nº PARCELAS SUP. PARCELAS (m2) 
ALTERNATIVA I 137 137.000 
ALTERNATIVA II 120 120.000 
ALTERNATIVA III 131 131.000 
ALTERNATIVA IV 133 133.000 
ALTERNATIVA V 169 135.200 
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- Excavaciones en zanja: 
En cualquier caso, la excavación en zanja se realizará siempre de modo que puedan 
proporcionar a la tubería un adecuado alojamiento que la proteja de acciones que puedan 
deteriorarla. El ancho de la misma será de 0.9 m. ya que las alturas de loa pozos de saneamiento 
se encuentran comprendidas entre 1.75 y 4 m. 
La tubería se asentará, previa compactación del fondo de zanja, sobre cama de arena, de 10 
cm. de espesor. Posteriormente la tubería se cubrirá con el mismo material hasta unos 30 cm. 
por encima de la generatriz superior de la conducción. 
El relleno de la zanja se realizará por tongadas de 30 cm, con material exento de áridos mayores 
de 10 mm. y apisonada. 
- Formación de pozos: 
Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón y con tapa de registro de fundición dúctil 
acerrojada con dispositivo antirrobo, 40 Tn. Norma EN-124. 
La solera y el fondo de cuna se ejecutará con hormigón HM-20. 
- Uniones entre los distintos tramos de la red: 
Las uniones entre tramos de la red se solucionan con pozos de registro de diámetro interior 100 
cm. 
- Formación de acometidas: 
También están previstas las acometidas de saneamiento, formadas por arqueta, conducción de 
PVC diámetro 200 mm y enganche con red general. 
Las acometidas serán estancas realizadas con pieza tipo CLIP o se ejecutarán a pozos de 
registro. 
Para la recogida de pluviales de la zona verde se plantea un sistema urbano de drenaje 
sostenible novedoso para obras de este tipo; un cuneta verde o canal, que se desarrollará 
ampliamente en el Anejo Nº 3 de este documento. 
Para las aguas residuales se proyecta un sistema de depuración compacto consistente en una 
depuradora compacta cuya ubicación se detalla en el Documento Nº 2: Planos y que al igual 
que el canal de drenaje de las zonas verdes, también se desarrolla en el Anejo Nº3. 
Por último, el vertido tanto de las aguas residuales como pluviales se hará al colector municipal 
de Peñíscola. 
5.3. RED DE AGUA POTABLE 
La red de abastecimiento se ha dispuesto en forma de malla que discurre bajo calzada, a partir 
de la conducción municipal de 200 mm. de diámetro que discurre por la CV-141. 
Se proponen dos enganches a esta conducción principal, localizados en el PK 2+530 y el 2+000 
de la CV-141.  
El material utilizado para las tuberías es el Polietileno de Alta Densidad en diámetros 100, 120 
y 160 mm. El dimensionamiento de la red se adjunta en el Anejo a la Memoria nº 2. 
La disposición en malla garantiza un equilibrio de presiones y una disminución de las pérdidas 
de carga, además de garantizar una garantía en la calidad del suministro al evitar zonas muertas 
como ocurre en las redes ramificadas. 
Se dimensionan los diámetros estableciendo como vinculante que la velocidad del agua en red 
se encuentre comprendida entre 0.3 m/seg y 3 m/seg para evitar tanto sedimentaciones como 
erosiones en la instalación. 
La excavación en zanja se realizará de modo que puedan proporcionar a la tubería un adecuado 
alojamiento que la proteja de acciones que puedan deteriorarla. El ancho de la misma será de 
0.60 m. y la profundidad de 0.8 m. 
La tubería se asentará sobre cama de arena de río, previa compactación del fondo de zanja, de 
15 cm. de espesor. Posteriormente a la colocación de la tubería se cubrirá con el mismo material 
hasta unos 30 cm. por encima de la generatriz superior de la conducción. 
El relleno de la zanja se realizará por tongadas de 30 cm, con material exento de áridos mayores 
de 10 mm. y apisonada. 
Se proyectan hidrantes y bocas de riego. Los hidrantes se colocan en sitios de fácil acceso y 
debidamente señalizados. Se sitúan en todas las zonas de espacios libres, parques, jardines, 
paseos etc. Instalaciones para un consumo mínimo de 20 metros cúbicos por hectárea. Los 
hidrantes serán de arqueta y estarán conectados a la red con una toma de 100 mm. Y 
dispondrán de dos salidas de 70 mm. de paso. 
La instalación prevé las acometidas necesarias para el servicio de las diferentes parcelas, 
mediante tubo de PE de 100 mm. de diámetro. 
Se instalarán además una serie de mecanismos para el correcto funcionamiento de las redes: 
- Llaves de cierre de compuertas: Se utilizan para aislar diversos sectores de la red, para 
independizar cada uno de los tramos. Se alojan en arquetas y serán de cierre compuerta, 
cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero. 
 
- Ventosas: Se instalan en partes altas de la red para dar salida al aire que se pueda 
acumular en el interior de la red. Serán del tipo “Ross” o similar. 
 
- Las arquetas se realizarán en fábrica de ladrillo de 1/2 de espesor, sobre solera de 
hormigón, con tapas de fundición dúctil. 
 
- Las arquetas de acometida se realizarán con los mismos materiales que las primeras. 
La situación de los ramales, enganches y el funcionamiento de la red es el indicado en el 
Documento nº 2: Planos. 
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5.4. RED DE RIEGO 
Se ha proyectado una red de riego localizado en las zonas vedes. Se ha optado por la instalación 
de una red de este tipo para conseguir que el riego de las distintas especies plantadas se realice 
de forma que no se desperdicie nada de agua, permitiendo el riego de las zonas con el mayor 
ahorro de agua posible. 
La red de riego por goteo estará accionada mediante electroválvulas y programadores. Los 
emisores serán de tipo gotero antivandálico y autocompensante.  
El programador de riego irá instalado en el cabezal de riego y tendrá un funcionamiento en ciclo 
de hasta 30 días y filtro de malla. 
La Red de Riego contará con 6 programadores. Cada uno de ellos da servicio a la zona verde 
en la que está situado. 
Se dispondrán Hidrantes de arqueta con entrada de 100 mm y dos salidas de 75 mm, 
homologados por el Ayuntamiento. Las arquetas dispondrán de tapa de fundición dúctil. 
5.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
A la zona de actuación llega una red de media tensión propiedad de Iberdrola S.A. que va 
bordeando la CV-141. 
De acuerdo con la empresa propietaria de la red, se propone el punto de enganche a la altura 
del PK 2+000 de la CV-141. 
Una vez terminadas las obras, las instalaciones de distribución de energía eléctrica pasarán a 
ser propiedad de IBERDROLA S.A. 
Para el diseño de las instalaciones se ha tenido en cuenta las Normas Particulares de la 
compañía suministradora Iberdrola S.A. 
Para dotar de energía eléctrica al sector objeto de este proyecto, es necesario la construcción 
de las siguientes instalaciones: 
Un Centro de Transformación de reparto y distribución equipado con tres celdas de línea 
telemandadas y motorizadas, una celda de protección de transformador y un transformador de 
potencia de 400 KVA. 
Red de Distribución de Baja Tensión que partirá del Centro de Transformación, para dar servicio 
a las parcelas de la Unidad de Actuación.  
Tanto la ubicación del punto de enganche a la red de M.T. como la del Centro de Transformación 
quedan reflejadas en el Documento Nº2: Planos. 
La instalación se hará en anillos abiertos en el punto de mínima tensión y se emplearán 
conductores unipolares de aluminio del tipo RV 0,6/1 KV de 95, 150 y 240 mm2. 
Para poder realizar el suministro de energía, y según el vigente Reglamento de Acometidas 
Eléctricas, es necesario ceder la titularidad de las instalaciones de distribución de energía a 
IBERDROLA, S.A.  
En fachada de calle, y con acceso directo desde la misma, se realizarán el Centro de 
Transformación con celdas de línea y protección, de 400 KVA, respondiendo al tipo MT 2.11.01, 
según las Normas de Iberdrola S.A. 
Así mismo, se instalará en el interior del centro el correspondiente un cuadro de baja tensión de 
8 salidas, siendo el total de 8 salidas por transformador. 
Desde el cuadro de B.T., se realizará la distribución de la potencia en líneas ramificadas. Esta 
Red Subterránea de Baja Tensión responde al tipo MT 2.51.01, según las Normas de Iberdrola 
S.A. 
Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, unipolares, tensión 
asignada no inferior a 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo 
tubo o directamente enterrados, con unas secciones de 150 o 240 mm² (según Normas Técnicas 
de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. 
Suministradora). 
En fachada de cada dos parcelas se colocará un armario de seccionamiento y medida según 
norma de Iberdrola S.A. 
5.6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Para el alumbrado público la energía se le suministrará a la tensión de 400/230V., procedente 
de la red de distribución en B.T. a instalar en la zona. 
La distribución será unilateral en vial P1 y al tres bolillo en vial P2, viales principales y zonas 
verdes. 
El modelo de luminaria que se ha proyectado es LIGHT LINEAR DENVER STREET AND AREA 
LIGHTNING LED, a excepción de las luminarias de las zonas verdes, que será el modelo 
BAMBOO BOLLARD LED. 
La instalación de los conductores a emplear en la instalación subterránea será de Cu, unipolares, 
tipo RZK 0,6/1 kV, enterrados bajo tubo, con una sección mínima de 6 mm 2, según ITC-BT-09. 
En nuestro caso, unipolares de RZK de 0,6/1 kV, de 4(1x16 mm2) de Cu. 
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, tripolares 
RZK 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 de sección, protegido por c/c fusibles calibrados de 4 A. 
Está prevista la instalación subterránea. Siguiendo el trazado especificado en planos.  
Zanja 
Se realizará una zanja de ancho mínimo 35 cm con una profundidad mínima de 0,40 m. de la 
acera, y a unos 0,80 m. de la calzada. 
En ella se instalarán 2 tubos corrugados de diámetro 110 en los tramos longitudinales de calzada 
y 3 tubos corrugados de diámetro 110 en los tramos transversales. 
Posteriormente se rellenará con hormigón HM-25 hasta 10cm del nivel de suelo existente, 
indistintamente si se trata de cruce o no de calzada. Posteriormente se rematará con asfalto en 
caliente. 
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Arqueta 
Se instalarán arquetas de registro y derivación a punto de luz que serán de 0,40x0,40x0,60 m 
con paredes laterales de ladrillo macizo enfoscado, dejando el fondo en tierra y libre de cualquier 
pegote de hormigón, para absorción del agua y facilitar el drenaje. Todas las arquetas irán con 
marco  y  tapa  de  fundición  con  la  inscripción  de  “alumbrado  público”.  Se  dispondrá  de  una 
arqueta por cada punto de luz. 
Cimentación 
Las cimentaciones para los soportes se construirán con hormigón en masa HM20/P/20/I, 
incluyendo un codo de tubo de 90 mm de diámetro, corrugado de doble capa. Se colocarán 
embebidas en ellas los pernos de anclaje. 
Sus dimensiones serán de 1000x1000x1000 mm para las columnas de 8 m. 
5.7. VIALES, FIRMES Y ZONAS VERDES 
Para definir de forma adecuada las características de cada uno de los elementos que componen 
el viario es necesario establecer una clasificación de la tipología viaria que se presenta. A partir 
de la clasificación de los viales, se establecerán las características dictaminadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Peñíscola. 
• Viales interiores: 
Son los viales que proporcionan los accesos a las parcelas. Éstos, a su vez, se clasifican en: 
- Viales principales: son aquellos viales que canalizan y reparten el tráfico en los dos 
sentidos de circulación. Como se puede comprobar en el documento nº 2: “Planos”, los 
viales principales del ámbito de actuación que nos ocupa son el V1, V2, V3, V4, V5, V6. 
• Viales perimetrales: 
- En este caso se denominarán como viales perimetrales los viales P1 y P2, como se puede 
comprobar en el documento nº 2: “Planos”. 
Las secciones de la red viaria están compuestas de tres elementos: calzada, acera y 
aparcamiento a un lado de la calzada. 
De acuerdo con la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana, estos viales deberán tener un ancho de 12 metros, siendo 4,5 
metros de calzada. 
El firme de los viales se compondrá de los siguientes elementos: 
• Terreno adecuado compactado al 95 – 98 % PM 
• Base de 20 cm. de zahorra artificial. 
• Riego de imprimación. 
• Capa intermedia de 4 cm. de espesor M.B.C. AC-22 50/70 S. 
• Riego de adherencia. 
• Capa de rodadura de 4 cm de espesor M.B.C. AC-16 50/70 D 
Las calzadas tendrán una pendiente transversal del 2 %. 
Como medidas de seguridad frente a posibles excesos de velocidad se dispondrá en la calzada 
de reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal. 
Estos dispositivos cumplen la función de pasos peatonales, situándose su rasante a un nivel 
ligeramente superior al del firme.  
A su vez, con anterioridad a los pasos de peatones reductores de velocidad, se colocarán 
bandas transversales de alerta. 
Aparcamientos 
La sección es la misma que la de la calzada, estando los aparcamientos pintados sobre la 
misma. 
El límite con la acera se realiza con rigola de hormigón asentado sobre cimiento de hormigón 
HM-15. 
Los aparcamientos tienen una pendiente transversal del 2 %.  
Las plazas de aparcamiento dispuestas en cordón tendrán unas dimensiones mínimas de 2,20 
metros por 4,50 metros. 
Se proyectan 332 plazas de aparcamiento público, siendo el mínimo establecido por la normativa 
vigente y acorde con las dimensiones de este proyecto, 169 plazas de aparcamiento público. 
Aceras 
Las aceras están constituidas por pavimento de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor 
asentados sobre una base de 20 cm. de zahorra artificial. 
Se limitan los enlaces con calzada con rigola de hormigón en todos los viales. 
Allí donde se proyecte el acceso a cada parcela, se hará un rebaje de la acera y de bordillo, 
permitiendo así la entrada de vehículos.  
Las aceras tendrán una pendiente transversal del 2 %. 
Zonas verdes 
El espacio destinado a zonas verdes según la normativa urbanística de la Comunidad 
Valenciana, debe de ser de mínimo el 15 % del espacio potencialmente edificable. En este caso, 
se cumple sobradamente con ese porcentaje, contando la futura urbanización con 48.000 m2 
de zonas verdes. 
Para este proyecto se ha planteado dos zonas verdes. Dado que la mayor tiene una superficie 
superior a 2,5 hectáreas, tendrá la consideración de parque. 
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En este parque, deberán disponerse áreas específicas de juego de niños por cada tramo 
completo de 5.000 metros cuadrados de superficie total de jardines, por lo que deberán 
disponerse un total de 10 áreas de juego. 
Estas áreas de juego estarán compuestas por: 
- Casita modelo Túnez o similar (para niños de hasta 7 años) 
- Columpio mixto (para niños 1-7 años / 6-12 años) 
- Balancín madera 2 plazas (para niños de hasta 6 años) 
- Multitrepa (para niños de 3-12 años) 
- 2 Figuras balanceantes (para niños de 3-6 años) 
Estas zonas verdes se han diseñado incluyendo en la medida de lo posible especies con poca 
demanda de agua y mínimos cuidados. Se pretende ajardinar el área de manera cuidada para 
crear un entorno agradable, vistoso y funcional adaptado al uso y disfrute de los vecinos.  
Las especies vegetales propias de esta área geográfica y que se plantarán serán: 
- Pinus pinea 
- Arecáceas 
El resto de la superficie se cubrirá con tierra vegetal. 
5.8. RED DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA 
Como se detallará en el Anejo correspondiente, se ha planteado la conexión al tendido de red 
de telefonía propiedad de la empresa Telefónica S.A. que va bordeando la CV-141, siendo ésta 
la que indicará el punto de conexión. 
Para la ejecución de esta red se seguirá la normativa de la compañía propietaria de la red y una 
vez ejecutada, al tratarse de una instalación municipal, se cederá al Ayuntamiento. 
Se ha establecido el trazado de los prismas de conducciones con dos tubos de PVC-110 mm. y 
cuatro tubos de PVC-63 mm. corrugado y autorresistente sobre cama de arena 10 cm. y 
recubierto con arena 30 cm. por encima de la clave, situando arquetas y cámaras en función de 
lo indicado por la Compañía Suministradora “Telefónica, S.A.” 
Las zanjas para la canalización telefónica se realizarán bajo calzada y tendrán una anchura de 
40 cm. como se puede comprobar en el documento número 2: “Planos”. 
Para la ejecución de las zanjas que recojan todos los servicios de saneamiento, abastecimiento, 
red de energía eléctrica en baja, red de telefonía, se tendrá en cuenta la disposición bajo las 
aceras con las distancias mínimas. 
5.9. SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento del R.D. 1427 de 20 de octubre de 1997 se ha previsto el desarrollo posterior 
del Estudio de Seguridad y Salud, con la previsión de coste que esto conlleva. 
Dicho Estudio de Seguridad y Salud es un estudio completo y se incluye como documento nº 5 
del presente Proyecto. 
6. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
3. NECESIDADES 
4. POSIBLES SOLUCIONES 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.2. RED DE SANEAMIENTO 
5.3. RED DE AGUA POTABLE 
5.4. RED DE RIEGO 
5.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
5.6.  ALUMBRADO PÚBLICO 
5.7. VIALES, FIRMES Y ZONAS VERDES 
5.8. RED DE TELEFONÍA 
5.9. SEGURIDAD Y SALUD 
6. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
7. PRESUPUESTO 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
9. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
10. CONCLUSIÓN 
ANEJOS A LA MEMORIA 
ANEJO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
ANEJO 3: SANEAMIENTO 
ANEJO 4: VIALES, FIRMES Y ZONAS VERDES 
ANEJO 5: ENERGÍA  
ANEJO 6: ALUMBRADO 
ANEJO 7: TELEFONÍA 
ANEJO 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO 9: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 10: PLAN DE OBRA 
ANEJO 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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DOCUMENTO 2: PLANOS 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
4.1.- CUADRO DE PRECIOS I 
4.2.- CUADRO DE PRECIOS II 
4.3.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
4.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
DOCUMENTO 5: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
5.1.- MEMORIA 
5.2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
5.3.- PLANOS 
5.4.- PRESUPUESTO 
7. PRESUPUESTO 
Se adjunta como documento número 4 las mediciones y el presupuesto completo de la obra. 
A modo de resumen, indicar que el Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS (4.214.755,28 €).  
El presupuesto de ejecución por contrata de la obra (sin incluir el I.V.A.) asciende a CINCO 
MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (5.015.558,79 €). 
El importe de Contrata total de la obra (IVA Incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
(6.068.826,14 €). 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Según lo indicado en el Plan de Obra incluido en los “Anejos a la Memoria”, el plazo de ejecución 
de las obras se establece en 18 meses. 
9. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se detallan a continuación las normas, instrucciones y bibliografía empleada en la redacción del 
presente proyecto: 
•LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/95 de 8 de noviembre. 
•REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN,  Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
•REAL DECRETO LEGISLATIVO  7/2015,  de  30 de  octubre,  por el  que  se  aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
•REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, aprobado por Real Decreto 849/86 de 
11 de abril. 
•REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, 
aprobado por Decreto 2414/61 de 30 de noviembre y sus modificaciones posteriores. 
•Orden Circular 299/89 T, de 23 de febrero de 1.989, sobre Recomendaciones sobre mezclas 
bituminosas en caliente. 
•Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo de 2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de 
la Instrucción de Carreteras. 
• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
• NORMA 6.1.-IC, SECCIONES DE FIRME, de 28 de noviembre de 2003. 
• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
•NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de marzo de 1987. 
•NORMA 8.3-IC, SEÑALIZACION DE OBRAS, de septiembre de 1.987. 
•CATALOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION, de junio de 1.992. 
•ORDEN CIRCULAR 301/89 T sobre señalización de obras, de 27 de abril de 1989 
• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
•NORMAS  PARTICULARES  Y  CONDICIONES  TECNICAS  Y  DE  SEGURIDAD  DE  LA 
COMPAÑÍA IBERDROLA. 
•RECOMENDACIONES DEL MOPU SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO. 
•GUIA TECNICA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL IDAE. 
•GUIA PARA LA REDUCCION DEL RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO DEL CEI. 
•DIRECTIVA EUROPEA 73/23 CEE SOBRE MATERIAL ELECTRICO BAJA TENSION. 
•PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TECNICAS  GENERALES  PARA  TUBERIAS  DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, aprobado por Orden de 28 de julio de 1.974. 
•PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TECNICAS  GENERALES  PARA  TUBERIAS  DE 
SANEAMIENTO DE POBLACIONES, aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1.986 
(B.O.E. 23/09/86). 
• Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989, 
de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra. 
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Fdo.: Álvaro Doto Elvira 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras. 
• LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
• P.G.O.U. Peñíscola 
• Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 
10. CONCLUSIÓN 
De todo lo expuesto, estimándolo suficiente, se da por concluida la redacción del Proyecto de 
Urbanización, sometiéndolo a la consideración del Excmo. Ayuntamiento de Peñíscola y de 
cuantas administraciones sean competentes. 
 
Zaragoza, junio de 2019 
 
El ingeniero civil autor del proyecto  
 
  
 
 
DOCUMENTO Nº 1 Memoria y Anejos 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ANEJOS A LA MEMORIA 
DOCUMENTO Nº 1 Memoria y Anejos 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA  
 
ÍNDICE DE ANEJOS  
 
- ANEJO Nº 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
- ANEJO Nº 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
- ANEJO Nº 3: SANEAMIENTO 
- ANEJO Nº 4: VIALES, FIRMES Y ZONAS VERDES 
- ANEJO Nº 5: ENERGÍA  
- ANEJO Nº 6: ALUMBRADO 
- ANEJO Nº 7: TELEFONÍA 
- ANEJO Nº 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
- ANEJO Nº 9: GESTIÓN DE RESIDUOS 
- ANEJO Nº 10: PLAN DE OBRA 
- ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
DOCUMENTO Nº 1 Memoria y Anejos 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 01 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO Nº 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 1 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 2 
2. MOVIMIENTO DE TIERRA VIALES .................................................................................................................. 2  
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL ................................................................................................................ 2 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VIALES ................................................................................................................. 3 
5. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 2 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente anexo se desarrollan todos los aspectos que tienen que ver con los movimientos 
de tierra necesarios para llevar a cabo el proyecto de urbanización del sector SU-8 de Peñíscola. 
La solución por la que se ha optado es llevar a cabo el proceso de urbanización sobre el terreno 
natural, evitando así tener que hacer un excesivo movimiento de tierras, con lo que ello 
conllevaría. 
En el apartado siguiente se muestra una relación del volumen de terreno de corte y relleno 
necesarios para llevar a cabo la solución deseada. 
En el Anexo Nº 2: Planos, se mostrarán los perfiles de los diferentes viales de la urbanización. 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL 
Para llevar a cabo el canal previsto para la recogida de pluviales de la zona verde, será necesario 
llevar a cabo un proceso de movimiento de tierras que implica la excavación de 2.203  3 de 
terreno. 
A continuación, se muestran las dimensiones que va a tener dicho canal, de donde se ha 
obtenido la cifra anteriormente citada. 
 
 
 
 
 
 
 
V1 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 239 2868 
RELLENO 4.25 51 
V2 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 113 1356 
RELLENO 69 828 
V3 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 78 936 
RELLENO 62.3 747.6 
V4 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 79 948 
RELLENO 248 2976 
V5 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 86 1032 
RELLENO 375 4500 
V6 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 0 0 
RELLENO 0 0 
P1 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 1124 10678 
RELLENO 1090 10355 
P2 
MATERIAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) 
CORTE 0 0 
RELLENO 0 0 
CORTE (m3) RELLENO (m3) 
17818 19457,6 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VIALES 
 
Ø V1 
· Tramo 1: 90 metros con una pendiente del 1.67 % 
· Tramo 2: 175 metros con una pendiente del 0.62 % 
Ø V2 
· Tramo 1: 100 metros con una pendiente del 1.7 % 
· Tramo 2: 165 metros con una pendiente del 0.56 % 
Ø V3 
· Tramo 1: 127 metros con una pendiente del 1.5 % 
· Tramo 2: 138 metros con una pendiente del 0.36 % 
Ø V4 
· Tramo 1: 132 metros con una pendiente del 1.74 % 
· Tramo 2: 133 metros con una pendiente del 0.53 % 
Ø V5 
· Tramo 1: 125 metros con una pendiente del 2.56 % 
· Tramo 2: 140 metros con una pendiente del 0.43 % 
·  
Ø V6 
· Tramo 1: 130 metros con una pendiente del 4.23 % 
· Tramo 2: 130 metros con una pendiente del 0 % 
Ø P1 
· Tramo 1: 335 metros con una pendiente del 3.28 % 
· Tramo 2: 267 metros con una pendiente del 0 % 
Ø P2 
· Tramo 1: 130 metros con una pendiente del 4.23 % 
· Tramo 2: 130 metros con una pendiente del 0 % 
 
5. CONCLUSIÓN 
Tenemos un volumen total de corte de 20.021  3 y un volumen total de relleno de 19.457,6  3 
por lo que no será necesario un aporte externo de material en la obra, sino que tendremos un 
exceso de material de 563.4  3 que se distribuirán equitativamente entre todas las parcelas 
para evitar el transporte a vertedero. 
Dado que la densidad del material de relleno es de 2.85 t/ 3, el movimiento total de tierras será 
de 57.059,85 toneladas. 
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1. DIMENSIONAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO 
          1.1. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
La finalidad de las instalaciones es la acometida de agua potable a las parcelas mediante una 
red mallada. 
La red de abastecimiento se ha dispuesto en forma de malla de polietileno, a partir de la 
conducción municipal de 200 mm. de diámetro que llega por la CV-141 hasta la zona de 
actuación. 
Previa comunicación y aceptación de la empresa gestora de las aguas de Peñíscola, que en 
este caso es FACSA, se proponen dos enganches a esta conducción principal que se sitúan a 
la altura del PK 2+530 y 2+000 de la CV-141. 
El material utilizado para las conducciones de abastecimiento de agua potable de la 
urbanización será Polietileno de Alta Densidad en diámetros de 100, 120 y 160 mm. 
La instalación prevé las acometidas necesarias para el servicio de las diferentes parcelas. 
          1.2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 
La instalación comprende las siguientes unidades: 
- Excavación en zanjas: de modo que puedan proporcionar a la tubería un adecuado alojamiento 
que la proteja de acciones que puedan deteriorarla. El ancho de la misma será de 0.60 m. y la 
profundidad de 0.80 m. 
- Ejecución de la cama de arena para asentar la tubería: la tubería se asentará sobre cama de 
arena de río, previa compactación del fondo de zanja, de 10 cm. de espesor. Posteriormente a 
la colocación de la tubería se cubrirá con el mismo material hasta unos 15 cm. por encima de la 
generatriz superior de la conducción. 
- Relleno de la zanja: se realizará por tongadas de 30 cm, con material procedente de excavación 
exento de áridos mayores de 10 mm. y apisonada. 
La disposición en malla garantiza un equilibrio de presiones y una disminución de las pérdidas 
de carga, además de garantizar una garantía en la calidad del suministro al evitar zonas muertas 
como ocurre en las redes ramificadas. 
Se dimensionan los diámetros estableciendo como vinculante que la velocidad del agua en red 
se encuentre comprendida entre 0.15 m/seg y 3 m/seg para evitar tanto sedimentaciones como 
erosiones en la instalación. 
Se proyectan hidrantes contra incendios conectados directamente a la red. Los hidrantes se 
colocan en sitios de fácil acceso y debidamente señalizados. Se sitúan en todas las zonas de 
espacios libres. Instalaciones para un consumo mínimo de 20 metros cúbicos por hectárea.  
Los hidrantes serán de arqueta y del mismo tipo y material adoptados por el Ayuntamiento 
conectadas a las redes con una toma de 100 mm. Y dispondrán de dos salidas de 70 mm. de 
paso. 
Se instalarán además una serie de mecanismos para el correcto funcionamiento de esta red: 
- Llaves de cierre de compuertas: Se utilizan para aislar diversos sectores de la red. También se 
pueden usar como acoplamiento para bocas de incendio. Se alojan en arquetas y serán de cierre 
compuerta, cuerpo de fundición dúctil y compuerta revestida de elastómero. 
- Llaves de paso con desagüe: Se instalan en partes bajas de la red, similares a las de compuerta 
y con un desagüe a la red de pluviales. 
- Ventosas: Se instalan en partes altas de la red para dar salida al aire que se pueda acumular 
en el interior de la red.  
- Ejecución de arquetas: las arquetas se realizarán en fábrica de ladrillo de 1/2 de espesor, sobre 
solera de hormigón, con tapas de fundición dúctil, cumpliendo la EN-124. 
Dichas arquetas serán de dos tipos, unas las que alojarán las válvulas y otras las de acometida. 
Las primeras se situarán en las aceras y tienen un diámetro interior de 1 m. y una profundidad 
de 1.20 m, con anclaje de hormigón para asegurar el correcto funcionamiento de la pieza y tapa 
de fundición dúctil acerrojada. 
Las arquetas de acometida se realizarán con los mismos materiales que las primeras. 
En los puntos de la red donde puedan existir sobrepresiones como pueden ser codos, 
derivaciones, enlaces, válvulas, etc se anclarán convenientemente. 
La unión entre distintos tramos de tubería se realizará por junta automática flexible y dispondrán 
de piezas especiales (codos, tés, …) en encuentros y cambios de dirección. 
          1.3. LISTADO DE CÁLCULOS 
Para el dimensionado de la red se han tenido en cuenta las siguientes condiciones: 
- Dotación de 250 l/hab/día 
- Caudal punta 10 horas, Cp=2.4 
- La presión mínima en red 40 m.c.a. 
- Disposición de hidrantes cada 200 m., recorridos por vial. 
- Consumo de hidrantes 8.5 l/sg, con simultaneidad de consumo de hidrantes en el 
mismo ramal. 
Estimación de caudal diario: 
Consumo humano: 
- Viviendas planeadas = 169 
- 4 hab./viv. x 169 viv. = 676 habitantes 
- 676 hab. x 250 l/hab./día = 169.000,00 l/día 
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Zonas verdes: 
- Dotación para riego de zonas verdes = 5 l/ 2/día 
- zonas verdes planeadas = 48.000,00  2 
- 5 l/ 2/día x 48.000,00 = 240.000,00 l/día 
Total: 
- 169.000,00 l/día + 240.000,00 l/día = 409.000 l/día 
- 409.000 / 24 h x 3.600 seg/h = 4.73 l/s 
- Caudal punta = 2.4 x 4.73 = 11.4 l/s 
Suponemos que este caudal engloba la hipótesis de hidrantes y de bocas de riego. 
Así, resulta suficiente la instalación de la red de abastecimiento proyectada en polietileno de 
diámetros 100, 120 y 160 mm. 
A continuación, se procede a mostrar los cálculos realizados con el programa informático Epanet 
para la red de abastecimiento proyectada. 
 
1.4 LISTADO DE CÁLCULOS EPANET 
         1.4.1 PRINCIPALES UNIDADES 
 El caudal se ha medido en l/s. 
 Cota de las salidas se ha medido en metros. 
 Diámetro de las tuberías se ha medido en milímetros. 
 Velocidad se ha medido en metros/segundo. 
 Presión se ha medido en metros columna de agua. 
        1.4.2 MATERIAL DE LAS TUBERÍAS 
 Polietileno de Alta Densidad 
       1.4.3 DIÁMETROS PARA ABASTECIMIENTO 
 100 mm 
 120 mm 
 160 mm 
       1.4.4 COEFICIENTES DE RUGOSIDAD PARA DARCY - WEISBACH 
 Pe: 0.0015 mm 
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NUDOS COTA (m) DEMANDA (LPS) PRESIÓN (m)
1 35 12 45,13
2 32 12 32,44
3 28 12 36,77
4 26 12 35,18
5 24 12 35,08
6 21 12 35,99
7 20 12 36,35
8 20 12 37,65
9 26 12 38,10
10 36 12 40,68
11 31,5 12 40,82
12 29 12 42,23
13 27 12 45,27
14 25,5 12 43,02
15 38 12 46,12
16 37 12 44,29
17 28 12 46,89
TUBERÍA LONGITUD (m) DIÁMETRO (mm) RUGOSIDAD (mm) VELOCIDAD (m/s)
1 92 120 0,0015 3,00
2 92 120 0,0015 2,73
3 92 120 0,0015 1,04
4 92 120 0,0015 0,58
5 92 120 0,0015 2,24
6 92 120 0,0015 3,00
7 92 100 0,0015 1,25
8 92 100 0,0015 1,21
9 92 100 0,0015 0,59
10 92 100 0,0015 0,45
11 92 100 0,0015 0,79
12 92 100 0,0015 0,96
13 265 100 0,0015 2,78
14 265 100 0,0015 1,49
15 265 100 0,0015 0,91
16 265 100 0,0015 0,81
17 265 100 0,0015 0,87
18 265 100 0,0015 1,36
19 265 100 0,0015 2,49
20 15 160 0,0015 2,90
21 586 100 0,0015 1,16
22 15 160 0,0015 2,86
23 185 160 0,0015 2,96
24 30 160 0,0015 2,97
25 40 160 0,0015 3,1
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
Para introducir el análisis hidráulico de redes de distribución se debe hablar en un principio de 
la tipología del abastecimiento del agua. Pues la conducción del agua puede hacerse como flujo 
de lámina libre o a presión. 
ENERGÍA DEL FLUJO 
En el siglo XVIII, Daniel Bernouilli formuló la ecuación para el flujo estacionario de fluidos que 
describe la relación entre presión, velocidad y elevación de cualquier punto del flujo. Su 
adecuación a tuberías de presión es posible introduciendo el concepto de pérdidas de carga en 
tubería gracias a los trabajos de Weisbach (1845) y Darcy. 
La ecuación de Bernouilli, basada en la ecuación del balance de fuerzas expresada por Euler, 
incorpora dos condiciones adicionales que la diferencian de ésta y la definen tal y como la 
conocemos hoy en día. La ecuación de Euler representa el balance de fuerzas diferenciales por 
unidad de masa que actúa sobre una partícula de fluido que se mueve a lo largo de una línea 
de corriente, inmersa en un fluido ideal y unidimensional. 
 
 
 
 
 
La ecuación de Bernouilli representa un balance energético del recorrido que hace una partícula 
entre dos puntos concretos, a lo largo de una línea de corriente, e inmersa en un flujo ideal, 
unidimensional en s, permanente e incompresible. 
 
 
 
Obtenemos las tres formas de energía que representa un fluido; energía de presión o elástica, 
energía potencial o de gravedad y energía cinética; comúnmente nos referimos a estos tres 
términos con el nombre de altura, que relaciona la energía por unidad de peso con una longitud. 
La ecuación anterior se puede expresar en energía por unidad de peso y diferenciando las tres 
alturas, esta ecuación es la más utilizada. 
 
 
 
 
Concepto de altura 
La forma más común de la ecuación de Bernouilli plantea el balance energético entre dos 
secciones de un flujo en forma de energía por unidad de peso. 
 
 
 
Como podemos observar la ecuación presentará unidades de longitud, independiente del 
sistema o red que se utilice. Habríamos llegado al mismo resultado comprobando únicamente 
el término de cota (Z), ya que se mide en longitud. Sin embargo, habrá que subrayar que esos 
metros provienen de energía por unidad de peso y no a una longitud física, así se denomina 
“metros de columna de fluido”, mcf; en este trabajo “metros de columna de agua”, mca. 
La altura total se representa por la suma de los tres términos de altura por unidad de peso que 
tiene cada partícula de fluido en una sección concreta. 
 
 
La altura piezométrica corresponde únicamente con la suma de los términos de altura de presión 
y cota. Esta altura corresponde con la altura que alcanza el agua en el interior de un tubo 
piezométrico, lo que resulta más práctico en aquellos sistemas donde la altura cinética presenta 
un valor despreciable. En el caso de los sistemas de distribución de agua, en los que la velocidad 
del agua es 2 m/s, se da lugar a alturas cinéticas de 0,2 mca, mientras que los desniveles en la 
red y la presión llegan a alcanzar varias decenas de metros. 
En la siguiente figura vemos las alturas totales y piezométricas entre dos puntos de una 
conducción cerrada. 
 
 
 
 
 
 
 
La ecuación de Bernouilli es sólo aplicable a sistemas donde las pérdidas energéticas sean 
despreciables. Por lo tanto, el siguiente paso es escribir la ecuación de Bernouilli generalizada 
donde aparecen las inercias, los aportes de energía y las pérdidas energéticas debidas tanto la 
fricción del agua en la tubería como a los diferentes elementos de la red que introducen pérdidas 
localizadas. 
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Término de inercia 
El término de inercia aparece cuando hablamos de flujos transitorios, con velocidad cambiante 
es decir con aceleración del flujo. Sin embargo, no lo tendremos en cuenta, el programa 
informático que se utilizará en este trabajo presenta un modelo cuasiestático, por lo que la 
ecuación de Bernouilli será la vista anteriormente. 
Pérdidas por fricción 
Las pérdidas por fricción se producen a lo largo de las tuberías debido al rozamiento mecánico 
de las partículas de fluido en su recorrido a través de la misma. La forma más habitual de 
modelar las pérdidas por fricción es a través de la ecuación de DarcyWeisschbach: 
                  , también expresadas en mca. Estas pérdidas dependen tanto de la geometría del 
conducto, como de la velocidad del fluido dentro de ella y del factor de fricción que se verá cómo 
calcularlo más adelante. 
Pérdidas menores 
Las pérdidas menores se producen cuando el fluido atraviesa el interior de elementos accesorios 
de la instalación como válvulas, acoplamientos, entradas a depósitos o salidas de los mismos, 
instrumentación de medición, etc. Se presentan puntualmente y se denotan como                siendo 
ne el número de elementos que generan pérdidas menores. Se calculan como la diferencia de 
presión interna del fluido expresada en mca entre los dos puntos que engloban el elemento, 
como se refleja en la siguiente figura: 
 
 
  
 
 
 
FLUJO DE LÁMINA LIBRE 
El flujo en lámina libre se define perfectamente en los cauces de ríos o conductos parcialmente 
llenos, en los que el flujo presenta su superficie en contacto con la atmósfera. Existen diferentes 
aplicaciones como el flujo en ríos y cauces, el transporte de agua por canales, y sistemas de 
evacuación de aguas tanto pluviales como residuales. Sin embargo, entre las aplicaciones del 
flujo de lámina libre no aparece la conducción del agua para el abastecimiento poblacional, 
aplicación que presenta principalmente el flujo a presión. 
La diferencia básica y fundamental entre este modo de transporte de líquido y la conducción por 
tuberías a presión está en el hecho de que el fluido no puede almacenar energía elástica 
(energía a presión), por lo que el líquido solamente dispondrá de las energías potencial y 
cinética.  
De esta forma, no cabría la posibilidad de que el fluido ascendiera por una conducción abierta, 
excepto que por inercia subiera una pequeña rampa. De esta manera en el flujo en lámina libre, 
el trabajo que siempre hay que realizar para vencer las fuerzas de rozamiento sólo lo puede 
aportar la energía potencial gravitatoria. Esto se resume en que el flujo en lámina libre siempre 
tiene que ir de una cota superior a una cota inferior. 
FLUJO A PRESIÓN 
El almacenamiento de energía elástica en forma de presión caracteriza al flujo a presión. Dicho 
de otro modo, puede ganar cota a costa de perder energía elástica o de presión, aun venciendo 
el rozamiento que se opone a su movimiento. 
En este apartado se introducirá la ecuación de continuidad para definir el balance de materia en 
flujos incompresibles estacionarios, establece que la suma de caudales que se dirigen hacia el 
nudo es igual a la suma de los que lo abandonan. En esta ecuación consideraremos tanto los 
caudales entrantes y salientes de un nudo positivos cuando el fluido sea aportado a la red y 
negativo cuando salga de esta, tanto las demandas de los abonados de la red como flujo saliente 
(negativo), tanto las aportaciones de agua a la red por embalses, pozos, etc. Extendiendo la 
ecuación a la red, obtendríamos que la suma de las demandas y las fugas que pueden existir 
sea igual a la de los aportes. 
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1. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
1.1 TIPOLOGÍA DE LA RED 
Para este proyecto se ha dispuesto un sistema de tipo separativo. En la zona residencial se 
plantea una red que recogerá las aguas pluviales y otra las aguas residuales. Para la recogida 
de pluviales de la zona verde se plantea un sistema urbano de drenaje sostenible novedoso 
para obras de este tipo; un cuneta verde o canal. 
1.2 CANAL DE DRENAJE ZONAS VERDES 
Las cunetas verdes son estructuras lineales cubiertas de hierba, con una base superior a medio 
metro y taludes con poca pendiente (≤ 1V:3H).  
Están diseñadas para capturar y tratar el volumen de calidad de agua. Deben generar 
velocidades inferiores a 1 o 2 m/s en el agua circulante para que las partículas en suspensión 
puedan sedimentarse y no aparezcan problemas de erosiones. Adicionalmente pueden permitir 
la infiltración a capas inferiores. 
Hay tres tipos de cunetas verdes: 
- Las tradicionales, canales recubiertos de césped que se usan para transportar el agua de 
escorrentía. 
 
- Las vegetales secas, con un filtro formado por un material muy permeable que permite 
que todo el volumen de calidad se infiltre a través del fondo del canal. Se llaman así 
porque la mayor parte del tiempo no contienen agua. 
 
- Las vegetales húmedas retienen el agua de forma permanente, para ello, se ejecutan en 
lugares que tienen el nivel freático elevado o con el suelo impermeable. 
En este caso, el tipo escogido es el tradicional. 
Para que funcionen correctamente, su extensión en planta ha de ser entre un 10% y un 20% del 
área total a drenar, que ha de ser inferior a 2 hectáreas.  
Un problema a evitar es la erosión por exceso de velocidad del agua. Por ello la pendiente 
longitudinal no ha de superar el 4%. Lo mejor es que tengan pendientes pequeñas.  
Para este proyecto, se cumplen todas las especificaciones anteriormente citadas. 
Dado el caudal de pluviales que más adelante se detalla, se utilizarán celdas rígidas de 
polipropileno reciclado de 410x903x610 mm, huecas, tridimensionales muy resistentes a la 
compresión, con una capacidad portante de 0,8 kg/cm2, unidas entre sí, formando el canal 
subterráneo alveolar 
Ventajas/beneficios: 
- Fáciles de incorporar en el paisaje. 
- Buena eliminación de contaminantes urbanos. 
- Reducen el coeficiente de escorrentía y los volúmenes de agua generados. 
- Tienen bajo costo. 
- Su mantenimiento puede ser incorporado en la gestión general del paisaje urbano. 
- La acumulación de elementos que dificulten su funcionamiento es fácil de detectar y 
eliminar. 
Requisitos de mantenimiento: 
- Eliminación de residuos y cualquier elemento que obstruya la circulación del agua. 
- Cortar periódicamente la hierba y eliminar los restos. 
- Limpiar las entradas a las alcantarillas de desechos y sedimentos. 
- Reparar las áreas erosionadas o dañadas. 
Rendimiento 
- Reducción del caudal punta: MEDIO 
- Reducción de volumen: MEDIO 
- Tratamiento de calidad de agua: BUENO 
- Potencial beneficio social/urbana: MEDIO/BUENO 
- Potencial ecológico: MEDIO 
Para este proyecto se propone el sistema Atlantis o equivalente, que consta de: 
Celdas de Polipropileno Reciclado 
Celdas rígidas de polipropileno reciclado, huecas, tridimensionales muy resistentes a la 
compresión, pueden conectarse entre sí fácilmente para lograr la longitud que se requiera en 
cada proyecto. 
Geotextil Hidrofílico 
Están cubiertos por un geotextil Hidrofílico de alta calidad que proporciona un drenaje altamente 
efectivo. 
Este sistema presenta las siguientes cualidades: 
- Seguridad: 
o Elimina el riesgo de colapso de las estructuras superiores por acumulación de 
agua en las mismas. 
 
- Protección: 
o Protege a las bases de las estructuras de los arrastres de los finos de las mismas. 
 
- Infiltración eficiente: 
o Infiltra el agua 100% limpia, cero arrastres de basura. 
 
- Reciclaje de aguas: 
o Permite que el agua se airee a medida que viaja a través de la tubería mejorando 
dramáticamente la calidad del agua, recuperándola limpia y lista para reutilizarse. 
 
- Modular: 
o La estructura modular y hueca tiene conexiones macho a hembra en extremos 
alternativos y se puede conectar fácilmente a tuberías de aguas pluviales estándar 
si es necesario. 
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1.3 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Al igual que las aguas pluviales de las zonas verdes, para las aguas residuales se proyecta un 
sistema de depuración compacto consistente en una depuradora compacta cuya ubicación se 
detalla en el Documento Nº 2: Planos. 
Esta depuradora compacta tiene una capacidad para 800 habitantes y está compuesta por un 
reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=17,00 m. y peso = 9,80 t.; en chapa de acero, deflector de 
flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de 
recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico, colector de recogida 
de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua y malla protectora de la masa 
filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y dos 
bocas de hombre con tapa. 
De esta manera, conseguiremos la depuración de las aguas residuales antes de que lleguen al 
colector municipal de Peñíscola, de manera que, entre el canal de drenaje de las zonas verdes 
y este sistema de depuración de aguas residuales, el vertido de saneamiento del sector SU-8 
estará exento de sólidos y contaminantes. 
1.4 VERTIDO DE SANEAMIENTO 
Por último, el vertido final de éstas últimas se plantea de la siguiente manera: 
Vertido a colectores generales de la ciudad: 
El vertido de las aguas residuales y pluviales se hará por gravedad en el colector principal de 
Peñíscola y que llega hasta la superficie a urbanizar sin necesidad de tener que prolongarlo. 
La ventaja principal de este método frente a un bombeo estriba en el coste inicial de la inversión 
y en su mantenimiento, más económico y fácil que plantear la implantación de un sistema de 
depuración autónomo. Este es un factor muy a tener en cuenta dado que serían los propietarios 
los encargados de llevarlo a cabo. 
1.5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE AGUAS RESIDUALES 
Dentro de este apartado se trata de definir el diámetro de las conducciones de saneamiento que 
forman parte de la propia red, optimizando el cálculo desde el punto de vista económico, 
funcional y técnico, siempre siguiendo las pautas marcadas por el Excmo. Ayuntamiento en 
cuanto a diámetros mínimos y tipología de materiales. 
En cuanto al trazado de tuberías se ha buscado la solución de menor coste, teniendo en cuenta 
las limitaciones establecidas por anchura de calzadas y aceras, así como el menor volumen de 
excavación en zanja y otras limitaciones técnicas. 
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones el diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a 300 
milímetros mientras que para usos complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos 
de diámetro inferior siempre que estén incluidos en las tablas de clasificación correspondientes 
a los distintos materiales. 
A continuación, se realiza un cálculo estimativo de los caudales a evacuar, de manera que nos 
permita deducir el diámetro idóneo. 
Estimación del caudal de aguas residuales. 
Para conocer el caudal de aguas residuales a evacuar es necesario realizar una estimación de 
la población y su dotación de agua (Volumen medio de agua diario por habitante). 
Así, se estima un número de 4 habitantes por vivienda y se toma como consumo 250 l/hab. x 
día. 
Considerando que el consumo de esta dotación está sometido a variaciones estacionales 
diarias, durante la semana, y horaria según el intervalo del día, se define el coeficiente punta o 
factor punta, como la relación del consumo horario dentro del día de consumo máximo al 
consumo horario dentro del día de consumo medio. El coeficiente punta es Cp=2,4. 
Según los parámetros anteriores, los caudales de cálculo son los siguientes: 
Consumo humano: 
- Viviendas planeadas = 169 
- 4 hab./viv. x 169 viv. = 676 habitantes 
- 676 hab. x 250 l/hab./día = 169.000 l/día 
Zonas verdes: 
- Dotación para riego de zonas verdes = 5 l/ 2/día 
- zonas verdes planeadas = 48.000  2 
- 5 l/ 2/día x 48.000,00 = 240.000 l/día 
Total: 
- 169.000 l/día + 240.000,00 l/día = 409.000 l/día 
- 409.000 / 24 h x 3.600 seg/h = 4.73 l/s 
- Caudal punta = 2.4 x 4.73 = 11.4 l/s 
 
1.5.1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
Una vez conocido el caudal a transportar habrá que establecer la sección más adecuada. Para 
ello, hay que estudiar detenidamente no sólo el caudal, sino también la velocidad de circulación 
del agua. 
Con respecto a la velocidad, se marcan unos valores máximos y mínimos para un correcto 
funcionamiento del sistema. Dichos valores máximos y mínimos de velocidad constituyen los 
límites para evitar fenómenos de erosión y de sedimentación, respectivamente. 
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Si el caudal de aguas negras o residuales fuera constante, se podrían admitir velocidades 
mínimas de 30 cm/s, pero al ser los caudales muy variables, la velocidad mínima que es 
corriente admitir no debe ser inferior a 0,60 m/s. 
La velocidad límite superior se establece en 3 m/s. 
Conocido lo anterior, el método a aplicar para realizar la comprobación hidráulica de la sección 
es la fórmula de Prandtl – Colebrook: 
 
 
 
,en la que teniendo en cuenta la pendiente, la rugosidad uniforme equivalente de la tubería (ka) 
y  la  viscosidad  cinemática  ν,  se  obtiene  el  caudal y la velocidad a sección llena para un 
determinado diámetro. 
En nuestro caso: 
I = 2 m/km 
Ka (PVC): {010 – 025} 
ν (aguas residenciales urbanas) = 1,31*10-6 m2/s 
Aplicando el método Prandtl – Colebrook, obtenemos un caudal a sección llena para un diámetro 
de D = 300 mm de: 
Q = 53,49 l/s 
Y para ese caudal, la velocidad es V = 0,76 m/s. 
Estos valores son válidos para conducciones a sección llena, pero es necesario establecer los 
valores a sección parcialmente llena para comprobar que los valores de las velocidades se 
encuentran dentro de los valores permitidos. 
Para conducciones a sección parcialmente llena, la fórmula de Prandtl – Colebrook se aplica 
con los coeficientes correctores de Thormann – Franke: 
 
 
 
 
 
 
 
donde: 
V = velocidad a sección llena 
Vp = velocidad a sección parcialmente llena 
Q = caudal a sección llena 
Qp = caudal a sección parcialmente llena 
2β = arco de la sección mojada 
γ = coeficiente de Thormann que introduce la consideración del rozamiento entre el líquido 
y el aire en el interior del conducto. 
Para la aplicación correcta del método de Thormann – Franke, existe una tabla en la que se 
recogen las variaciones de caudales y velocidades en función de la altura de llenado. Aplicando 
en nuestro caso la tabla de Thormann – Franke: 
(Q´/Q) = 11,4 / 53,49 = 0,21 
Con ese valor, obtenemos una velocidad a sección parcialmente llena de: 
V = 0,80 m/s 
, valor que se encuentra encuadrado dentro de los límites impuestos. 
En definitiva, la Red proyectada en PVC corrugado color teja de 0,08 kg/cm2 de rigidez, resulta 
suficiente para la recogida de aguas residuales del sector SU-8 de Peñíscola. 
 
1.6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE AGUAS PLUVIALES 
Para el cálculo de los caudales a desaguar se recurrirá a los métodos de correlación entre las 
precipitaciones y las escorrentías, aplicando el método racional. 
Se realizará considerando como principales hipótesis de partida las siguientes: 
- La precipitación es uniforme en el espacio y el tiempo. 
- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, toda vez que se considera que esta duración es la más 
desfavorable. 
- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso de suelo. 
- No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente, asumiéndose que se compensa 
al considerar la no existencia de picos en la precipitación. 
- Para evitar el sobredimensionamiento innecesario que se produciría si como caudal de diseño 
se adoptase la suma de los caudales de las conducciones que se encuentren aguas arriba, cada 
tramo de colector se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al punto final del mismo. 
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Aplicando el método racional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pd = 95 mm 
Id = 95/24 = 3,96 mm/h 
 
A partir de los resultados obtenidos, precipitación máxima diaria (Pd), se puede construir una 
curva que relaciona la duración del aguacero con la intensidad de éste y con la máxima 
intensidad diaria. 
 
 
 
 
- It = intensidad media de la precipitación durante un tiempo t en mm/h. 
- Pd = máxima precipitación total diaria en mm. 
- Id = máxima intensidad media diaria = Pd/24 en mm/h. 
- I1 = máxima intensidad media horaria en mm/h. 
- t = duración del aguacero en horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1/Id = 11 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
En las zonas urbanizadas (aceras, viales y cubiertas) el agua se encuentra en condiciones más 
favorables para su circulación, y, en consecuencia, el tiempo de concentración es menor. 
En consecuencia, el tiempo de concentración propuesto en el presente proyecto para viales y 
parcelas edificables adopta un valor constante de 10 minutos, sancionado por la experiencia y 
aceptable siempre que el recorrido del agua por las superficies no supere los 150 m. Esta 
condición se garantizará mediante una adecuada disposición de los sumideros. 
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COEFICENTE DE ESCORRENTÍA 
La escorrentía es un fenómeno que depende de la geología del suelo, de la morfología de la 
cuenca, de los usos del suelo, y de la intensidad del aguacero. 
Dada su difícil evaluación se pueden tomar como referencia los valores tabulados en la norma 
5.3-IC de la Instrucción de Carreteras del MOPU y establecer una media ponderada en función 
del tipo de superficies englobadas en cada subcuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente caso se adopta el valor de 0.7 
CAUDALES DE DISEÑO 
Una vez que se dispone de datos para la determinación de la máxima intensidad de lluvia para 
un aguacero de duración dada t (minutos), y para un período de retorno de 10, los caudales de 
diseño de los diversos sistemas de drenaje se pueden obtener mediante la expresión: 
 
 
 
 
- Q: caudal, en m3/s 
- C: coeficiente de escorrentía 
- I: intensidad máxima para el aguacero de duración igual al tiempo de concentración de la 
cuenca (pésimo), en mm/h 
- A: área de la cuenca, en Ha 
Obtenemos un caudal de 1.26 m3/s 
1.6.1 DISEÑO DRENAJE PLUVIALES 
El drenaje longitudinal se ha diseñado mediante rígolas, así como una red de tubería de PVC 
para la recogida de caudales en los imbornales previstos. También se proyectan arquetas, y 
pozos. 
La pendiente longitudinal viene impuesta por la pendiente del vial.  
El diseño de la red está previsto para que no se alcance una velocidad mínima que conlleve a 
sedimentaciones en el sistema adoptado, garantizando velocidades superiores a los 0,3 m/s 
para un caudal centésima parte del de la sección llena. La velocidad máxima ha sido a su vez 
limitada a 5,5 m/s como máximo, a fin de evitar fenómenos de erosión en las conducciones. 
Dado el caudal que obtenemos de pluviales, se opta por un diámetro de tubería de PVC de 400 
mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 03 SANEAMIENTO 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 7 
 
 
1.6 RESULTADO CÁLCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUBERÍA LONGITUD (m) MATERIAL N Rug(mm)/f Dn V (m/s)
1 20 PVC 0,009 400 1,50
2 20 PVC 0,009 400 1,50
3 20 PVC 0,009 400 1,49
4 20 PVC 0,009 400 1,47
5 20 PVC 0,009 400 1,48
6 20 PVC 0,009 400 1,48
7 20 PVC 0,009 400 1,46
8 20 PVC 0,009 400 1,47
9 20 PVC 0,009 400 1,45
10 20 PVC 0,009 400 1,46
11 20 PVC 0,009 400 1,44
12 20 PVC 0,009 400 1,43
13 20 PVC 0,009 400 1,45
14 20 PVC 0,009 400 1,45
15 20 PVC 0,009 400 1,45
16 20 PVC 0,009 400 1,46
17 20 PVC 0,009 400 1,47
18 20 PVC 0,009 400 1,49
19 20 PVC 0,009 400 1,45
20 20 PVC 0,009 400 1,44
21 20 PVC 0,009 400 1,41
22 20 PVC 0,009 400 1,40
23 20 PVC 0,009 400 1,40
24 20 PVC 0,009 400 1,90
25 20 PVC 0,009 400 1,42
26 20 PVC 0,009 400 1,45
27 20 PVC 0,009 400 1,46
28 20 PVC 0,009 400 1,46
29 20 PVC 0,009 400 1,48
30 20 PVC 0,009 400 1,47
31 20 PVC 0,009 400 1,45
32 20 PVC 0,009 400 1,44
33 20 PVC 0,009 400 1,41
34 20 PVC 0,009 400 1,42
35 20 PVC 0,009 400 1,44
36 20 PVC 0,009 400 1,43
37 20 PVC 0,009 400 1,41
38 20 PVC 0,009 400 1,41
39 20 PVC 0,009 400 1,42
40 20 PVC 0,009 400 1,45
41 20 PVC 0,009 400 1,44
42 20 PVC 0,009 400 1,46
43 20 PVC 0,009 400 1,48
44 20 PVC 0,009 400 1,47
45 20 PVC 0,009 400 1,47
PLUVIALES
TUBERÍA LONGITUD (m) MATERIAL N Rug(mm)/f Dn V (m/s)
46 20 PVC 0,009 400 1,45
47 20 PVC 0,009 400 1,46
48 20 PVC 0,009 400 1,46
49 20 PVC 0,009 400 1,48
50 20 PVC 0,009 400 1,47
51 20 PVC 0,009 400 1,45
52 20 PVC 0,009 400 1,44
53 20 PVC 0,009 400 1,41
54 20 PVC 0,009 400 1,45
55 20 PVC 0,009 400 1,46
56 20 PVC 0,009 400 1,44
57 20 PVC 0,009 400 1,43
58 20 PVC 0,009 400 1,45
59 20 PVC 0,009 400 1,45
60 20 PVC 0,009 400 1,45
61 20 PVC 0,009 400 1,46
62 20 PVC 0,009 400 1,47
63 20 PVC 0,009 400 1,49
64 20 PVC 0,009 400 1,48
65 20 PVC 0,009 400 1,47
66 20 PVC 0,009 400 1,45
67 20 PVC 0,009 400 1,44
68 20 PVC 0,009 400 1,41
69 20 PVC 0,009 400 1,42
70 20 PVC 0,009 400 1,44
71 20 PVC 0,009 400 1,43
72 20 PVC 0,009 400 1,45
73 20 PVC 0,009 400 1,46
74 20 PVC 0,009 400 1,44
75 20 PVC 0,009 400 1,43
76 20 PVC 0,009 400 1,45
77 20 PVC 0,009 400 1,45
78 20 PVC 0,009 400 1,45
79 20 PVC 0,009 400 1,46
80 20 PVC 0,009 400 1,47
81 20 PVC 0,009 400 1,49
82 20 PVC 0,009 400 1,45
83 20 PVC 0,009 400 1,44
84 92 PVC 0,009 400 1,41
85 92 PVC 0,009 400 1,40
86 92 PVC 0,009 400 1,43
87 92 PVC 0,009 400 1,47
88 92 PVC 0,009 400 1,47
89 92 PVC 0,009 400 1,48
90 92 PVC 0,009 400 1,49
91 250 PVC 0,009 400 1,52
PLUVIALES
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TUBERÍA LONGITUD (m) MATERIAL N Rug(mm)/f Dn V (m/s)
1 20 PVC 0,009 300 0,59
2 20 PVC 0,009 300 0,58
3 20 PVC 0,009 300 0,58
4 20 PVC 0,009 300 0,57
5 20 PVC 0,009 300 0,56
6 20 PVC 0,009 300 0,55
7 20 PVC 0,009 300 0,54
8 20 PVC 0,009 300 0,55
9 20 PVC 0,009 300 0,53
10 20 PVC 0,009 300 0,55
11 20 PVC 0,009 300 0,56
12 20 PVC 0,009 300 0,58
13 20 PVC 0,009 300 0,58
14 20 PVC 0,009 300 0,57
15 20 PVC 0,009 300 0,56
16 20 PVC 0,009 300 0,56
17 20 PVC 0,009 300 0,54
18 20 PVC 0,009 300 0,52
19 20 PVC 0,009 300 0,53
20 20 PVC 0,009 300 0,55
21 20 PVC 0,009 300 0,56
22 20 PVC 0,009 300 0,54
23 20 PVC 0,009 300 0,55
24 20 PVC 0,009 300 0,55
25 20 PVC 0,009 300 0,57
26 20 PVC 0,009 300 0,56
27 20 PVC 0,009 300 0,54
28 20 PVC 0,009 300 0,55
29 20 PVC 0,009 300 0,57
30 20 PVC 0,009 300 0,58
31 20 PVC 0,009 300 0,59
32 20 PVC 0,009 300 0,58
33 20 PVC 0,009 300 0,58
34 20 PVC 0,009 300 0,57
35 20 PVC 0,009 300 0,56
36 20 PVC 0,009 300 0,55
37 20 PVC 0,009 300 0,54
38 20 PVC 0,009 300 0,55
39 20 PVC 0,009 300 0,53
40 20 PVC 0,009 300 0,55
41 20 PVC 0,009 300 0,54
42 20 PVC 0,009 300 0,55
43 20 PVC 0,009 300 0,53
44 20 PVC 0,009 300 0,54
45 20 PVC 0,009 300 0,55
RESIDUALES
TUBERÍA LONGITUD (m) MATERIAL N Rug(mm)/f Dn V (m/s)
46 20 PVC 0,009 300 0,56
47 20 PVC 0,009 300 0,54
48 20 PVC 0,009 300 0,56
49 20 PVC 0,009 300 0,57
50 20 PVC 0,009 300 0,59
51 20 PVC 0,009 300 0,60
52 20 PVC 0,009 300 0,59
53 20 PVC 0,009 300 0,60
54 20 PVC 0,009 300 0,58
55 20 PVC 0,009 300 0,56
56 20 PVC 0,009 300 0,57
57 20 PVC 0,009 300 0,55
58 20 PVC 0,009 300 0,54
59 20 PVC 0,009 300 0,53
60 20 PVC 0,009 300 0,55
61 20 PVC 0,009 300 0,6
62 20 PVC 0,009 300 0,57
63 20 PVC 0,009 300 0,56
64 20 PVC 0,009 300 0,55
65 20 PVC 0,009 300 0,55
66 20 PVC 0,009 300 0,56
67 20 PVC 0,009 300 0,54
68 20 PVC 0,009 300 0,56
69 20 PVC 0,009 300 0,57
70 20 PVC 0,009 300 0,58
71 20 PVC 0,009 300 0,56
72 20 PVC 0,009 300 0,58
73 20 PVC 0,009 300 0,57
74 20 PVC 0,009 300 0,57
75 20 PVC 0,009 300 0,56
76 20 PVC 0,009 300 0,56
77 20 PVC 0,009 300 0,54
78 20 PVC 0,009 300 0,52
79 20 PVC 0,009 300 0,53
80 20 PVC 0,009 300 0,55
81 20 PVC 0,009 300 0,57
82 20 PVC 0,009 300 0,59
83 20 PVC 0,009 300 0,57
84 92 PVC 0,009 300 0,63
85 92 PVC 0,009 300 0,65
86 92 PVC 0,009 300 0,65
87 92 PVC 0,009 300 0,67
88 92 PVC 0,009 300 0,68
89 92 PVC 0,009 300 0,7
90 92 PVC 0,009 300 0,7
91 250 PVC 0,009 300 0,8
RESIDUALES
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1. INTRODUCCIÓN 
Toda la normativa que se va seguir para la realización de este anexo y que a continuación se 
va a detallar viene definida en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
2. FIRMES Y PAVIMIENTOS 
Para definir de forma adecuada las características de cada uno de los elementos que componen 
el viario es necesario establecer una clasificación de la tipología viaria que se presenta. A partir 
de la clasificación de los viales, se establecerán las características dictaminadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Peñíscola. 
• Viales interiores: 
Son los viales que proporcionan los accesos a las parcelas. Éstos, a su vez, se clasifican en: 
- Viales principales: son aquellos viales que canalizan y reparten el tráfico en los dos 
sentidos de circulación. Como se puede comprobar en el documento nº 2: “Planos”, 
los viales principales del ámbito de actuación que nos ocupa son el V1, V2, V3, V4, 
V5, V6. 
• Viales perimetrales: 
- En este caso se denominarán como viales perimetrales los viales P1 y P2, como se 
puede comprobar en el documento nº 2: “Planos”. 
Una vez establecida la clasificación de los viales se puede pasar a definir las características de 
cada uno de los elementos, comenzando por indicar las secciones tipo correspondientes. 
2.1. SECCIONES TIPO 
Las secciones de la red viaria están compuestas de tres elementos: calzada, acera y 
aparcamiento a un lado de la calzada. 
La anchura que deben tener los viales se tomará en función del coeficiente de edificabilidad del 
sector a urbanizar, que en este caso es de 0,5 m2/m2. 
 
 
 
 
 
En nuestro caso, dado que se van a llevar a cabo viales de sentido único, serán de 12 metros 
de ancho, siendo según normativa la anchura de la calzada de 4,5 metros. 
 
 
- Sección tipo  
Acera…………………...... 2 x 2,50 m 
Calzada………………….. 1 x 4,50 m 
Aparcamiento…………… 1 x 2,50 m 
 
A parte de estos viales, se dispondrán caminos de arena y gravilla para poder acceder a las 
diferentes áreas de juego distribuidas a lo largo de los 48.000 m2 de la zona verde. 
Las anchuras de estos caminos serán de 2,50 y 3,00 metros. 
2.2. CALZADA 
Según la Instrucción de firmes actualmente en vigor en Peñíscola, la composición del firme para 
calzadas con tratamiento asfáltico se realizará con las siguientes disposiciones: 
• Terreno adecuado compactado al 95 – 98 % PM 
• Base de 20 cm. de zahorra artificial. 
• Riego de imprimación. 
• Capa intermedia de 4 cm. de espesor de M.B.C. AC-22 50/70 S. 
• Riego de adherencia. 
• Capa de rodadura de 4 cm. de espesor de M.B.C. AC-16 50/70 D. 
Las calzadas tendrán una pendiente transversal del 2 %. 
Como medidas de seguridad frente a posibles excesos de velocidad se dispondrá en la calzada 
de reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal. 
Estos dispositivos cumplen la función de pasos peatonales, situándose su rasante a un nivel 
ligeramente superior al del firme.  
La  ejecución  y  diseño  de  estos  dispositivos  está  sujeta  a  la  “Instrucción Técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red 
de Carreteras del Estado. Orden FOM/3053/2008.” 
A su vez, con anterioridad a los pasos de peatones reductores de velocidad, se colocarán 
bandas transversales de alerta. 
Son dispositivos modificadores de la superficie de rodadura de la calzada, cuyo objetivo es 
transmitir al conductor la necesidad de extremar la atención en su aproximación a un tramo en 
el que existe un riesgo vial superior al percibido subjetivamente, empleando para ello la 
transmisión de vibraciones o ruidos derivados de su acción sobre el sistema de suspensión y 
amortiguación del vehículo. 
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Se pueden clasificar en: 
- Fresadas. 
- Resaltadas. 
- A nivel. 
Misión: Alertar al conductor que se aproxima a un lugar en el que sea aconsejable: 
- Disminución de la velocidad. 
- Incremento de la atención. 
 
 
 
 
 
 
3. PASOS ELEVADOS 
Para cruzar el canal proyectado para la recogida de pluviales de la zona verde y poder acceder 
a esta, será necesario disponer de pasos elevados a lo largo de todo este canal. 
Se han planteado 7 pasos elevados prefabricados de madera a medida para esta obra que los 
suministrará la empresa EIFORSA. 
4. SEÑALIZACIÓN DE VIALES 
Para este proyecto se ha previsto la señalización tanto horizontal como vertical de toda la 
Urbanización. 
Todos los viales serán de sentido único, alternándose aquellos que sean de entrada con los que 
sean de salida. 
Para la correcta ejecución de la Señalización vertical se dispondrán tubos de sección circular de 
50 mm. de diámetro y espesor de pared superior a 5 mm., el poste estará lacado en color rojo 
Burdeos (RAL 3004), termotratado a más de 150 º, así como las señales homologadas 
necesarias, según los Servicios Técnicos Municipales. 
La señalización horizontal se ejecutará con pintura de doble componente y estará adaptada a la 
normativa vigente. 
5. APARCAMIENTOS 
La sección es la misma que la de la calzada, estando los aparcamientos pintados sobre la 
misma. 
El límite con la acera se realiza con rigola de hormigón asentado sobre cimiento de hormigón 
HM-15. 
Los aparcamientos tienen una pendiente transversal del 2 %.  
Las plazas de aparcamiento dispuestas en cordón tendrán unas dimensiones mínimas de 2,20 
metros por 4,50 metros. 
La reserva de plazas de aparcamiento diferenciará entre plazas de aparcamiento privadas, 
situadas en el interior de las parcelas privadas, y plazas de aparcamiento públicas, dispuestas 
en los viales públicos o en zonas específicas de aparcamiento público. Tanto las plazas de 
aparcamiento privadas como las públicas podrán estar situadas sobre o bajo rasante. Se exigirá, 
como mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25 plazas de aparcamiento 
de uso público por habitante. 
Según lo anteriormente citado, se establecerán un mínimo de 169 plazas de aparcamiento 
público, de las cuales un 10% irán destinadas a personas con movilidad reducida. 
Para este proyecto, debido a la gran afluencia de gente que se espera que acuda a las grandes 
zonas verdes publicas proyectadas, se han proyectado 332 plazas de aparcamiento. 
6. ACERAS 
Las aceras están constituidas por pavimento de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor 
asentados sobre una base de 20 cm. de zahorra artificial. 
Se limitan los enlaces con calzada con rigola de hormigón en todos los viales. 
Allí donde se proyecte el acceso a cada parcela, se hará un rebaje de la acera y de bordillo, 
permitiendo así la entrada de vehículos.  
Las aceras tendrán una pendiente transversal del 2 %. 
7. ZONAS VERDES 
El espacio destinado a zonas verdes según la normativa urbanística de la Comunidad 
Valenciana, debe de ser de mínimo el 15 % del espacio potencialmente edificable. En este caso, 
se cumple sobradamente con ese porcentaje, contando la futura urbanización con 48.000 m2 
de zonas verdes. 
En función de las dimensiones pueden ser: 
a) El área de juego (VA): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 200 
metros cuadrados, en el que quepa inscribir un círculo de 12 metros de diámetro. Si no cumplen 
esas condiciones, se considerarán elementos de la red viaria (CV). En un sector, no podrán 
representar más del 20 por ciento de la superficie total de la red secundaria de zonas verdes. 
b) El jardín (VJ): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 1.000 metros 
cuadrados, en el que sea inscribible un círculo de 25 metros de diámetro, en posición tangente 
a todo y cualquier punto de su perímetro, siendo computables a estos efectos aquellas áreas 
lindantes con la anterior cuyo perímetro exterior diste menos de 6 metros del perímetro del 
círculo definidor de la superficie mínima. 
c) El parque (VP): es un espacio que debe tener una superficie mínima de 2,5 hectáreas, en la 
que se pueda inscribir un círculo de 100 metros de diámetro. 
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Para este proyecto se ha planteado dos zonas verdes. Dado que la mayor tiene una superficie 
superior a 2,5 hectáreas, tendrá la consideración de parque. 
En este parque, deberán disponerse áreas específicas de juego de niños por cada tramo 
completo de 5.000 metros cuadrados de superficie total de jardines, por lo que deberán 
disponerse un total de 10 áreas de juego. 
Estas áreas de juego estarán compuestas por: 
- Casita modelo Túnez o similar (para niños de hasta 7 años) 
- Columpio mixto (para niños 1-7 años / 6-12 años) 
- Balancín madera 2 plazas (para niños de hasta 6 años) 
- Multitrepa (para niños de 3-12 años) 
- 2 Figuras balanceantes (para niños de 3-6 años) 
Todos estos juegos propuestos deberán acompañarse del correspondiente certificado de 
seguridad. 
Estas zonas verdes se han diseñado incluyendo en la medida de lo posible especies con poca 
demanda de agua y mínimos cuidados. Se pretende ajardinar el área de manera cuidada para 
crear un entorno agradable, vistoso y funcional adaptado al uso y disfrute de los vecinos.  
Las especies vegetales propias de esta área geográfica y que se plantarán serán: 
- Pinus pinea 
- Arecáceas 
El resto de la superficie se cubrirá con tierra vegetal. 
Junto con las labores propias del ajardinamiento e instalación del sistema de riego, que se 
recogen en este capítulo existen otras labores que pueden entroncarse con otras fases del 
Proyecto y que dentro de este apartado definimos y enumeramos en el siguiente orden: 
1) Desbroce de matorral y arbustos. 
2) Movimiento de tierras. 
3) Preparación del terreno para plantación. 
4) Replanteo de planos al terreno. 
5) Apertura de hoyos precisos para la plantación. 
6) Transporte de plantas al jardín. 
7) Colocación de bocas de riego, goteros, farolas, focos de luz, etc. 
8) Colocación de malla respetando los hoyos. 
9) Plantación. 
10) Extendido de gravas siguiendo los diseños previstos. 
Otros elementos que se incluyen dentro de las Zonas Verdes son: 
• Bancos de listones de madera tratada y pies de fundición 
• Papeleras para Zonas Verdes 
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1. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
1.1. OBJETO 
El objeto del presente anexo es el establecimiento de las condiciones necesarias en la 
instalación de la línea de Baja Tensión y Centro de Transformación, para el suministro de 
energía eléctrica a todas las parcelas de la superficie a urbanizar objeto de este proyecto. 
Una vez terminadas las obras, las instalaciones de distribución de energía eléctrica pasarán a 
ser propiedad de IBERDROLA S.A. 
Para el diseño de las instalaciones se ha tenido en cuenta las Normas Particulares de la 
compañía suministradora Iberdrola S.A. 
Para los Centros de Transformación se ha aplicado el proyecto tipo MT 2.11.01.  
Para las líneas subterráneas de Baja Tensión se ha aplicado el proyecto tipo MT 2.51.01. 
1.2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 
Para la realización del presente anexo se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en 
los siguientes documentos: 
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las 
Órdenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las 
que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 
reglamento. 
- Orden de 10 de marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que aprueban el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 
- Normas particulares y de normalización de la Cia. Suministradora de Energía Eléctrica, 
Iberdrola. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 
- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
- Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Peñíscola. 
- Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 
- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
- Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas 
fluorescentes. 
- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre: Especificaciones técnicas aplicables a báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico. 
- Normas tecnológicas sobre alumbrado exterior, NTE-IEE-1.978. 
- Recomendaciones Internacionales para el Alumbrado de Vías Públicas (Publicaciones C.I.E.). 
- Condiciones Impuestas por Organismos Públicos Afectados. 
- Normas UNE. 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
A la zona de actuación llega una red de media tensión propiedad de Iberdrola S.A. que va 
bordeando la CV-141. 
De acuerdo con la empresa propietaria de la red, se propone el punto de enganche a la altura 
del PK 2+000 de la CV-141. 
Para dotar de energía eléctrica al sector objeto de este proyecto, es necesario la construcción 
de las siguientes instalaciones: 
Un Centro de Transformación de reparto y distribución equipado con tres celdas de línea 
telemandadas y motorizadas, una celda de protección de transformador y un transformador de 
potencia de 400 KVA. 
Red de Distribución de Baja Tensión que partirá del Centro de Transformación, para dar servicio 
a las parcelas de la Unidad de Actuación.  
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Tanto la ubicación del punto de enganche a la red de M.T. como la del Centro de Transformación 
quedan reflejadas en el Documento Nº2: Planos. 
La instalación se hará en anillos abiertos en el punto de mínima tensión y se emplearán 
conductores unipolares de aluminio del tipo RV 0,6/1 KV de 150 y 240 mm2. 
Para poder realizar el suministro de energía, y según el vigente Reglamento de Acometidas 
Eléctricas, es necesario ceder la titularidad de las instalaciones de distribución de energía a 
IBERDROLA, S.A.  
En fachada de calle, y con acceso directo desde la misma, se realizarán el Centro de 
Transformación con celdas de línea y protección, de 400 KVA, respondiendo al tipo MT 2.11.01, 
según las Normas de Iberdrola S.A. 
Así mismo, se instalará en el interior del centro el correspondiente un cuadro de baja tensión de 
8 salidas, siendo el total de 8 salidas por transformador. 
Desde el cuadro de B.T., se realizará la distribución de la potencia en líneas ramificadas. Esta 
Red Subterránea de Baja Tensión responde al tipo MT 2.51.01, según las Normas de Iberdrola 
S.A. 
Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, unipolares, tensión 
asignada no inferior a 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo 
tubo o directamente enterrados, con unas secciones de 150 o 240 mm² (según Normas Técnicas 
de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. 
Suministradora). 
En fachada de cada dos parcelas se colocará un armario de seccionamiento y medida según 
norma de Iberdrola S.A. 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
2.1. EMPLAZAMIENTO. 
Se adjunta plano con la ubicación del centro de transformación. 
Se accederá al C.T., directamente desde la vía pública. 
2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL C.T. 
El centro de transformación objeto del presente proyecto será prefabricado de tipo interior, 
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica. 
La acometida al mismo será subterránea y el suministro de energía se efectuará a una tensión 
de servicio de 20 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la compañía eléctrica Iberdrola 
suministradora de electricidad. 
Las celdas a emplear serán modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6). 
2.3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA. 
Se precisa el suministro de energía eléctrica para alimentar a la Urbanización, a una tensión de 
400/230 V. 
Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en el centro de 
transformación es de 250 kVA., contando con la simultaneidad dada por la siguiente expresión: 
Incidencia de la Potencia de BT respecto a centros de transformación para parcelas 
residenciales es: 
 
 
 
Incidencia de la Potencia respecto a la red de media tensión 
 
 
2.4. OBRA CIVIL. 
2.4.1. LOCAL. 
El Centro estará ubicado en una caseta o envolvente independiente destinada únicamente a 
esta finalidad. En ella se ha instalado toda la aparamenta y demás equipos eléctricos. 
Para el diseño de este centro de transformación se han observado todas las normativas antes 
indicadas, teniendo en cuenta las distancias necesarias para pasillos, accesos, etc. 
2.4.2. EDIFICIO DE TRANSFORMACION. 
El edificio prefabricado de hormigón está formado por las siguientes piezas principales: una que 
aglutina la base y las paredes, otra que forma la solera y una tercera que forma el techo. La 
estanquidad queda garantizada por el empleo de juntas de goma esponjosa. 
Estas piezas son construidas en hormigón armado, con una resistencia característica de 300 
kg/cm2. La armadura metálica se une entre sí mediante latiguillos de cobre y a un colector de 
tierras, formando una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. 
Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10.000 
ohmios respecto de la tierra de la envolvente. 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior. 
Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 
En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los orificios 
para la entrada de cables de Media y Baja Tensión. 
2.4.3. CIMENTACION. 
Para la ubicación del centro de transformación prefabricado se realizará una excavación, cuyas 
dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una capa de 
arena compactada y nivelada de unos 10 cm. de espesor. 
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La ubicación se realizará en un terreno que sea capaz de soportar una presión de 1 kg/cm², de 
tal manera que los edificios o instalaciones anejas al CT y situadas en su entorno no modifiquen 
las condiciones de funcionamiento del edificio prefabricado. 
2.4.4. SOLERA, PAVIMENTO Y CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
Todos estos elementos están fabricados en una sola pieza de hormigón armado, según 
indicación anterior. Sobre la placa base, ubicada en el fondo de la excavación, y a una 
determinada altura se sitúa la solera, que descansa en algunos apoyos sobre dicha placa y en 
las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se accede a 
través de unas troneras cubiertas con losetas. 
En el hueco para transformador se disponen dos perfiles en forma de "U", que se pueden 
desplazar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los agujeros para los cables de 
MT, BT y tierras exteriores. 
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso a peatones, puertas de transformador y 
rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero galvanizado. 
Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de evitar aperturas 
intempestivas de las mismas y la violación del centro de transformación. 
Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán 
mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico.  
Las rejillas están formadas por lamas en forma de "V" invertida, para evitar la entrada de agua 
de lluvia en el centro de transformación, y rejilla mosquitera, para evitar la entrada de insectos. 
Los CT tendrán un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles sonoros superiores 
a los permitidos en las Ordenanzas Municipales y/o distintas legislaciones de las Comunidades 
Autónomas. 
2.4.5. CUBIERTA. 
La cubierta está formada por piezas de hormigón armado, habiéndose diseñado de tal forma 
que se impidan las filtraciones y la acumulación de agua sobre ésta, desaguando directamente 
al exterior desde su perímetro. 
2.4.6. PINTURAS. 
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica o epoxy, haciéndolas 
muy resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. 
 2.5. INSTALACION ELECTRICA. 
  2.5.1. RED ALIMENTACION. 
La red de la cual se alimenta el centro de transformación es del tipo subterráneo, con una tensión 
de 20 kV, nivel de aislamiento según lista 2 (MIE-RAT 12), y una frecuencia de 50 Hz. 
La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, según datos 
proporcionados por la Compañía suministradora. 
  2.5.2. APARAMENTA B.T. 
El cuadro de baja tensión tipo UNESA posee en su zona superior un compartimento para la 
acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar que evita la entrada de 
agua al interior. Dentro de este compartimento existen 4 pletinas deslizantes que hacen la 
función de seccionador. Más abajo existe un compartimento que aloja exclusivamente el 
embarrado y los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta protección se 
encomienda a fusibles dispuestos en bases trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose 
realizar las maniobras de apertura y cierre en carga. 
Cuando son necesarias más de 4 salidas en B.T. se permite ampliar el cuadro reseñado 
mediante módulos de las mismas características, pero sin compartimento superior de 
acometida. 
La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realiza mediante conductores unipolares 
de aluminio, de aislamiento seco 0,6/1 kV sin armadura.  
Las secciones mínimas necesarias de los cables estarán de acuerdo con la potencia del 
transformador y corresponderán a las intensidades de corriente máximas permanentes 
soportadas por los cables. El circuito se realizará con cables de 240 mm². 
Se instalará un equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en las celdas A.T. 
 2.6. MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA. 
En centros de transformación tipo "abonado" la medida de energía se realizará mediante un 
cuadro de contadores conectado al secundario de los transformadores de intensidad y de 
tensión de la celda de medida.  
 2.7. PUESTA A TIERRA. 
  2.7.1. TIERRA DE PROTECCION. 
Se conectarán a tierra todas las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente: envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, 
carcasa de los transformadores, etc, así como la armadura del edificio.  
No se unirán las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior. 
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector 
de tierras de protección. 
La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm² de cobre desnudo formando un 
anillo, y conectará a tierra los elementos descritos anteriormente. 
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  2.7.2. TIERRA DE SERVICIO. 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, el neutro del sistema de baja tensión 
se conectará a una toma de tierra independiente, de tal forma que no exista influencia de la red 
general de tierra. 
La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm² de cobre aislado 0,6/1 kV. 
2.8. INSTALACIONES SECUNDARIAS. 
 2.8.1. ALUMBRADO. 
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz, capaces 
de propocionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los 
elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se 
mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar 
la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 
El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no 
represente peligro por su proximidad a la alta tensión. 
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará los 
accesos al centro de transformación. 
  2.8.2. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
Si va a existir personal itinerante de mantenimiento por parte de la compañía suministradora, no 
se exige que en el centro de transformación haya un extintor.  
En caso contrario, se incluirá un extintor de eficacia 89B. 
La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será RF-180 y la 
clase de materiales de suelos, paredes y techos M0 según Norma UNE 23727. 
  2.8.3. VENTILACION. 
La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural mediante rejas de 
entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima de la reja de 
entrada de aire en función de la potencia del mismo. 
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de 
agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos 
metálicos por las mismas. 
  2.8.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales descritos a continuación: 
Sólo será posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto y con el panel de acceso 
cerrado. 
El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. 
La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con el seccionador 
de puesta a tierra cerrado. 
Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra para realizar 
el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor. 
Las celdas de entrada y salida serán de aislamiento integral y corte en SF6, y las conexiones 
entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los 
agentes externos, evitando de esta forma la pérdida del suministro en los centros de 
transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del centro 
de transformación. 
Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de 
forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de 
visibilidad sobre estas zonas. 
Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la 
operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de 
un eventual arco interno. 
El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de 
un arco interno, sobre los cables de media tensión y baja tensión. Por ello, esta salida de gases 
no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 
La puerta de acceso al CT llevará el Lema Corporativo y estará cerrada con llave. 
Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de protección, llevarán el cartel 
con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico. 
En un lugar bien visible del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros auxilios a 
prestar en caso de accidente. 
Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en lugar 
bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones. 
Deberán estar dotados de bandeja o bolsa portadocumentos. 
Para realizar maniobras en A.T. el CT dispondrá de banqueta o alfombra aislante, guantes 
aislantes y pértiga. 
 2.9. PLANOS 
En el documento correspondiente de este anexo, se adjuntan cuantos planos se han estimado 
necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad 
y objetividad. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 
3.1. SUMINISTRO DE LA ENERGIA 
La energía se le suministrará a la tensión de 400/230 V., procedente de un centro de 
transformación a instalar en la zona, que pasará a propiedad de la Cía. Iberdrola, empresa 
productora y distribuidora de energía eléctrica en la zona. 
 3.2. PREVISION DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACION 
La potencia total prevista en la zona de actuación Pt en kW, se obtiene mediante la expresión: 
Pt = Pv + Pc + Pi + Pd + Pp + Ph + Pa + Pe 
Considerando: 
Pv = Potencia correspondiente a viviendas; se determina según ITC-BT-10 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
Pc = Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina a razón de 100 W/m² de 
superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario (previsión 
mínima por local 3,45 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento Eléctrotécnico para Baja Tensión. 
Pi = Potencia correspondiente a locales industriales; se determina a razón de 125 W/m² de 
superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario (previsión 
mínima por local 10,35 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento Eléctrotécnico para Baja Tensión. 
Este tipo de establecimientos se suele trabajar con un coeficiente de simultaneidad que varía 
entre 0,10 y 0,20, debido a consideraciones urbanísticas de edificabilidad, volumen, etc, y según 
las características particulares del tipo de industria que se pretende implantar en la zona. 
Además, esta previsión de potencia coincide con diversas Recomendaciones estipuladas para 
este tipo de establecimientos (20 – 30 VA/m², incluidos servicios y dotaciones). 
Pd = Potencia correspondiente a centros de enseñanza, guarderías y docencia en general; se 
determina a razón de 500 W/plaza en ausencia de datos (NTE IER). 
Pp = Potencia correspondiente a locales de pública concurrencia, centros religiosos, salas de 
exposiciones, cinematógrafos; se determina a razón de 50 W/m² en ausencia de datos (NTE 
IER). 
Ph = Potencia correspondiente a establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos; se 
determina a razón de 1000 W/plaza, con un mínimo de 100 kW para establecimientos cuya 
capacidad sea igual o superior a 50 plazas y con un mínimo de 25 kW para establecimientos 
cuya capacidad sea inferior a 50 plazas (NTE IER). 
Pa = Potencia correspondiente al alumbrado público; se determina según estudio luminotécnico. 
En ausencia de datos se puede estimar una potencia de 1,5 W/m² de vial. 
Pe = Potencia correspondiente a edificios o instalaciones especiales, tales como centros 
médicos, polideportivos, industrias, etc.: 
- Centros médicos (consultorios) 100 kW 
- Terrenos deportivos 50 kW 
- Polideportivos cubiertos (500 plazas - 250 kW) 
Estas cargas serán las consideradas para el cálculo de la red eléctrica de baja tensión, que dota 
de suministro eléctrico a todas esas parcelas. El coeficiente de simultaneidad considerado es 
de uno. 
 3.3. TRAZADO DE LA RED ELECTRICA 
Los circuitos partirán desde el cuadro de baja tensión existente en el Centro de Transformación, 
propiedad de la Cía. Suministradora de Energía. 
El trazado de dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos. 
 3.4. CANALIZACIONES. 
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas 
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo 
posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, 
deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su 
defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de 
dirección. 
  3.4.1. CANALIZACIONES DIRECTAMENTE ENTERRADAS. 
La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 
m en calzada. 
Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas 
podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes. 
Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones así lo exijan. 
Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno, y 
que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los cables 
se seguirán las instrucciones descritas a continuación: 
El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, 
piedras, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor 
mínimo 0,05 m sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o 
tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la 
cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. 
Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como, por 
ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas 
transversalmente. Podrá admitirse el empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se 
colocará también una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de 
baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte superior del cable de 0,25 
m. 
Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de 
señalización. 
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Este tipo de canalización no se usará en esta instalación, al tratarse de un entorno urbano, según 
las normas de la compañía suministradora. 
Al discurrir por terrenos urbanos, este tipo de canalización no se ejecutará, ya que no está 
permitido por la compañía Iberdrola, S.A. su instalación. 
  3.4.2. CANALIZACIONES ENTERRADAS BAJO TUBO. 
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde se 
produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 
registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 
m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 
condicionantes viarios. Las arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico 
macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de 
arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar 
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. Si se trata 
de una urbanización de nueva construcción, donde las calles y servicios deben permitir situar 
todas las arquetas dentro de las aceras, no se permitirá la construcción de ellas donde exista 
tráfico rodado. 
A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la existencia 
del cable eléctrico de baja tensión. 
No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita 
un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior 
mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 
9, ITC-BT-21. 
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 
características mínimas serán las indicadas a continuación. 
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 
suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para 
tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 
media. 
Este tipo de canalización es que se diseña para la instalación al tratarse de un entorno urbano, 
según las normas de la compañía suministradora. 
 
 
3.5. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS. 
 3.5.1. CRUZAMIENTOS. 
- Calles y carreteras. 
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su 
longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 
- Otros cables de energía eléctrica. 
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 
m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de 
cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el 
apartado 8.2. 
- Cables de telecomunicación. 
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m.  
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. 
Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
- Canalizaciones de agua y gas. 
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 
0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o 
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 
m del cruce. 
- Conducciones de alcantarillado. 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 
tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada.  
3.5.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
- Otros cables de energía eléctrica. 
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 
m con los cables de alta tensión.  
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- Cables de telecomunicación. 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 
m.  
- Canalizaciones de agua. 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 
0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas 
de las canalizaciones de agua será de 1 m 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
- Canalizaciones de gas. 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 
0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia 
será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.  
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
- Acometidas (conexiones de servicio). 
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los 
servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 
mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
3.6. CONDUCTORES. 
Los conductores a emplear en la instalación serán de Aluminio homogéneo, unipolares, tensión 
asignada no inferior a 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo 
tubo o directamente enterrados, con unas secciones de 150 o 240 mm² (según Normas Técnicas 
de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Cía. 
Suministradora). 
El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el valor máximo 
de la caída de tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y verificando que la 
máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo momento. 
Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se podrá 
instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios: 
- Emplear conductores del mismo material, sección y longitud. 
- Los cables se agruparán al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles. 
El conductor neutro tendrá como mínimo, en distribuciones trifásicas a cuatro hilos, una sección 
igual a la sección de los conductores de fase para secciones hasta 10 mm² de cobre o 16 mm² 
de aluminio, y una sección mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 
10 mm² para cobre y 16 mm² de aluminio, para secciones superiores. En distribuciones 
monofásicas, la sección del conductor neutro será igual a la sección del conductor de fase. 
El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. Deberá estar puesto a 
tierra en el centro de transformación o central generadora, y como mínimo, cada 500 metros de 
longitud de línea. Aun cuando la línea posea una longitud inferior, se recomienda conectarlo a 
tierra al final de ella. La resistencia de la puesta a tierra no podrá superar los 20 ohmios. 
En cualquier caso, siempre se atenderá a las Recomendaciones de la compañía suministradora 
de la electricidad. 
3.7. EMPALMES Y CONEXIONES. 
Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o sistemas 
que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra la 
corrosión que pueda originar el terreno. 
Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser mediante el 
empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta vulcanizable. 
3.8. SISTEMAS DE PROTECCION. 
En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegida contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-22), por lo tanto, se utilizarán 
los siguientes sistemas de protección: 
- Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados 
convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación, desde 
donde parten los circuitos (según figura en anexo de cálculo); cuando se realiza todo el trazado 
de los circuitos a sección constante (y queda ésta protegida en inicio de línea), no es necesaria 
la colocación de elementos de protección en ningún otro punto de la red para proteger las 
reducciones de sección. 
- Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados 
convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación. 
- En segundo lugar, para la protección contra contactos directos (ITC-BT-22) se han tomado las 
medidas siguientes: 
- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin 
de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 
habitualmente circulan por el acerado. 
- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 
conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de útiles 
especiales para proceder a su apertura. 
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- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado "XLPE", tensión asignada 0,6/1 
kV, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 
En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (ITC-BT-22), la Cía. 
Suministradora obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, es decir, 
Neutro de B.T. puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora conectadas a 
una tierra separada de la anterior, así como empleo en dicha instalación de interruptores 
diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local y características del terreno. 
Por otra parte, es obligada la conexión del neutro a tierra en el centro de transformación y cada 
500 metros (según ITC-BT-06 e ITC-BT-07), sin embargo, aunque la longitud de cada uno de 
los circuitos sea inferior a la cifra reseñada, el neutro se conectará como mínimo una vez a tierra 
al final de cada circuito. 
3.9. UBICACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA. 
Los contadores se ubicarán de forma individual para cada abonado, lo que equivale a decir, para 
cada parcela. 
A fin de facilitar la toma periódica de las lecturas que marquen los contadores, para que las 
facturaciones respondan a consumos reales, aquellos quedarán albergados en el interior de un 
módulo prefabricado homologado, ubicado en la linde o valla de parcela con frente a la vía de 
tránsito. 
Este módulo deberá estar lo más próximo posible de la caja general de protección, pudiendo 
constituir nichos de una sola unidad, convirtiéndose así en una caja general de protección y 
medida, sin perjuicio de las dimensiones que ambas deban mantener para cumplir normalmente 
su propia función. Este módulo deberá disponer de aberturas adecuadas y deberá estar 
conectado mediante canalización empotrada hasta una profundidad de 1 m. bajo la rasante de 
la acera. Al ubicarse en la valla circundante de la parcela, dicho módulo estará situado a 0,50 
m. sobre la rasante de la acera. 
Las cajas de protección y medida serán de material aislante de clase A, resistentes a los álcalis, 
autoextinguibles y precintables. La envolvente deberá disponer de ventilación interna para evitar 
condensaciones. Tendrán como mínimo en posición de servicio un grado de protección IP-433, 
excepto en sus partes frontales y en las expuestas a golpes, en las que, una vez efectuada su 
colocación en servicio, la tercera cifra característica no será inferior a siete. 
El cálculo y diseño de los fusibles de la Caja de Protección-Medida y Acometida a cada abonado 
se realizará en función de la potencia real demanda por dicha instalación. 
3.10. PLANOS. 
En el documento correspondiente de este anexo, se adjuntan cuantos planos se han estimado 
necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad 
y objetividad. 
 
 
3.11. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
3.11.1. Determinación de la sección 
La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V entre fases y 230 V 
entre fase y neutro. 
Para la elección de un cable deben tenerse en cuenta, en general, cuatro factores principales, 
cuya importancia difiere en cada caso. 
Dichos factores son: 
- Tensión de la red y su régimen de explotación 
- Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación 
- Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista 
- Intensidades y tiempo de cortocircuito. 
 
Las características de los conductores en régimen permanente a título orientativo serán las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
A estos valores orientativos se deberán aplicar los coeficientes de reducción, según lo 
especificados en la MI BT 007. 
Para justificar la sección de los conductores se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Intensidad máxima admisible por el cable 
- Caída de tensión 
La elección de la sección del cable a adoptar está supeditada a la capacidad máxima del cable 
y a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5,5 %. 
Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a una línea ya existente, la caída de 
tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que, sumado al de la línea ya 
existente hasta el tramo de derivación, no supere el 5,5 % para las potencias transportadas en 
la línea y las previstas a transportar en la derivación. 
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Para la elección ente los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la sección de los 
conductores, aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de tensión, 
que se fijan en cada uno, deberá realizarse un estudio técnico-económico desde el punto de 
vista de pérdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilización de una sección superior 
a la determinada por los conceptos anteriormente citados. 
La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se calculará partiendo 
de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente y 
eligiendo el cable adecuado, de acuerdo con los valores de las intensidades máximas que 
figuran en las NI 56.31.21 y 56.30.30, o en los datos suministrados por el fabricante. 
La intensidad se determinará por la fórmula: 
 
 
La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante la 
fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caída de tensión producida en la línea, puesta en función del momento eléctrico W.L., 
teniendo en cuenta las fórmulas anteriores viene dada por: 
 
 
 
 
 
 
3.11.2. Protecciones de sobreintensidad 
Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 
Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase gG 
se indica en el siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo: 
 
 
 
 
 
 
Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra cortocircuitos, deberá tenerse 
en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en el siguiente cuadro 
en metros. 
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ANEXO DE CÁLCULOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
1. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN 
En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresión: 
 
 
 
 
 
 
 
2. CORTOCIRCUITOS. 
  2.1. Observaciones. 
Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia de 
cortocircuito de 350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía suministradora. 
  2.2. Cálculo de corrientes de cortocircuito. 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones: 
- Intensidad para cortocircuito Baja Tensión: 
 
 
 
 
 
Utilizando las expresiones del apartado 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO. 
Las características del embarrado son: 
Intensidad asignada: 400 A. 
Límite térmico, 1 s.: 12.5 kA eficaces. 
Límite electrodinámico: 31.25 kA cresta. 
Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura de 
régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos 
electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito. 
  3.1. Comprobación por densidad de corriente. 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que 
constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la 
densidad de corriente máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo 
envolvente metálica fabricadas por SchneSF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza lo 
indicado para la intensidad asignada de 400 A. 
  3.2. Comprobación por solicitación electrodinámica. 
Según la MIE-RAT 05, la resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de 
cortocircuito que: 
 
 
 
 
 
  3.3. Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito. 
La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina: 
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 4. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE BAJA TENSIÓN. 
En baja tensión la protección se incorpora en los cuadros de BT. 
En el circuito de baja tensión de cada transformador según RU6302 se instalará un Cuadro de 
Distribucción de 4 salidas con posibilidad de extensionamiento. Se instalarán fusibles en todas 
las salidas, con una intensidad nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa salida, y un 
poder de corte mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada 
en el apartado 3.4. 
La descarga del trafo al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 240 
mm2 Al unipolares instalados al aire cuya intensidad admisible a 40ºC de temperatura ambiente 
es de 420 A. 
5. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del centro 
de transformación, se utiliza la siguiente expresión: 
 
 
 
 
 
 
6. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS. 
El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el 
transformador, y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado. 
7. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA. 
7.1. Investigación de las características del suelo. 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará éste Centro de Transformación, se 
determina una resistividad media superficial de 150 Ωxm. 
7.2. Diseño de la instalación de tierra. 
Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del “Método de cálculo y proyecto 
de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría”, editado 
por UNESA. 
TIERRA DE PROTECCIÓN 
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente, pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales 
como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas 
prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
TIERRA DE SERVICIO 
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los 
transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 2 
m., unidas mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. El valor de la resistencia 
de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω. 
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu de 
50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 
7 como mínimo.  
7.3. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 
Las características de la red de alimentación son: 
 
 
 
 
 
 
TIERRA DE PROTECCIÓN 
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tensión 
de defecto (Id, Ud), se utilizarán las siguientes fórmulas: 
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El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 
· Configuración seleccionada: 40-25/5/82. 
· Geometría: Anillo. 
· Dimensiones (m): 4x2.5. 
· Profundidad del electrodo (m): 0.5. 
· Número de picas: 8. 
· Longitud de las picas (m): 2. 
 
Los parámetros característicos del electrodo son: 
· De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.092. 
· De la tensión de paso, Kp (V/((Ωxm)A)) = 0.0211. 
· De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Ωxm)A)) = 0.042. 
 
 
 
 
 
TIERRA DE SERVICIO 
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 
· Configuración seleccionada: 5/32. 
· Geometría: Picas en hilera. 
· Profundidad del electrodo (m): 0.5. 
· Número de picas: 3. 
· Longitud de las picas (m): 2. 
· Separación entre picas (m): 3. 
Los parámetros característicos del electrodo son: 
· De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.135. 
Sustituyendo valores: 
 
7.4. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, 
las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno 
con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar 
sometidas a tensión. 
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 
exterior, ya que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior 
vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión: 
 
 
7.5. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 
En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos 
de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo 
se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del 
Centro. 
Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. 
Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar 
en tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece 
el riesgo de la tensión de contacto y de paso interior. 
De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, 
ya que su valor será prácticamente cero. 
Asimismo, la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace 
que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior. 
 
 
7.6. Cálculo de las tensiones aplicadas. 
Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el 
acceso, se utilizan las siguientes expresiones: 
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7.7. Investigación de las tensiones transferibles al exterior. 
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un 
estudio para su reducción o eliminación. 
No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones 
elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima (Dn-p), 
entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio. 
 
 
 
 
ANEXO DE CALCULOS RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 
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RED DE BAJA TENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Long. (m) Metal/Xu(mΩ/m) Canal./Aislam./Polar I. Cálculo Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D. tubo (mm) C.d.t. (%)
1 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
2 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
3 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
4 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
5 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
6 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
7 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
8 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
9 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
10 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
11 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
12 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
13 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
14 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
15 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
16 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
17 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
18 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
19 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
20 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
21 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
22 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
23 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
24 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
25 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
26 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
27 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
28 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
29 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
30 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
31 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
32 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
33 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
34 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
35 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
36 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
37 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
38 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
39 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
40 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
41 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
42 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
43 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
44 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
45 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
46 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
47 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
48 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
49 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
50 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
51 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
52 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
53 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
54 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
55 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
56 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
57 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
58 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
59 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
60 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
61 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
62 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
63 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
64 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
65 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
66 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
67 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
68 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
69 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
70 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
71 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
72 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
73 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
74 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
75 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
76 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
77 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
78 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
79 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
80 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
81 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
82 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
83 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
84 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
85 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
86 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
87 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
88 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
89 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
90 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
91 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
92 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
93 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
94 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
95 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
96 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
97 20 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 180,43 3x240/150 305/1 225 0,152
98 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
99 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
100 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
101 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
102 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
103 40 Al Ent. Bajo Tubo XLPE 0,6/1 kV 3 Unp. 360,85 3x240/150 305/1 225 0,609
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA ALUMBRADO PÚBLICO 
1.1 SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 
La energía se le suministrará a la tensión de 400/230V., procedente de la red de distribución en 
B.T. a instalar en la zona.  
1.2. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 
Los niveles de calidad luminotécnica en servicio que se establecen para cada clase de vía 
urbana, son los detallados en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
Siendo: 
A – Calles principales y calles de alta intensidad de tráfico. 
B – Calles secundarias; calles de reparto de tráfico y calles de media intensidad de tráfico. 
C – Calles residenciales; calles de baja densidad de tráfico; calles peatonales y plazas. 
D – Parques y jardines. 
E – Aceras. 
El factor de mantenimiento mínimo a considerar, teniendo en cuenta todos los aspectos, será 
de 0,70. 
En parques y jardines sólo se iluminarán los andadores, las zonas de paseo, de juegos infantiles 
y todas las áreas estanciales. 
En ausencia de datos de la calzada, se realizarán los cálculos para un pavimento de Clase R III. 
En las intersecciones y cruces de tráfico rodado, los niveles serán del orden del 10% superiores 
a los correspondientes a la clase de vía cuyo nivel luminoso sea mayor entre las que confluyen 
en el cruce. 
1.3. ALUMBRADO VIAL. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y REQUISITOS 
FOTOMÉTRICOS. 
1.3.1. Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece 
a continuación: 
 
 
 
 
 
 
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), 
se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior.  
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de 
proyecto. 
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1.3.2. Niveles de Iluminación de los viales. 
A continuación, se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a 
las diferentes clases de alumbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. ALUMBRADOS ESPECÍFICOS. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y 
REQUISITOS FOTOMÉTRICOS. 
1.4.1. Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas. 
La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá 
adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el 
plano vertical no será inferior al 50 % del valor en el plano horizontal de forma que se asegure 
una buena percepción de los peldaños. 
1.4.2. Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones. 
En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en aquellos 
pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínima en el plano vertical será de 40 lux, y 
una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la 
dirección del peatón. La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e industriales y 
CE2 en zonas residenciales. 
1.4.3. Alumbrado de Parques y Jardines. 
Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de 
estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán 
iluminarse como las vías de tipo E. 
1.4.4. Alumbrado de Fondos de Saco. 
El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen con 
exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de referencia será 
CE2. 
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1.4.5. Aparcamientos de vehículos al aire libre. 
El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de las clases 
de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1- D2. 
1.4.6. Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna. 
Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media vertical en fachada del edificio y 
horizontal en las inmediaciones del mismo, en función de la reflectancia o factor de reflexión de 
la fachada, serán: 
 
 
 
 
 
 
En las áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, deportivas, 
recreativas, etc. los niveles de referencia medios de iluminancia serán los siguientes: 
- Areas de riesgo normal: 5 lux. 
- Areas de riesgo elevado: 20 lux. 
- Areas de alto riesgo: 50 lux. 
1.5. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 
En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales 
de ámbito municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del 
Ministerio de la Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 
La clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación 
luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar, será: 
 
 
 
 
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del alumbrado festivo y 
navideño. Se iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado. 
1.7. LIMITACIÓN DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA. 
Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y ciudadanos 
en general, con excepción del alumbrado festivo y navideño, las instalaciones de alumbrado 
exterior se diseñarán para cumplir los valores máximos siguientes: 
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1.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
1.8.1. Requisitos mínimos de eficiencia energética. 
A) Instalaciones de alumbrado vial funcional (vías clasificadas como A o B). 
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento 
y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan a continuación: 
 
 
 
 
 
B) Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o E). 
Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y de las 
características o geometría de la instalación, así como disposición de las luminarias, deberán 
cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 
 
 
 
 
 
C) Instalaciones de alumbrado festivo y navideño. 
La potencia asignada de las lámparas incandescentes utilizadas será igual o inferior a 15 W. 
D) Otras instalaciones de alumbrado. 
Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, instalando lámparas 
de elevada eficacia luminosa y equipos auxiliares de pérdidas mínimas. Las luminarias y 
proyectores dispondrán de un rendimiento luminoso elevado. 
El factor de utilización y mantenimiento de la instalación será el más elevado posible. 
1.8.2. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. 
Según el artículo 2 del RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y puesto que se trata de una 
instalación de más de 1 kW, entra dentro del ámbito de aplicación. 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 
entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación 
entre la potencia activa total instalada. 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios 
luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una 
etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete 
letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la 
letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). 
La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia energética (Iε) o 
del índice de consumo energético ICE, será:  
 
 
 
 
 
1.9. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 
En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de 
lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 
13032 "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y 
luminarias". 
El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de utilización, grado 
de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de 
luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante 
una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditativo. 
1.9.1. Lámparas. 
Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en la 
instalación tendrán una eficacia luminosa superior a: 
- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 
luminosos. 
- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea 
igual o superior a 0,90. 
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1.9.2. Luminarias. 
Las luminarias y proyectores que se instalen, excepto en alumbrado festivo y navideño, 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 
 
 
 
 
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-
2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura 
suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los 
cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de 
protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 
Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de 
protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una 
altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo. 
1.9.3. Equipos auxiliares. 
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de 
descarga, no superará los valores siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. DISPOSICION DE VIALES  
Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en función de la relación 
entre la anchura de la calzada (A) y la altura de montaje del punto de luz (H), de acuerdo con la 
siguiente recomendación: 
 
 
 
 
En vías con bandas de estacionamiento o aparcamiento en sus márgenes, la anchura de calzada 
(A) a considerar será la suma del ancho de la banda de circulación más la profundidad de la 
banda o bandas de aparcamiento. 
La altura de montaje de los puntos luz se fijará en función de: 
- Arbolado existente, adoptándose aquella altura de montaje o disposición idónea que no se 
intercepte por el mismo la luz emitida por los puntos de luz. 
- Flujo luminoso emitido por las lámparas, se adoptarán las siguientes: 
 
 
 
 
 
El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y 
reloj, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe 
manualmente. 
1.11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.11.1. Tipo de instalación. 
La instalación diseñada cumplirá: 
- Alumbrado público exterior. 
- Distribución unilateral en vial P1 y al tres bolillo en vial P2, viales principales y zonas 
verdes. 
- Instalación eléctrica subterránea. 
1.11.2. Acometida. 
La instalación se inicia en el punto de conexión que alimentará el centro de mando, siguiendo 
las indicaciones de la Compañía Distribuidora de energía eléctrica. 
1.11.3. Tipo de instalación – obra civil 
Está prevista la instalación subterránea. Siguiendo el trazado especificado en planos.  
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ZANJA 
Se realizará una zanja de ancho mínimo 35 cm con una profundidad mínima de 0,40 m. de la 
acera, y a unos 0,80 m. de la calzada. 
En ella se instalarán 2 tubos corrugados de diámetro 110 en los tramos longitudinales de calzada 
y 3 tubos corrugados de diámetro 110 en los tramos transversales. 
Posteriormente se rellenará con hormigón HM-25 hasta 10cm del nivel de suelo existente, 
indistintamente si se trata de cruce o no de calzada. Posteriormente se rematará con asfalto en 
caliente dispuesto en dos capas de 4 cm y compactado con rulo compactador. 
Se colocará una cinta de señalización para advertir la presencia de cable de alumbrado, que 
estará situada a una distancia mínima de 0,10 m. del nivel del suelo y a 0,15 m. por encima del 
tubo. 
ARQUETA 
Se instalarán arquetas de registro y derivación a punto de luz será de 0,40x0,40x0,60 m con 
paredes laterales de ladrillo macizo enfoscado, dejando el fondo en tierra y libre de cualquier 
pegote de hormigón, para absorción del agua y facilitar el drenaje. Todas las arquetas irán con 
marco y tapa de fundición con la inscripción  de  “alumbrado  público”.  Se dispondrá de una 
arqueta por cada punto de luz. 
CIMENTACIÓN 
Las cimentaciones para los soportes se construirán con hormigón en masa HM20/P/20/I, 
incluyendo un codo de tubo de 90 mm de diámetro, corrugado de doble capa. Se colocarán 
embebidas en ellas los pernos de anclaje. 
Sus dimensiones serán de 1000x1000x1000 mm para las columnas de 8 m. 
1.11.4. Columnas, báculos y soportes 
Para las luminarias de los viales principales y perimetrales los báculos tendrán una altura de 8 
m, mientras que la altura de las luminarias que se van a instalar en las zonas verdes será de 1 
m. 
En ambos tipos existirá una puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por 
inmersión en caliente, según UNE-EN 40-5. 
1.11.5. Cajas de acometida, empalme y protección 
Las cajas de conexión y protección de punto de luz están construidas en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con IP44 y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A. y 
cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2. Preparadas para albergar cartuchos 
fusibles de cápsula cilíndrica de 10×38. 
Los cartuchos fusibles existentes son de cuerpo aislante, elemento fusible de lámina de plata 
diseñada y calibrada con indicador de fusión para bases de talla 0 (10.3x38). Los portafusibles 
serán 1-P T00 de 4 A. 
1.11.6. Conductores 
La instalación de los conductores a emplear en la instalación subterránea será de Cu, unipolares, 
tipo RZK 0,6/1 kV, enterrados bajo tubo, con una sección mínima de 6 mm 2, según ITC-BT-09. 
En nuestro caso, unipolares de RZK de 0,6/1 kV, de 4(1x16 mm2) de Cu. 
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, tripolares 
RZK 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2 de sección, protegido por c/c fusibles calibrados de 4 A. 
Las columnas proyectadas son de clase I, por lo que será necesario conectarlas a un conductor 
de puesta a tierra a través de una piqueta de 1,5 m de longitud y 14 mm de diámetro en cada 
una de las columnas para evitar posibles electrocuciones con Cables unipolares RZK 0,6/1 kV 
de 1x 16 mm2 de Cu. 
El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará teniendo 
en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del Cuadro de 
Mando y Protección, no sea superior a un 2,8 % de la tensión nominal (siendo la cdt máxima 
reglamentaria un 3 %) y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores 
quede garantizada en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 
1.11.7. Luminarias 
Como se ha especificado anteriormente, la disposición de las luminarias del vial P1 será 
unilateral, mientras que la del vial P2, viales principales y zonas verdes será al tres bolillo, 
siguiendo el trazado existente. 
Se proyectan luminarias para iluminación viaria con tecnología LED, con materiales de marco, 
carcasa y acoplamiento de aleación de aluminio LM6 inyectado a alta presión. 
El resto de características de las luminarias que se van a utilizar para este proyecto quedan 
reflejadas claramente en el punto 2.2. 
1.11.8. Puesta a tierra 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas 
las líneas que partan del mismo cuadro de protección. 
Se instalará un electrodo de puesta a tierra en cada soporte, superándose el mínimo 
reglamentario de una toma a tierra cada 5 soportes de luminaria, y siempre en el primero y último 
de cada línea. 
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o la red de tierra, será de 
cobre unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con cubierta de color verde-amarillo, y 
sección mínima de 16 mm2 de cobre. 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldaduras o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido 
contra la corrosión. 
En nuestro proyecto cada columna estará conectada a una piqueta de 1,5 m. y 40 mm de 
diámetro, conectada entre sí por cable unipolar de RZK de 450/750 V de 1x16 mm2 de Cu. 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
2.1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico: 
- I = Pc / 1,732 x U x Cos(Phi) = amp (A) 
- e = 1.732 x I[(L x Cos(Phi) / k x S x n) + (Xu x L x Sen(Phi) / 1000 x n)] = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
- I = Pc / U x Cos(Phi) = amp (A) 
- e = 2 x I[(L x Cos(Phi) / k x S x n) + (Xu x L x Sen(Phi) / 1000 x n)] = voltios (V) 
En donde: 
- Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
- L = Longitud de Cálculo en metros. 
- E = Caída de tensión en Voltios. 
- K = Conductividad. 
- I = Intensidad en Amperios. 
- U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
- S = Sección del conductor en mm². 
- Cos (Phi) = Coseno de fi. Factor de potencia. 
- N = Nº de conductores por fase. 
- Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)] 
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
Siendo: 
- K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
- r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
- r20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 
o Cu = 0.018 
o Al = 0.029 
- a = Coeficiente de temperatura: 
o Cu = 0.00392 
o Al = 0.00403 
- T = Temperatura del conductor (ºC). 
- T0 = Temperatura ambiente (ºC): 
o Cables enterrados = 25ºC 
o Cables al aire = 40ºC 
- Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
o XLPE, EPR = 90ºC 
o PVC = 70ºC 
- I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
- Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 
Fórmulas Sobrecargas 
Ib ≤ In ≤  Iz 
I2 ≤  1,45 Iz 
Donde: 
- Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
- Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
- In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
- I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. 
- En la práctica I2 se toma igual: 
o a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
o a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
Las características generales de la red son: 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230 
C.d.t. máx.(%): 3 
Cos ᵩ : 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC): 
Aislamiento RZK 
 
El cálculo realizado ha sido para una sección cilíndrica uniforme en toda la línea de 16 mm2, 
cumpliendo el REBT de 2 de agosto de 2002. Indicar que la sección utilizada en el proyecto será 
de 16 mm2, para prevenir futuras ampliaciones de red de alumbrado en la zona objeto del 
proyecto. 
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2.1.1 Cálculos eléctricos vial perimetral P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Cálculos eléctricos viales principales y vial perimetral P2 
Los resultados que se muestran a continuación son válidos para cada uno de los 6 viales 
principales de la urbanización y para el vial P2. 
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CUADRO Nº 1
In del tramo mas desfavorable 7,6
1,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 4463 4240 0 1 1,9 12,9 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,160
2,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 4352 4134 0 1 1,9 12,6 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,156
3,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 4240 4028 0 1 1,9 12,2 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,152
4,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 4128 3922 0 1 1,9 11,9 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,148
5,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 4017 3816 0 1 1,9 11,6 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,144
6,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3905 3710 0 1 1,9 11,3 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,140
7,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3794 3604 0 1 1,9 11,0 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,136
8,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3682 3498 0 1 1,9 10,6 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,132
9,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3571 3392 0 1 1,9 10,3 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,128
10,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3459 3286 0 1 1,9 10,0 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,124
11,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3347 3180 0 1 1,9 9,7 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,120
12,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3236 3074 0 1 1,9 9,3 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,116
13,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3124 2968 0 1 1,9 9,0 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,112
14,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 3013 2862 0 1 1,9 8,7 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,108
15,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2901 2756 0 1 1,9 8,4 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,104
16,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2789 2650 0 1 1,9 8,1 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,100
17,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2678 2544 0 1 1,9 7,7 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,096
18,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2566 2438 0 1 1,9 7,4 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,092
19,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2455 2332 0 1 1,9 7,1 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,088
20,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2343 2226 0 1 1,9 6,8 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,084
21,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2232 2120 0 1 1,9 6,4 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,080
22,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2120 2014 0 1 1,9 6,1 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,076
23,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 2008 1908 0 1 1,9 5,8 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,072
24,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1897 1802 0 1 1,9 5,5 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,068
25,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1785 1696 0 1 1,9 5,2 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,064
26,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1674 1590 0 1 1,9 4,8 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,060
27,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1562 1484 0 1 1,9 4,5 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,056
28,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1451 1378 0 1 1,9 4,2 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,052
29,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1339 1272 0 1 1,9 3,9 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,048
30,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1227 1166 0 1 1,9 3,5 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,044
31,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1116 1060 0 1 1,9 3,2 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,040
32,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1004 954 0 1 1,9 2,9 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,036
33,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 892,6 848 0 1 1,9 2,6 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,032
34,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 781,1 742 0 1 1,9 2,3 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,028
35,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 669,5 636 0 1 1,9 1,9 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,024
36,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 557,9 530 0 1 1,9 1,6 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,020
37,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 446,3 424 0 1 1,9 1,3 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,016
38,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 334,7 318 0 1 1,9 1,0 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,012
39,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 223,2 212 0 1 1,9 0,6 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,008
40,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 111,6 106 0 1 1,9 0,3 16 112,5 10 16,0 4 90 15 0,004
40 c.d.t. mas desfavorable del tramo 3,273
Linea 1.1
In del tramo mas desfavorable 14,8
1,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1562 1484 0 1 1,9 4,5 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,075
2,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1451 1378 0 1 1,9 4,2 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,069
3,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1339 1272 0 1 1,9 3,9 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,064
4,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1227 1166 0 1 1,9 3,5 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,059
5,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1116 1060 0 1 1,9 3,2 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,053
6,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 1004 954 0 1 1,9 2,9 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,048
7,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 892,6 848 0 1 1,9 2,6 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,043
8,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 781,1 742 0 1 1,9 2,3 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,037
9,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 669,5 636 0 1 1,9 1,9 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,032
10,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 557,9 530 0 1 1,9 1,6 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,027
11,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 446,3 424 0 1 1,9 1,3 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,021
12,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 334,7 318 0 1 1,9 1,0 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,016
13,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 223,2 212 0 1 1,9 0,6 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,011
14,0 1 V.M.C.C. 106 W 0,95 1,00 111,6 106 0 1 1,9 0,3 16 112,5 10 16,0 4 90 20 0,005
14 c.d.t. mas desfavorable del tramo 0,559
Linea 1.2
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2.1.3 Cálculos eléctricos viales peatonales zona verde 
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In del tramo mas desfavorable 7,6
1,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2378 2259,4 0 1 1,9 6,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,057
2,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2363 2245,1 0 1 1,9 6,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,056
3,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2348 2230,8 0 1 1,9 6,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,056
4,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2333 2216,5 0 1 1,9 6,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,056
5,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2318 2202,2 0 1 1,9 6,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,055
6,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2303 2187,9 0 1 1,9 6,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,055
7,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2288 2173,6 0 1 1,9 6,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,055
8,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2273 2159,3 0 1 1,9 6,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,054
9,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2258 2145 0 1 1,9 6,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,054
10,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2243 2130,7 0 1 1,9 6,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,053
11,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2228 2116,4 0 1 1,9 6,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,053
12,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2213 2102,1 0 1 1,9 6,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,053
13,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2198 2087,8 0 1 1,9 6,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,052
14,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2183 2073,5 0 1 1,9 6,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,052
15,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2168 2059,2 0 1 1,9 6,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,052
16,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2153 2044,9 0 1 1,9 6,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,051
17,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2137 2030,6 0 1 1,9 6,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,051
18,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2122 2016,3 0 1 1,9 6,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,051
19,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2107 2002 0 1 1,9 6,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,050
20,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2092 1987,7 0 1 1,9 6,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,050
21,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2077 1973,4 0 1 1,9 6,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,050
22,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2062 1959,1 0 1 1,9 6,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,049
23,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2047 1944,8 0 1 1,9 5,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,049
24,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2032 1930,5 0 1 1,9 5,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,048
25,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2017 1916,2 0 1 1,9 5,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,048
26,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 2002 1901,9 0 1 1,9 5,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,048
27,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1987 1887,6 0 1 1,9 5,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,047
28,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1972 1873,3 0 1 1,9 5,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,047
29,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1957 1859 0 1 1,9 5,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,047
30,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1942 1844,7 0 1 1,9 5,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,046
31,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1927 1830,4 0 1 1,9 5,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,046
32,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1912 1816,1 0 1 1,9 5,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,046
33,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1897 1801,8 0 1 1,9 5,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,045
34,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1882 1787,5 0 1 1,9 5,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,045
35,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1867 1773,2 0 1 1,9 5,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,045
36,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1851 1758,9 0 1 1,9 5,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,044
37,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1836 1744,6 0 1 1,9 5,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,044
38,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1821 1730,3 0 1 1,9 5,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,043
39,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1806 1716 0 1 1,9 5,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,043
40,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1791 1701,7 0 1 1,9 5,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,043
41,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1776 1687,4 0 1 1,9 5,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,042
42,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1761 1673,1 0 1 1,9 5,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,042
43,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1746 1658,8 0 1 1,9 5,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,042
44,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1731 1644,5 0 1 1,9 5,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,041
45,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1716 1630,2 0 1 1,9 5,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,041
46,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1701 1615,9 0 1 1,9 4,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,041
47,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1686 1601,6 0 1 1,9 4,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,040
48,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1671 1587,3 0 1 1,9 4,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,040
49,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1656 1573 0 1 1,9 4,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,039
50,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1641 1558,7 0 1 1,9 4,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,039
51,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1626 1544,4 0 1 1,9 4,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,039
52,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1611 1530,1 0 1 1,9 4,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,038
53,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1596 1515,8 0 1 1,9 4,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,038
54,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1581 1501,5 0 1 1,9 4,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,038
55,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1565 1487,2 0 1 1,9 4,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,037
56,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1550 1472,9 0 1 1,9 4,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,037
57,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1535 1458,6 0 1 1,9 4,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,037
58,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1520 1444,3 0 1 1,9 4,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,036
59,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1505 1430 0 1 1,9 4,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,036
60,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1490 1415,7 0 1 1,9 4,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,036
Linea 1.3
61,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1475 1401,4 0 1 1,9 4,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,035
62,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1460 1387,1 0 1 1,9 4,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,035
63,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1445 1372,8 0 1 1,9 4,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,034
64,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1430 1358,5 0 1 1,9 4,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,034
65,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1415 1344,2 0 1 1,9 4,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,034
66,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1400 1329,9 0 1 1,9 4,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,033
67,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1385 1315,6 0 1 1,9 4,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,033
68,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1370 1301,3 0 1 1,9 4,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,033
69,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1355 1287 0 1 1,9 3,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,032
70,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1340 1272,7 0 1 1,9 3,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,032
71,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1325 1258,4 0 1 1,9 3,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,032
72,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1310 1244,1 0 1 1,9 3,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,031
73,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1295 1229,8 0 1 1,9 3,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,031
74,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1279 1215,5 0 1 1,9 3,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,031
75,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1264 1201,2 0 1 1,9 3,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,030
76,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1249 1186,9 0 1 1,9 3,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,030
77,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1234 1172,6 0 1 1,9 3,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,029
78,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1219 1158,3 0 1 1,9 3,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,029
79,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1204 1144 0 1 1,9 3,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,029
80,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1189 1129,7 0 1 1,9 3,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,028
81,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1174 1115,4 0 1 1,9 3,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,028
82,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1159 1101,1 0 1 1,9 3,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,028
83,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1144 1086,8 0 1 1,9 3,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,027
84,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1129 1072,5 0 1 1,9 3,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,027
85,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1114 1058,2 0 1 1,9 3,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,027
86,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1099 1043,9 0 1 1,9 3,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,026
87,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1084 1029,6 0 1 1,9 3,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,026
88,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1069 1015,3 0 1 1,9 3,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,025
89,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1054 1001 0 1 1,9 3,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,025
90,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1039 986,7 0 1 1,9 3,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,025
91,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1024 972,4 0 1 1,9 3,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,024
92,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 1009 958,1 0 1 1,9 2,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,024
93,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 993,5 943,8 0 1 1,9 2,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,024
94,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 978,4 929,5 0 1 1,9 2,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,023
95,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 963,4 915,2 0 1 1,9 2,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,023
96,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 948,3 900,9 0 1 1,9 2,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,023
97,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 933,3 886,6 0 1 1,9 2,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,022
98,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 918,2 872,3 0 1 1,9 2,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,022
99,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 903,2 858 0 1 1,9 2,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,022
100,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 888,1 843,7 0 1 1,9 2,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,021
101,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 873,1 829,4 0 1 1,9 2,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,021
102,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 858 815,1 0 1 1,9 2,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,020
103,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 842,9 800,8 0 1 1,9 2,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,020
104,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 827,9 786,5 0 1 1,9 2,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,020
105,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 812,8 772,2 0 1 1,9 2,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,019
106,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 797,8 757,9 0 1 1,9 2,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,019
107,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 782,7 743,6 0 1 1,9 2,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,019
108,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 767,7 729,3 0 1 1,9 2,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,018
109,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 752,6 715 0 1 1,9 2,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,018
110,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 737,6 700,7 0 1 1,9 2,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,018
111,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 722,5 686,4 0 1 1,9 2,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,017
112,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 707,5 672,1 0 1 1,9 2,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,017
113,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 692,4 657,8 0 1 1,9 2,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,017
114,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 677,4 643,5 0 1 1,9 2,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,016
115,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 662,3 629,2 0 1 1,9 1,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,016
116,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 647,3 614,9 0 1 1,9 1,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,015
117,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 632,2 600,6 0 1 1,9 1,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,015
118,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 617,2 586,3 0 1 1,9 1,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,015
119,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 602,1 572 0 1 1,9 1,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,014
120,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 587,1 557,7 0 1 1,9 1,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,014
121,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 572 543,4 0 1 1,9 1,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,014
122,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 556,9 529,1 0 1 1,9 1,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,013
123,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 541,9 514,8 0 1 1,9 1,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,013
124,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 526,8 500,5 0 1 1,9 1,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,013
125,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 511,8 486,2 0 1 1,9 1,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,012
126,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 496,7 471,9 0 1 1,9 1,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,012
127,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 481,7 457,6 0 1 1,9 1,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,011
128,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 466,6 443,3 0 1 1,9 1,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,011
129,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 451,6 429 0 1 1,9 1,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,011
130,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 436,5 414,7 0 1 1,9 1,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,010
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2.2. CÁLCULOS LUMÍNICOS 
Los cálculos lumínicos se han realizado con el programa DIALUX, utilizando los siguientes 
criterios lumínicos: 
Tipo de instalación: Alumbrado vial funcional. 
Tipo de vía: Velocidad de circulación moderada. Clasificación: B (vías de moderada velocidad) 
Situación de proyecto: Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas. IMD 
< 7.000 
Clase de alumbrado calzada: ME4b 
Requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes: 
 
 
 
 
Los cálculos lumínicos se han realizado con el programa DIALux 4.12 by DIAL GmbH. Se 
adjuntan resultados. 
  2.2.1 Cálculos lumínicos viales peatonales zona verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 421,5 400,4 0 1 1,9 1,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,010
132,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 406,4 386,1 0 1 1,9 1,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,010
133,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 391,4 371,8 0 1 1,9 1,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,009
134,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 376,3 357,5 0 1 1,9 1,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,009
135,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 361,3 343,2 0 1 1,9 1,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,009
136,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 346,2 328,9 0 1 1,9 1,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,008
137,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 331,2 314,6 0 1 1,9 1,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,008
138,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 316,1 300,3 0 1 1,9 0,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,008
139,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 301,1 286 0 1 1,9 0,9 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,007
140,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 286 271,7 0 1 1,9 0,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,007
141,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 270,9 257,4 0 1 1,9 0,8 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,006
142,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 255,9 243,1 0 1 1,9 0,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,006
143,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 240,8 228,8 0 1 1,9 0,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,006
144,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 225,8 214,5 0 1 1,9 0,7 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,005
145,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 210,7 200,2 0 1 1,9 0,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,005
146,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 195,7 185,9 0 1 1,9 0,6 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,005
147,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 180,6 171,6 0 1 1,9 0,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,004
148,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 165,6 157,3 0 1 1,9 0,5 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,004
149,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 150,5 143 0 1 1,9 0,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,004
150,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 135,5 128,7 0 1 1,9 0,4 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,003
151,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 120,4 114,4 0 1 1,9 0,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,003
152,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 105,4 100,1 0 1 1,9 0,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,003
153,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 90,32 85,8 0 1 1,9 0,3 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,002
154,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 75,26 71,5 0 1 1,9 0,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,002
155,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 60,21 57,2 0 1 1,9 0,2 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,001
156,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 45,16 42,9 0 1 1,9 0,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,001
157,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 30,11 28,6 0 1 1,9 0,1 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,001
158,0 1 V.M.C.C. 14,3 W 0,95 1,00 15,05 14,3 0 1 1,9 0,0 16 112,5 10 16,0 4 90 10 0,000
158 c.d.t. mas desfavorable del tramo 1,452
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2.2.2 Cálculos lumínicos viales principales 
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2.2.3 Cálculos lumínicos vial perimetral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 06 ALUMBRADO 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 1 Memoria y Anejos 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 07 
RED DE TELEFONÍA 
ANEJO Nº 07 TELEFONÍA 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 1 
 
 
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ............................................................................................ 2 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 2 
2. PROCESO DE EJECUCIÓN ................................................................................................................................... 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 07 TELEFONÍA 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 2 
 
 
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
1. INTRODUCCIÓN 
Se prevé la instalación de telecomunicaciones para dar acometidas a todas las parcelas 
resultantes de la planificación urbanística del área objeto de este proyecto. 
La compañía Telefónica, S.A. dispone de una línea aérea que va bordeando la carretera CV-
141 y, por tanto, será dicha compañía la que determine el mejor punto de enganche para dar 
servicio a la urbanización. 
Se trata de una instalación municipal que una vez ejecutada se cederá al Ayuntamiento para 
que disponga y autorice a las diferentes Compañías el paso a las diferentes parcelas. 
El diseño de la red se ha realizado siguiendo las directrices aportadas por la compañía, que será 
quien realice la revisión de la red previamente a la recepción de las obras y quien se encargue 
de la gestión y de la conservación de la misma una vez recibida ésta. 
En la ejecución de las obras, además de la legislación vigente, se seguirán las instrucciones 
complementarias de la C.T.N.E. 
No se realiza un cálculo de la instalación, sino únicamente una descripción de la misma. 
 
2. PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se ha establecido el trazado de los prismas de conducciones con dos tubos de PVC - 110 mm. 
y cuatro tubos de PVC-63 mm. corrugado y autorresistente sobre cama de arena 10 cm. y 
recubierto con arena 30 cm. por encima de la clave, situando arquetas y cámaras en función de 
lo indicado por la Compañía Suministradora “Telefónica, S.A.” 
Las zanjas para la canalización telefónica se realizarán bajo calzada y tendrán una anchura de 
40 cm. como se puede comprobar en el documento número 2: “Planos”. 
Para la ejecución de las zanjas que recojan todos los servicios de saneamiento, abastecimiento, 
red de energía eléctrica en baja, red de telefonía y gas, se tendrá en cuenta la disposición bajo 
las aceras con las distancias mínimas. 
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1. EXPLANADAS FORMADAS POR TERRAPLENADO. 
Se define como terraplenado a la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o prestamos con el fin de conseguir cota sobre la que asentara el firme. 
En este caso la capa de coronación del terraplén es la que constituye la explanada. 
En los terraplenes se distinguirán tres zonas: cimiento, núcleo y coronación. 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
• Materiales que constituyen el terraplén. 
• Compactación. 
1.1. CONTROL DE LOS MATERIALES. 
Se tomarán muestras representativas en el lugar de procedencia o zona de acopio, efectuando 
sobre las mismas los siguientes ensayos: 
Ø Análisis granulométrico, según NLT-104 
Ø Determinación de los límites de Attenberg, según NLT-105 y NLT- 106 
Ø Próctor Normal, según NLT-107 
Ø Ensayo CBR de laboratorio, según NLT-111 
Los resultados de los ensayos de los materiales, serán siempre valores que cumplirán las 
limitaciones establecidas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
1.2. CONTROL DE LA COMPACTACION. 
Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de 
densidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
Para tal fin se realizarán unidades, tomadas de forma aleatoria de la superficie definida como 
Lote. 
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
Ø Humedad, según NLT-109 
Ø Densidad, según NLT-109 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las 
especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en cada uno de los puntos 
ensayados. 
1.3. MEDICION LOTE DE CONTROL MATERIALES. 
La unidad de muestreo para el control de materiales es de 5000m3. 
1.4. MEDICION LOTE DE CONTROL COMPACTACION. 
La unidad de muestreo son 5000 m2. 
 
2. ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
Se define como Zahorra Artificial a una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en 
la que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es del tipo continuo. 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Las materias objeto de control serán las siguientes: 
• Materiales que la constituyen. 
• Compactación. 
2.1. CONTROL DE LOS MATERIALES. 
Se tomarán muestras representativas, efectuando sobre las mismas los siguientes ensayos: 
Ø Análisis granulométrico, según NLT-104 
Ø Determinación de los límites de Attenberg, según NLT-105 y NLT- 106 
Ø Próctor Normal, según NLT-107 
Ø Ensayo CBR de laboratorio, según NLT-111 
Ø Equivalente de arena, según NLT-113 
Los resultados de los ensayos de los materiales, serán siempre valores que cumplirán las 
limitaciones establecidas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
2.2. CONTROL DE LA COMPACTACION. 
Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de 
densidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
Para tal fin se realizarán unidades, tomadas de forma aleatoria de la superficie definida como 
Lote. 
En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de: 
Ø Humedad, según NLT-109 
Ø Densidad, según NLT-109 
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las 
especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en cada uno de los puntos 
ensayados. 
2.3. MEDICION LOTE DE CONTROL. 
La unidad de muestreo para el control de materiales es de 2000 m3. 
2.4. MEDICION LOTE DE CONTROL COMPACTACION. 
La unidad de muestreo son 2000 m3. 
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3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 
para realizar la mezcla, la cual, es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla 
se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el ligante bituminoso a emplear. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural. 
El árido fino será procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. 
Tanto el árido fino como el grueso se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, 
de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
El filler procederá de machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o 
especialmente preparado para este fin. 
El tipo y características de la mezcla asfáltica en caliente a emplear serán definidos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes. 
• Control de fabricación. 
• Extensión. 
• Compactación. 
3.1. CONTROL DE FABRICACION. 
Se tomarán muestras aleatoriamente de los camiones receptores, efectuando los siguientes 
ensayos: 
Marshall completo, incluyendo: fabricación de tres probetas, determinación de la densidad, 
estabilidad, deformación, contenido en ligante y análisis granulométrico de los áridos extraídos. 
Los resultados de los ensayos de granulometrías de la mezcla de áridos y la granulometría 
resultante compuesta a partir de los pesos teóricos de cada tamaño en caliente, no rebasaran 
las tolerancias establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la fórmula de 
trabajo. 
A los contenidos de ligante deducidos del ensayo de extracción se les aplicara a efectos de 
aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiéndose aceptar resultados 
individuales de hasta un 0,1 % por encima o por debajo de los valores fijados en el Pliego, 
siempre que la media móvil este comprendida entre esos valores límite. 
Los valores de deformación deducidos de ensayos de probeta Marshall, como media de los 
resultados correspondientes a las probetas de la misma masa, cumplirán las limitaciones 
establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
A los valores de estabilidad Marshall deducidos de la rotura de probetas, como media de los 
resultados correspondientes a las probetas de la misma masa, se les aplicara como criterio de 
aceptación o rechazo el método de las medias móviles, pudiendo aceptarse resultados 
individuales de hasta 50 unidades por debajo del valor fijado en la fórmula de trabajo, siempre 
que la media móvil sea igual o superior a dicho límite. 
3.2. CONTROL DE LA EXTENSION. 
Se vigilará la temperatura ambiente, medir la temperatura de la mezcla en la descarga de los 
elementos de transporte. 
En cuanto a la temperatura ambiente se cumplirán las limitaciones que en este sentido se fijan 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
La temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte no será inferior al 
mínimo señalado para la misma en la fórmula de trabajo. 
3.3. MEDICION LOTE CONTROL DE FABRICACION. 
La unidad de control de fabricación es de 50 toneladas. 
4. PAVIMENTOS DE HORMIGON 
Se incluye dentro de este apartado la pavimentación de las aceras y de los hormigones. 
Las materias objeto de control serán: 
• Resistencia. 
• Consistencia. 
4.1. CONTROL DE LA RESISTENCIA Y DE LA CONSISTENCIA. 
Cuando el hormigón este definido en Proyecto por su resistencia a compresión, los ensayos a 
efectuar se realizarán por medio de probetas cilíndricas de quince por treinta centímetros (15 x 
30 cm), que se ensayarán a compresión a la edad de siete (7) días y veintiocho (28) días. Este 
ensayo se rige por las normas UNE 83301, 83303 y 83304. 
El control de consistencia del hormigón fresco se realizará por el método del cono de Abrams, 
según UNE 83313. 
Los resultados obtenidos en resistencia una vez aplicado el coeficiente en función del nivel de 
control, serán superiores a los establecidos en Proyecto. 
4.2. MEDICION LOTE DE CONTROL. 
Se propone el siguiente plan de control de hormigón fresco, en función de lo establecido por la 
EHE. 
Base pavimento de hormigón en masa H-100, se realizará un lote de dos tomas de hormigón de 
cuatro probetas. 
Todo ello realizado según normas UNE 83301, 83303, 83304 y 83313. 
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5. RÍGOLAS DE HORMIGON 
Se define como rígolas de hormigón a los elementos prefabricados de hormigón que se utilizan 
para la delimitación de calzadas, aceras y aparcamientos. 
Los materiales objeto de control en esta unidad de obra serán los siguientes: 
• Materiales que la constituyen. 
5.1. CONTROL DE MATERIALES. 
Debido a que los rígolas de cemento son piezas prefabricadas, en este apartado no se va a 
contemplar el control a realizar por el fabricante sobre los componentes con que se realizan los 
bordillos: áridos, cemento, agua, adiciones, pigmentos; sino sólo el que se debe realizar sobre 
los propios bordillos. 
Su objeto es comprobar que los bordillos a utilizar cumplen lo establecido en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará a su llegada 
a obra, el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del mismo. 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
Ø Desgaste por abrasión, según UNE 127005/1 
Ø Resistencia a compresión, según UNE 83302 y 83304 
Ø Absorción, según UNE 127002 
Ø Resistencia a flexión, según DIN 483 
5.2. MEDICION DEL LOTE DE CONTROL. 
Se tomará una muestra del total del material. 
6. RED DE SANEAMIENTO. 
El presente capitulo tiene por objeto dar los criterios básicos del control de los materiales y 
unidades de obra integrantes de la red de saneamiento de la urbanización. 
Las materias objeto de control son las siguientes: 
• Elementos que conforman la red de saneamiento. 
• Prueba de estanqueidad de la red. 
6.1. CONTROL DE MATERIALES. 
Con carácter general para todos los tipos de tubos, y previamente a la colocación de los mismos, 
se examinarán visualmente, comprobando aspecto, dimensiones y espesores, asimismo se 
solicitarán al distribuidor los correspondientes certificados de fabricación de los mismos. 
6.2. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED. 
Una vez colocado los elementos de cada tramo, constituidos los pozos y antes del relleno de la 
zanja, el contratista comunicara al Director de Obra, que dicho tramo está en condiciones de ser 
probado. El director de Obra determinará si se prueba ese tramo, en caso contrario, autorizará 
el relleno de la zanja. 
En los tramos que el Director de Obra decida probarlos se realizaran la siguiente prueba: 
Ø Prueba de estanqueidad “in situ”. 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará mediante una 
REVISION GENERAL, el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro 
de cabecera o, mediante las cámaras de descarga, si existen verificando el paso correcto de 
agua en los pozos de registro agua abajo. 
Los resultados obtenidos estarán de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
7. RED DE ABASTECIMIENTO. 
El presente capitulo tiene por objeto dar los criterios básicos del control de los materiales y 
unidades de obra integrantes de la red de abastecimiento de la urbanización. 
Las materias objeto de control son las siguientes: 
• Elementos que conforman la red de abastecimiento. 
• Prueba de estanqueidad de la red. 
• Prueba de presión de la red. 
7.1. CONTROL DE MATERIALES. 
Con carácter general para todos los tipos de tubos, y previamente a la colocación de los mismos, 
se examinarán visualmente, comprobando aspecto, dimensiones y espesores, así mismo se 
solicitarán al distribuidos los correspondientes certificados de fabricación de los mismos. 
7.2. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA RED. 
Comprobación de la instalación bajo una presión de prueba igual a la máxima presión estática 
en el tramo, mantenida durante dos horas mediante suministro de agua. 
7.3. PRUEBA DE PRESION DE LA RED. 
Se realizará una prueba de presión a la red de abastecimiento, en uno de los tramos de la misma 
de longitud inferior a 500 metros, el valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del 
tramo será de 1,4 veces la máxima de trabajo en dicho tramo. 
8. RED DE BAJA TENSIÓN 
La comprobación de la instalación se basa en comprobar la continuidad de la corriente. Dicha 
comprobación ha de ser necesariamente realizada por una empresa instaladora (y al ser posible 
que posea certificado de calidad). 
9. RED DE ALUMBRADO 
La revisión de la instalación es realizada por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) 
que será el que marque los criterios de aceptación de la Red. 
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1. ANTECEDENTES 
El presente Anejo constituye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción del Proyecto 
de Urbanización del sector SU-8 de Peñíscola. 
Se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Mediante este Anexo, se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 
en los trabajos directamente relacionados con la obra, datos que servirán de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho 
Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este Anexo en función 
de los proveedores concretos y del propio sistema del contratista de ejecución de la obra. 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
La estimación de Residuos a generar figura al final de este Anexo. Los residuos que se indican, 
se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra sin tener en cuenta otros 
residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes, etc…que tendrá que ser previsto por 
el Constructor en el Plan de Gestión de Residuos que desarrolle. 
En principio, los únicos residuos peligrosos que se prevé que se puedan generar son los que 
corresponden a los derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes o pinturas. 
Será en el Plan de Gestión de Residuos donde se desarrolle con detalle la generación de este 
tipo de residuos. 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de zonas o lugares 
acondicionados (acopios localizados) de productos sobrantes reutilizables de modo que en 
ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior 
por parte del Constructor. 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen, se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación se señalará por la Dirección Facultativa de la Obra, detallándose en 
un plano de ubicación a realizar por el Adjudicatario de las obras. La recogida y posterior 
tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
Para separar los mencionados residuos, se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se reservarán zonas con acceso desde la vía pública a los recintos de la obra que 
se señalizará convenientemente. 
Para toda la recogida de residuos, se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado por la Comunidad Valenciana para realizar tal labor. En el Plan de Gestión de 
Residuos que elabore el Contratista, habrá de indicarse expresamente quien será contratado a 
tal efecto. 
5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación, por lo que se preverá únicamente la contratación de uno o varios 
Gestores de Residuos. 
Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos que será el encargado de llevarlos a la 
Planta de Tratamiento de Residuos que corresponda. 
Los residuos que se generan son los derivados de las operaciones de movimiento de tierras y 
excavaciones. En la Unidad de Ejecución no existen edificaciones ni elementos existentes que 
haya que demoler, por lo que el volumen de residuos generados no será muy elevado. En 
cualquier caso, en el Plan de Gestión de Residuos se fijará la periodicidad prevista para las 
recogidas. 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
Además de las obligaciones previstas en la Normativa Aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan una vez aprobado por la Dirección 
Facultativa y aceptado por el Excmo. Ayuntamiento, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por ese orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia, y en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, 
el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación 
con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores de residuos se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril. 
7. PRESUPUESTO 
El presupuesto de gestión de residuos se encuentra incluido dentro del Documento nº4: 
“Presupuesto y Mediciones” del Proyecto. 
8. TABLAS DE RESIDUOS ESTIMADOS 
 
A.2.: RCDs Nivel II
%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,200
2. Madera 0,040
3. Metales 0,020
4. Papel 0,001
5. Plástico 0,015
6. Vidrio 0,004
7. Yeso 0,000
TOTAL estimación 0,280
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,300
2. Hormigón 0,250
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000
4. Piedra 0,100
TOTAL estimación 0,650
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,050
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,020
TOTAL estimación 0,070
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1. ACTIVIDADES. DATOS GENERALES 
El plazo de ejecución se establece en 18 meses. Toda la información está procesada desde el 
punto de vista estimativo o programado reflejada en un diagrama Gantt donde queda 
representado el proceso de ejecución y las duraciones. Asimismo, dentro de este diagrama se 
pueden conocer las precedencias de todas las unidades, es decir las unidades predecesoras y 
sucesoras de cada unidad, las actividades críticas o aquellas que afectan directamente al plazo 
final de la obra, así como las holguras que tienen las actividades para retrasarse sin afectar el 
plazo. 
Para este cálculo de equipos se ha consultado distintos archivos disponibles sobre rendimientos 
medios. Se han tenido en cuenta los días aptos laboralmente, y climatológicamente hablando, 
basándonos en las estimaciones previstas para la zona publicadas por la Agencia Estatal de 
Meteorología, adaptando cada fase de la obra a los datos obtenidos. 
Hay que considerar que todos los trabajos se desarrollan y vigilan por los encargados asignados 
a obra, por ello, cuando se consideren los equipos necesarios previstos correspondientes a cada 
actividad no se designarán encargados ni capataces, a no ser que se trate de alguna actividad 
muy específica que lo precise además de los dispuestos para el desarrollo global de la obra. 
Se han calculado los equipos necesarios para acometer cada actividad minorando los 
rendimientos sobre la base de posibles dificultades previsibles y se mayoran las necesidades 
de hombres que así resultan produciéndose de este modo un doble coeficiente de seguridad, 
que se adecuará en cada momento en función de la marcha real de la obra. 
En la programación prevista se ha partido de las mediciones estimadas conforme al proyecto, 
asignando a cada uno de los equipos de mano de obra y maquinaria unos rendimientos acordes 
al tipo de obra a realizar. 
Se describe a continuación la concepción global de la obra y la descripción y el análisis de los 
procesos constructivos y de las operaciones simples que forman parte de cada actividad con 
arreglo al plan de obra diseñado. 
Las actividades que se han de ejecutar son las siguientes: 
- Trabajos previos. 
- Movimiento de tierras. 
- Red de Saneamiento. 
- Red de Abastecimiento. 
- Canalización de Telefonía y telecomunicaciones. 
- Red de Energía Eléctrica. 
- Red de Alumbrado Público. 
- Pavimentación de viales y acerado. 
- Plantación y riego en zonas verdes. 
- Señalización. 
Durante todo el tiempo en que se esté trabajando en la ejecución de este proyecto, se realizará 
un especial seguimiento a todos los temas relacionados con la seguridad y salud, realizándose 
un control exhaustivo de todos los procesos anteriormente descritos para minimizar los posibles 
riesgos y trabajando siempre en función de un Plan de Seguridad. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El presente anejo contiene la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y 
materiales básicos en base a los cuales se construyen los precios auxiliares y las unidades de 
obra que integran el presupuesto del proyecto de urbanización del sector SU-8 de Peñíscola. 
Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que forman la unidad 
divididos en los conceptos siguientes: 
a) Precio de coste de la mano de obra, por categorías 
b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria 
c) Precio de los materiales a pie de obra 
d) Costes indirectos 
Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo 
con las características de la unidad se determinan los precios unitarios. 
2. MANO DE OBRA 
2.1. NORMATIVA 
La normativa utilizada para llevar a cabo la elaboración del anejo se enumera a continuación: 
- Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 por la que se dictan 
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 
del Reglamento General de la Construcción del Estado, publicada en el B.O.E. de 25 de julio de 
1968 Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de 1969 por lo que se 
dictan normas complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, publicado en el B.O.E. de 29 de marzo de 1969. 
- Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 21 de marzo de 1979 por la 
que se modifica parcialmente la del 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del 
Reglamento General de Contratación, publicada en el B.O.E. de 28 de mayo de 1979. 
- Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Estatuto de los Trabajadores. (Artículo 49.1.c). 
- Convenio Colectivo para el sector de la construcción y obras públicas de la provincia de 
Castellón para el año 2019, publicado el 2 de junio de 2018 en el BOP de la provincia de 
Castellón. 
2.2. MÉTODO DE CÁLCULO 
Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas en el Convenio 
Colectivo para el sector de la construcción y obras públicas de la provincia de Castellón para el 
año 2019, publicado el 2 de junio de 2018 en el BOP de la provincia de Castellón. 
Para determinar los costes se parte de los siguientes datos: 
De acuerdo con el Convenio Colectivo para el sector de la construcción y obras públicas de la 
provincia de Castellón para el año 2019, resultan 1.736 horas efectivas por lo que resultan 217 
días efectivos. 
1.736 ℎ    / ñ 
8 ℎ    / í 
= 217  í  / ñ  
Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, 
publicada en el BOE. nº 127 del 28 de Mayo del mismo año (modifica la orden ministerial 14 de 
marzo 1969), según la cual se debe aplicar la fórmula: 
  = 1.4 ∗   +   
Siendo: 
- C: Coste Horario para la empresa, en €/hora efectiva. 
- A: es la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial (salario base, 
vacaciones, gratificaciones y pluses salariales), en €/hora efectiva. 
- B: es la retribución total del trabajador de carácter no salarial (gastos de transporte, plus de 
distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, indemnizaciones por resolución de 
contrato o fin de obra, dietas, etc.), en €/hora efectiva. 
2.3. RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO VIGENTE 
2.3.1. De carácter salarial 
2.3.1.1. Salario Base 
 
 
 
 
 
 
 
En el Convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por día natural, en nuestro 
caso 335 días, resultado de restar a los 365 días naturales del año 2018, los 30 días naturales 
correspondientes a vacaciones. 
2.3.1.2. Pluses salariales. Plus de actividad y asistencia 
El plus de asistencia se entenderá por día efectivo de trabajo y jornada completa 
correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el convenio general del sector de la 
Construcción. Este plus tiene como finalidad estimular a los trabajadores en su asistencia al 
trabajo.  
Nivel XII           
Peón
Nivel XI                                    
Peón especializado
Nivel X         
Ayudante
Nivel IX         
Oficial 2ª
Nivel VIII           
Oficial 1ª
Nivel VII        
Capataz
Nivel VI           
Encargado
Salario base    (335 
días)
9.152,20 9.152,20 9.152,20 9.175,65 9.849,00 10.023,20 10.210,80
Plus asistencia 
(1736 horas)
1.197,84 1.341,06 1.644,86 1.855,35 2.013,76 2.213,40 2.363,13
Plus transporte 
(1736 horas)
757,33 757,33 757,33 757,33 757,33 757,33 757,33
Paga Navidad 1.326,23 1.347,73 1.392,55 1.426,80 1.531,74 1.582,60 1.628,59
Paga verano 1.326,23 1.347,73 1.392,55 1.426,80 1.531,74 1.582,60 1.628,59
Paga vacaciones 1.326,23 1.347,73 1.392,55 1.426,80 1.531,74 1.582,60 1.628,59
Total anual 15.086,06 15.293,78 15.732,04 16.068,73 17.215,31 17.741,73 18.217,03
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2.3.1.3. Gratificaciones extraordinarias 
El Convenio indica que serán dos, devengándose en los meses de Junio y Diciembre, antes de 
los días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente. 
2.3.1.4. Paga de vacaciones 
Según el citado Convenio, las vacaciones tendrán una duración de 31 días naturales, de los 
cuales veintiún días tendrán que ser laborables, pudiéndose distribuir estos en periodos de al 
menos, diez días laborables, e iniciándose, en cualquier caso, su disfrute en día laborable, que 
no sea viernes. 
2.3.2. De carácter no salarial 
2.3.2.1. Indemnizaciones por cese 
El Convenio indica en el artículo 34 “Contrato para trabajo fijo de obra” que para trabajadores 
fijos o con contratos de duración determinada en obras se establece una indemnización por cese 
del 7%, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio devengados durante 
la vigencia del contrato. 
2.3.2.2. Pluses 
ð Plus de asistencia  
ð Plus de actividad  
ð Plus de transporte  
ð Plus de kilometraje se establece en 0,28 € para el año 2019. 
ð El plus de desgaste de herramientas se fija en 0,41 € para el año 2019. 
ð Las horas extraordinarias se fijan en las siguientes cuantías para el año 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. RETRIBUCIONES SEGÚN LAS NORMAS DE COTIZACIÓN 
Esta cuantía se estipula en la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. 
Nº127 del 28 de mayo del mismo año (modifica la orden ministerial 14 de marzo 1969), según 
la cual se debe aplicar la fórmula: 
C = 1,4×A + B 
No obstante, se cita a continuación el desglose del 40% aplicado a las retribuciones de carácter 
salarial 2.3.1. 
2.4.1. Cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social 
Según lo indicado en la ORDEN TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las 
normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional, estas cotizaciones se computaran a la remuneración devengada en la mesa a que 
se refiere la cotización, añadiendo la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y 
otros conceptos retributivos. Son las siguientes: 
2.4.1.1. Contingencias comunes 
Según el artículo 4 (ORDEN TIN/41/2009, de 20 de enero) “Tipos de cotización”, se establece 
una 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100, será a cargo de la empresa. 
2.4.1.2. Contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 
Se indica en la Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de 
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2009., (artículo 4): A partir de 1 de enero de 2009, los tipos de cotización al 
Régimen General serán los siguientes: 
1. Para las contingencias comunes, el 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de 
la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. 
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán 
los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción 
dada por la disposición final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, siendo a cargo exclusivo de la empresa. 
Por lo que, según lo indicado en la Ley 51/2007 de 26 de diciembre, para la actividad económica 
denominada “Construcción”, queda definido un porcentaje de 7,30 por 100. 
2.4.1.3. Desempleo 
Se indica en la ORDEN TIN/41/2009, de 20 enero de 2009, que en casos de contratación 
indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la 
contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas, 
de relevo, de interinidad y contratos realizados con trabajadores discapacidad no inferior al 33 
por 100, a partir, el tipo de cotización para la contingencia de desempleo será del 7,05 por 100, 
del que el 5,50 por 100 será a cargo del empresario, y el 1,55 por 100 a cargo del trabajador 
2.4.1.4. Fondo de Garantía Salarial 
Según lo establecido en la ORDEN TIN/41/2009, de 20 enero de 2009, (artículo 31, apartado 
2.2.), se establece un porcentaje del 0,20 por 100 a cargo de la empresa. 
2.4.1.5. Formación Profesional 
Se indica en la ORDEN TIN/41/2009, de 22 enero de 2008, (artículo 31, apartado 2.3.), una 
cotización del 0,70 por 100 del que el 0,60 por 100 será a cargo de la empresa. 
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2.4.1.6. Cumplimiento de la O.M. 21/5/79 
Según lo indicado, se establece en esta Orden Ministerial, que la cotización al régimen general 
de la Seguridad Social, supondrán un 40% de la retribución de carácter exclusivamente salarial. 
Para dar cumplimento a esta Orden, se realiza un reajuste en del cálculo descrito. 
A continuación, se incluye la justificación de la mano de obra, para la elaboración del 
presupuesto del proyecto de urbanización del sector SU-8 de Peñíscola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 30,48 335 10.210,80
PLUS ASISTENCIA 10,89 217 2.363,13
PAGA JUNIO 54,29 30 1.628,70
PAGA NAVIDAD 54,29 30 1.628,70
VACACIONES 54,29 30 1.628,70
17.460,03
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 3,35 365 1222,20
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10624,32
12.603,85
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h 21,34
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
NIVEL VI       ENCARGADO
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
TOT L C R CTER S L RI L (€)
37.047,89
1736
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 29,92 335 10.023,20
PLUS ASISTENCIA 10,2 217 2.213,40
PAGA JUNIO 52,75 30 1.582,60
PAGA NAVIDAD 52,75 30 1.582,60
VACACIONES 52,75 30 1.582,60
16.984,40
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 3,26 365 1188,91
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10624,32
12.570,56
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h
NIVEL VII       CAPATAZ
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
TOT L C R CTER S L RI L (€)
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
36.348,72
1736
20,94
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 29,4 335 9.849,00
PLUS ASISTENCIA 9,28 217 2.013,76
PAGA JUNIO 51,06 30 1.531,74
PAGA NAVIDAD 51,06 30 1.531,74
VACACIONES 51,06 30 1.531,74
16.457,98
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 3,16 365 1.152,06
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10.624,32
12.533,71
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h
1736
20,49
NIVEL VIII       OFICIAL 1º
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
TOT L C R CTER S L RI L (€)
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
35.574,88
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 27,39 335 9.175,65
PLUS ASISTENCIA 8,55 217 1.855,35
PAGA JUNIO 47,56 30 1.426,80
PAGA NAVIDAD 47,56 30 1.426,80
VACACIONES 47,56 30 1.426,80
15.311,40
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 2,94 365 1.071,80
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10.624,32
12.453,45
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h
NIVEL IX       OFICIAL 2ª
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
TOT L C R CTER S L RI L (€)
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
33.889,41
1736
19,52
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3. MÉTODO DE CÁLCULO DEL COSTE DE MAQUINARIA 
3.1. NORMATIVA 
Para la deducción de los costes de Maquinaria y útiles se han seguido los criterios del Manual 
de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base 
el “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” de 1976, 
conservando los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo 
transcurrido han quedado anticuados. Se han utilizado las versiones de dicho manual de enero 
de 2005 y enero de 2008, manteniendo los criterios generales del método de cálculo antes 
mencionado, incluyéndose en este manual todas las máquinas utilizadas en la construcción. 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO 
El método definido anteriormente consta de cuatro apartados: 
1) Nomenclatura y Definiciones: expone el significado y la nomenclatura utilizada para las 
distintas variables, así como las fórmulas de cálculo de los coeficientes unitarios, diarios y 
horarios, que contienen todas ellas. 
2) Hipótesis y conceptos básicos: se desarrollan los conceptos de valor de reposición, interés 
medio, seguros y gastos fijos, reparaciones y conservación, y promedio de utilización anual, 
estableciéndose valores fijos de interés anual bancario y para seguros y gastos fijos. 
3) Estructura del coste: se desglosa el coste y se desarrollan los conceptos de coste intrínseco 
y coste complementario. 
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 27,32 335 9.152,20
PLUS ASISTENCIA 7,58 217 1.644,86
PAGA JUNIO 46,42 30 1.392,55
PAGA NAVIDAD 46,42 30 1.392,55
VACACIONES 46,42 30 1.392,55
14.974,71
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 2,87 365 1.048,23
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10.624,32
12.429,88
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h
1736
19,24
NIVEL X       AYUDANTE
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
TOT L C R CTER S L RI L (€)
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
33.394,47
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 27,32 335 9.152,20
PLUS ASISTENCIA 6,18 217 1.341,06
PAGA JUNIO 44,92 30 1.347,73
PAGA NAVIDAD 44,92 30 1.347,73
VACACIONES 44,92 30 1.347,73
14.536,45
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 2,79 365 1.017,55
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10.624,32
12.399,20
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h
NIVEL XI       PEÓN ESPECIALISTA
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
TOT L C R CTER S L RI L (€)
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
32.750,23
1736
18,87
€/dia Dias/Año Total
SALARIO BASE 27,32 335 9.152,20
PLUS ASISTENCIA 5,52 217 1.197,84
PAGA JUNIO 44,21 30 1.326,23
PAGA NAVIDAD 44,21 30 1.326,23
VACACIONES 44,21 30 1.326,23
14.328,73
€/dia Dias/Año Total
INDEMNIZAIÓN POR CESE 2,75 365 1.003,01
PLUS DE TRANSPORTE 3,49 217 757,33
GRATIFICACIÓN Y OTROS 48,96 217 10.624,32
12.384,66
COSTE (€)
TOTAL H. TRABAJO
TOT L €/h
1736
18,69
NIVEL XII      PEÓN ORDINARIO
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
TOT L C R CTER S L RI L (€)
RETRIBUCÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL
TOT L NO S L RI L (€)
32.444,88
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4) Ordenación de la maquinaria: se codifica la maquinaria, en función del tipo categoría, apartado 
de aplicación dentro de la construcción y operación que realiza, según los distintos tipos, 
aplicaciones y operaciones que se establecen en este apartado. Se concluye con el cuadro 
resumen de costes de cada una de las maquinarias empleadas en las distintas unidades de 
obra. 
3.3. NOMENCLATURA Y DEFINICIONES 
Se han adoptado las siguientes nomenclaturas: 
E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la máquina. 
T = Promedio o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de 
alcanzar los rendimientos medios. 
Vt = Valor de reposición de la máquina. 
Hut = Promedio de horas funcionamiento económico, característico de cada máquina. 
Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 
M+C = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 
máquina durante el período de longevidad. 
i = Interés anual para inversiones en maquinaria. 
im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la 
longevidad de la misma.  
s = Seguros y otros gastos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 
Ad = % amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma. 
Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje 
de Vt incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 
Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté 
presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no, 
cualquiera que sea la causa. 
Cdm = Coste día medio. 
Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje 
de Vt.  
Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina, esto es 
realizando trabajo efectivo. 
Chm = Coste horario medio. 
 
 
3.4. HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS 
3.4.1. Valor de reposición de la máquina (VT) 
Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la 
maquinaria, es variable con el tiempo. En cada ocasión deberá tomarse, para el mismo, el valor 
de reposición de la máquina concreta de que se trate. 
3.4.2. Interés medio 
Es el valor que aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da una 
cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las 
aportaciones en concepto de reposición del capital al interés bancario durante ese mismo 
período de tiempo. 
Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el valor del 5,25 %. 
La expresión del interés medio anual viene dada por: 
 
 
 
Dada la variabilidad de T los valores que resultan para im son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. Seguros y otros gastos fijos 
Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, gastos 
de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose, tras previa información, un 2,00 
% anual. 
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3.4.4. Reposición del capital 
Hay que tener en cuenta, para la reposición del capital, el supuesto de que la máquina futura 
tendrá un valor más elevado. Por lo que en todo momento deberá considerarse el valor de 
reposición de la máquina.  
En los datos que se incluyen al final, y para cada caso particular, se señala la parte de 
amortización correspondiente a Ad considerada para la obtención de Cd. El complemento a 100 
de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento. 
3.4.5. Reparaciones generales y conservación ordinaria 
Las reparaciones generales, consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales 
de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. La conservación 
ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de elementos 
de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 
En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los 
consumos reales debidos a las características del material tratado. 
Los gastos de una y otra, se han agrupado como único término M + C, por el hecho real de la 
dificultad en marcar una frontera entre los mismos. 
En sí, este término no constituye una variable independiente, ya que está directamente 
relacionado con el número de horas de vida que se fija para cada máquina. 
3.4.6. Promedio de días de utilización anual 
Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino 
también dentro de un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños, etc., se ha 
considerado conveniente realizar un estudio de cada máquina para fijar las horas útiles de 
trabajo en el promedio anual a través de la relación: 
 
 
Como puede fácilmente comprenderse, sólo cabe en este caso hacer referencia a la información 
recibida que justifica en cada caso las cantidades adoptadas: estas cantidades se indican en las 
hojas de los datos técnicos y como es natural, se refieren a condiciones medias, y en la mayor 
parte de los casos a medias de medias, puesto que es evidente que diferentes marcas dentro 
de los mismos tamaños pueden dar resultados distintos, si bien para evitar una prolijidad 
excesiva, que de todas formas conduciría a resultados parecidos, se ha preferido agrupar todo 
ello lo más posible, por grupos de máquinas atendiendo a una característica que se considera 
como principal (potencia, capacidad y masa, etc.).  
3.5. ESTRUCTURA DEL COSTE 
El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo. 
Este coste directo es suma de: 
- Coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo. 
- Coste complementario, dependiente de personal y consumos. 
3.5.1. Coste intrínseco 
Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 
- Interés. 
- Reposición del capital invertido. 
- Reparaciones generales y conservación. 
El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días de 
reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque), de acuerdo con la 
nomenclatura anteriormente expuesta, será: 
 
 
El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será: 
  
 
En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los cuales ha 
trabajado en total H horas, será: 
  
 
Los coeficientes Cd y Ch son los que se tabulan en las hojas de datos técnicos que se dan al 
final de las presentes instrucciones. 
Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles, bien por su 
escaso precio; o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores 
estáticos remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc.), no está directamente 
relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas estadísticas de funcionamiento 
anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición anual, produce 
normalmente unas desviaciones no admisibles. 
Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de 
funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndole por una tasa diaria por puesta disposición, 
en la que quedan englobados todas las componentes del coste intrínseco a la máquina. 
Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore en UNO Y MEDIO POR MIL (0,15 %) diario 
del valor de reposición de la máquina de que se trate. 
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Por ello, en algunas hojas de datos técnicos, tabulados los datos estadísticos necesarios para 
el cálculo de Cd y Ch, figuran solamente el valor Cd = 0,15 % que, aplicado al valor de reposición, 
dará una aproximación del coste diario, suficientemente aceptable para el conjunto de máquinas 
de este tipo, aun cuando en casos determinados en los que puedan introducirse errores 
apreciables, debe obtenerse este coeficiente en función de los días de vida útil de cada máquina. 
Por consiguiente, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el 
que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento será el siguiente: 
 
  
3.5.2. Coste complementario 
No es proporcional al valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, sí dependiente 
de la misma y estará constituido por: 
- Mano de obra*, de manejo y conservación de la máquina. 
- Consumos. 
*Nota: Respecto a la mano de obra se referirá normalmente a personal especializado, 
maquinista y ayudante, con la colaboración de algún peón. 
Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, 
Convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo en 
cuenta cuando se trate de horas extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal 
es el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina. 
Los consumos pueden clasificarse en dos clases: 
- Principales. 
- Secundarios. 
Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente 
con las características del trabajo y estado de la máquina. 
Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 
principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos 
fines. 
Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, 
en promedio, que el consumo de Kw y hora de funcionamiento es: 
 
 
 
 
 
Para los secundarios puede considerarse: 
 
  
 
 
 
 
3.5.3. Coste medio de la hora de funcionamiento efectivo 
Del coste anual de utilización de la máquina haciendo en ella D=E y H=Hua se tiene el coste 
total anual, si dividimos este coste por el promedio estadístico de hora anuales se obtiene 
finalmente el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo según la expresión: 
 
 
  
4. MATERIALES 
En virtud de la O.M. de 14 de marzo de 1969 (Ministerio de Fomento) se expresa el precio de 
los materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde 
a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 
5. ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes 
directos e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas 
que el contratista principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio 
personal de control de calidad, dirección y administración, así como los correspondientes a 
servicios (luz, agua, etc), papelería y otros. 
Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 
Pe = (1 + K/100) x Cd, en la que: 
K = Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos". 
Cd = "Coste directo" de la unidad en euros. 
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5.1. COSTES DIRECTOS 
Se consideran "costes directos" 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 
manipulación. 
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 
5.2. COSTES INDIRECTOS 
Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas 
sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos.  
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo 
de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos: 
K=K1+K2 
donde: 
K1 Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe 
de los costes directos de la obra (conforme al Artículo 9º de la Orden) 
K2 Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo: 
ð 1% Obras terrestres 
ð 2% Obras fluviales 
ð 3% Obras marítimas 
Al tener una carencia de datos y al ser una obra terrestre, estimaremos los costes indirectos 
como el máximo de un 6%, indicado por el Art. 13 de la Orden. 
6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 
En el apéndice que a continuación se incluye se descomponen las distintas unidades de obra y 
auxiliares en precios unitarios (unidades elementales) de materiales, maquinaria y mano de 
obra, multiplicados por los coeficientes o rendimientos en que son utilizados en la unidad de 
medida especificada en la partida.  
A la suma de los importes de las unidades elementales (Coste Directo), se le incrementa con el 
porcentaje establecido en el apartado 5, dando como resultado el Coste de Ejecución Material 
de la unidad de obra. 
                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  01   VI I NT     TI                                                
01.01 m2       B     T    N       B L    e<10 cm                              
              impi za  up  fi ia   d   t    n   d  a    ad   p   m di   m  áni    ha ta  una  p  fundidad  d  10   m.,
  n  a ga    t an p  t  d   a ti   a v  g ta     p  du t      u tant   a v  t d       uga  d   mp   .
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                                20,94 0,04
M08NM010      0,002 h    M t niv   ad  a d  135 CV                                              62,89 0,13
M05PC020       0,001 h    Pa a  a gad  a  ad na  130 CV/1,8m3                                44,16 0,04
M07CB020       0,001 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 0,04
M07N060        0,100 m3   Can n d  d        a v  t d                                           6,19 0,62
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 0,87
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,05
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 0,92
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CERO EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
01.02 m3         NT  TI      XPL N  .  /T  N .V  T.<1 km                     
   m nt   n ti   a d   a  xp ana ión   n m di   m  áni   , in  u   t an p  t   d        p  du t     n   uga   d    m-
p    ha ta 1 km. d  di tan ia.
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                                20,94 0,13
M05EC020       0,012 h    Ex  avad  a hid áu i a  ad na  135 CV                               63,18 0,76
M07CB020       0,036 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 1,28
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 2,17
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,13
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 2,30
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OS EUROS   n TREINTA CÉNTIMOS
01.03 m2      I NT  T    PLÉN                                                     
P  pa a ión  up  fi i  d  a i nt  d  t   ap én, in  u   hum  ta ión      mpa ta ión d   a mi ma.
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                                20,94 0,02
M08NM020      0,001 h    M t niv   ad  a d  200 CV                                              73,24 0,07
M08CA110       0,001 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,03
M08RN040       0,001 h    R di    v i  ant  aut p  pu  .mix t  15 t                             54,44 0,05
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 0,17
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,01
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 0,18
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CERO EUROS   n  IECIOCHO CÉNTIMOS
01.04 m3    T    PLÉN  /P   .  X  V  .                                          
T   ap én   n p  du t   p    d nt   d   a  x  av a ión,  x t ndid , hum  ta ión       mpa ta ión,  in  u    p  fi ad 
d  ta ud       a ant   d   a  up  fi  i  d      na ión, t  minad .
O01OA020      0,007 h    Capataz                                                                20,94 0,15
O01OA070      0,018 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,34
M08NM010      0,018 h    M t niv   ad  a d  135 CV                                              62,89 1,13
M08CA110       0,012 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,39
M08RN040       0,012 h    R di    v i  ant  aut p  pu  .mix t  15 t                             54,44 0,65
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 2,66
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,16
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 2,82
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OS EUROS   n OCHENTA Y  OS CÉNTIMOS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  02   B NIZ  IÓN Y FI                                               
02.01 m3   Z H       TIFI I L 60% B    e=20 cm                               
Zah   a a tifi ia , hu    ZA(40)/ZA(25),  n  apa   d   a    d   20   m d     p    ,    n 60 % d    a a   d   f a tu a,
pu  ta  n    a,  x t ndida      mpa tada, in  u   p  pa a ión d   a  up  fi i  d  a i nt .
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                                20,94 0,04
O01OA070      0,004 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,07
M08NM020      0,004 h    M t niv   ad  a d  200 CV                                              73,24 0,29
M08RN040       0,004 h    R di    v i  ant  aut p  pu  .mix t  15 t                             54,44 0,22
M08CA110      0,004 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,13
M07CB020      0,004 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 0,14
M07W020        8,800 t    km t an p  t  zah   a                                                 0,13 1,14
P01AF031      0,440 t    Zah   a a tif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                    6,09 2,68
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 4,71
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,28
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 4,99
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATRO EUROS   n NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02 t      .B. . TIP    -16    F 50/70      G  T  ÁNG L  <25               
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-16 SURF 50/70    n  apa d    dadu a,   n á id      n d  ga t   d        án-
g     < 25, fa  i ada   pu  ta  n    a,  x t ndid       mpa ta ión,  x   pt  fi     d  ap  ta ión.
O01OA010      0,010 h    En a gad                                                                21,34 0,21
O01OA030      0,010 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 0,20
O01OA070      0,030 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,56
M05PN010      0,020 h    Pa a  a gad  a n umáti    85 CV/1,2m3                                40,44 0,81
M03MC110      0,020 h    P ta.a fá t. a i nt  di   ntínua 160 t/h                           337,27 6,75
M07CB020      0,020 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 0,71
M08EA100      0,020 h    Ex t nd d  a a fá ti a  ad na  2,5/6 m 110CV                       95,83 1,92
M08RT050      0,020 h    R di    v i  ant  aut p  p. tánd m 10 t.                            50,16 1,00
M08RV020      0,020 h    C mpa tad   a fá t.n um.aut. 12/22t.                                56,86 1,14
M08CA110      0,003 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,10
M07Z110       0,005 ud      p azami nt   quip  5000 tm M.B.                                  133,02 0,67
P01PL010      0,050 t    B tún B 60/70 a pi  d  p anta                                       436,45 21,82
M07W030        40,000 t    km t an p  t  ag  m  ad                                               0,13 5,20
P01PC010       8,000 kg   Fu  - i  p  ad  2,7 S tip  1                                         0,56 4,48
P01AF250      0,600 t    Á id  ma haqu   0/6  .A.<25                                         8,21 4,93
P01AF260      0,250 t    Á id  ma haqu   6/12  .A.<25                                        7,93 1,98
P01AF270      0,100 t    Á id  ma haqu   12/18  .A.<25                                        7,45 0,75
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 53,23
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 3,19
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 56,42
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CINCUENTA Y SEIS EUROS   n CUARENTA Y  OS CÉNTIMOS
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02.03 t      .B. . TIP    -22 BIN 50/70      G  T  ÁNG L  <25               
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-22 BIN 50/70 S  n  apa int  m dia,   n á id     n d  ga t  d        áng    
< 25,  fa  i ada    pu  ta  n    a,  x t ndid       mpa ta ión,  x  pt  fi     d  ap  ta ión.
O01OA010      0,010 h    En a gad                                                               21,34 0,21
O01OA030      0,010 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 0,20
O01OA070      0,030 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,56
M05PN010       0,020 h    Pa a  a gad  a n umáti    85 CV/1,2m3                                40,44 0,81
M03MC110      0,020 h    P ta.a fá t. a i nt  di   ntínua 160 t/h                           337,27 6,75
M07CB020       0,020 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 0,71
M08EA100      0,020 h    Ex t nd d  a a fá ti a  ad na  2,5/6 m 110CV                        95,83 1,92
M08RT050       0,020 h    R di    v i  ant  aut p  p. tánd m 10 t.                            50,16 1,00
M08RV020       0,020 h    C mpa tad   a fá t.n um.aut. 12/22t.                                56,86 1,14
M08CA110       0,003 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,10
M07W030        40,000 t    km t an p  t  ag  m  ad                                               0,13 5,20
P01PL010      0,045 t    B tún B 60/70 a pi  d  p anta                                       436,45 19,64
P01PC010       8,000 kg   Fu  - i  p  ad  2,7 S tip  1                                         0,56 4,48
P01AF250       0,500 t    Á id  ma haqu   0/6  .A.<25                                         8,21 4,11
P01AF260       0,250 t    Á id  ma haqu   6/12  .A.<25                                        7,93 1,98
P01AF270       0,100 t    Á id  ma haqu   12/18  .A.<25                                        7,45 0,75
P01AF280       0,100 t    Á id  ma haqu   18/25  .A.<25                                        7,33 0,73
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 50,29
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 3,02
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 53,31
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CINCUENTA Y TRES EUROS   n TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.04 t        L IÓN   L-1  I G   I P I   IÓN                                  
Emu  ión a fá ti a  atióni a d  imp ima ión ECL-1,  mp  ada  n  i g   d  imp ima ión d   apa  g anu a    , in  u-
    a  id     p  pa a ión d   a  up  fi i .
O01OA070      4,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 74,76
M08CA110       1,000 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 32,76
M07AC020       1,000 h     ump     nv n i na  2.000 kg                                        5,44 5,44
M08B020       1,000 h    Ba   d  a    m   ada  /m t   aux i ia                                11,42 11,42
M08CB010       2,000 h    Camión  i t. itum. / anza 10.000                                    43,54 87,08
P01PL059      1,000 t    Emu  ión a fá ti a ECL-1                                             385,70 385,70
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 597,16
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 35,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 632,99
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SEISCIENTOS TREINTA Y  OS EUROS   n NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.05 t        L IÓN    -1  I G    H   N I                                     
Emu  ión a fá ti a  atióni a, d    tu a  ápida ECR-1,  mp  ada  n  i g    d  adh   n ia, in  u    a  id       p  pa a-
 ión d   a  up  fi i .
O01OA070      3,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 56,07
M07AC020       1,000 h     ump     nv n i na  2.000 kg                                        5,44 5,44
M08B020       1,000 h    Ba   d  a    m   ada  /m t   aux i ia                                11,42 11,42
M08CB010       2,000 h    Camión  i t. itum. / anza 10.000                                    43,54 87,08
P01PL050      1,000 t    Emu  ión a fá ti a ECR-1                                            334,95 334,95
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 494,96
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 29,70
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 524,66
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS   n SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.06 m2   P V.L   T  4 P  T.   .  L   20x20                                  
Pav im nt  d      ta hid áu i a, 4 pa ti  a ,       d  20x 20  m.            a  d   h  migón HM-20/P/20/I  d   10   m.
d    p    ,   ntada   n m  t    d    m nt , i/p.p. d   junta d  di ata ión,  n   had      impi za.
O01OA090      0,400 h    Cuad i  a A                                                             47,16 18,86
P01HM010      0,100 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 6,72
P08XVH035     1,000 m2   L   ta 4 pa ti  a    m nt        20x 20 m                           9,31 9,31
A01L030       0,001 m3   LECHA A CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                               73,37 0,07
P08XW015      1,000 ud   Junta di ata  ión/m2 pav im nt  pi za                                  0,26 0,26
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 35,22
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,11
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 37,33
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y SIETE EUROS   n TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.07 m     IG L  H   IGÓN P  F.30x40x10 cm                                   
Rig  a d  h  migón p  fa  i ad        g i , d  30x 40x 10  m,          h  d   h  migón  HM-20/P/20/I,    ntada    n
m  t    d    m nt , i/  juntad ,   agu ad      impi za.
O01OA140      0,220 h    Cuad i  a F                                                             38,21 8,41
P01HM010      0,060 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 4,03
P08XBR040     1,000 m    Rig  a h  migón p  f.30x40x 10                                       19,78 19,78
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 32,22
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,93
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 34,15
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y CUATRO EUROS   n QUINCE CÉNTIMOS
02.08 m    B   .H   .   N   P  G I  14x28 cm                                  
B  di    d  h  migón m n  apa,       g i , d  9-10x 20  m, a i ta  x t  i    i   ada,       ad               a  d   h  -
migón HM-20/P/20/I, d  10  m d    p    ,   juntad      impi za,  in in  ui    a  x  ava ión p  v ia  ni           n   p  -
t  i  .
O01OA140      0,200 h    Cuad i  a F                                                             38,21 7,64
P01HM010      0,040 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 2,69
P08XBH005     1,000 m    B  d.h  m.m n  apa ja dín g i  28x 14                                 9,37 9,37
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 19,70
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,18
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 20,88
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  VEINTE EUROS   n OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.09 m2   P V.G  VILL  FIN    L   e=10 cm   N.                               
Pav im nt   t   iz  p at na  d  10  m d    p    ,   n g av i  a fina        i nada d  ma haqu  ,       ,         fi m 
t   iz   x i t nt  n    n id  ad   n    p    nt  p   i ,   i/ a ant    p  v i ,  x t ndid ,  p  fi ad   d     d  ,  hum  ta-
 ión, api  nad      impi za, t  minad .
O01OA070      0,080 h    P ón   dina i                                                          18,69 1,50
M05PN120      0,012 h    Mini a gad  a n umáti    60 CV                                       34,22 0,41
M08RL010      0,025 h    R di    v i  ant  manua  tánd m 800 kg.                               6,35 0,16
P01 W050      0,020 m3   Agua                                                                    1,27 0,03
P01AG105       0,120 m3   G av i  a       i .      5/15 mm                                     20,29 2,43
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 4,53
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,27
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 4,80
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATRO EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
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  PÍT L  03          N   I NT                                               
03.01 m3     X  V. Z NJ  TI      / G T  . G                                    
Ex  ava ión  n zanja  n ti   a,   n ag tami nt  d  agua, in  u     a ga      t an p  t   d        p  du t    d    a  x  a-
va ión a v   t d        uga  d   mp   .
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                                20,94 0,63
O01OA070      0,060 h    P ón   dina i                                                          18,69 1,12
M05EN030       0,030 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    100 CV                                  46,66 1,40
M07CB020       0,030 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 1,06
M01 A050      0,030 h    B m a aut a pi ant  di     42,5 CV                                 9,96 0,30
M07N080        1,000 m3   Can n d  ti   a a v   t d                                             6,11 6,11
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 10,62
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,64
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 11,26
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  ONCE EUROS   n VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.02 m3      LL N  Z NJ  /  T  I L  X  V  IÓN                                 
R    n     a izad   n zanja     n  p  du t    p    d nt    d    a   x av a  ión,   x t ndid ,  hum  ta ión        mpa ta-
 ión  n  apa  d  20  m. d    p    ,   n un g ad  d    mpa ta ión d   95% d   p   t   m difi ad .
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                                20,94 0,31
O01OA070      0,100 h    P ón   dina i                                                          18,69 1,87
M08CA110       0,015 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,49
M05RN010       0,015 h    R t   a gad  a n umáti    50 CV                                     31,10 0,47
M08RL010      0,150 h    R di    v i  ant  manua  tánd m 800 kg.                               6,35 0,95
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 4,09
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,25
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 4,34
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATRO EUROS   n TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.03 m3     X  V  IÓN  I . Y P Z   TI      / G T.                             
Ex  ava ión  n  imi nt      p z    n ti   a, in  u   ag tami nt  d  agua,  a ga    t an p  t  d      p  du t   d   a
 x av a ión a v   t d       uga  d   mp   .
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                                20,94 1,05
O01OA070      0,050 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,93
M05EN010       0,030 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    67 CV                                    34,84 1,05
M07CB020       0,100 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 3,55
M01 A050      0,050 h    B m a aut a pi ant  di     42,5 CV                                 9,96 0,50
M07N080        1,000 m3   Can n d  ti   a a v   t d                                             6,11 6,11
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 13,19
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,79
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 13,98
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRECE EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.04 ud   P Z  P  F. H   -H  =100cm . h=2,00m.                                
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  2 m. d  a tu a úti  int  i  , f  mad   p  
     a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt   a mada    n  ma  az ,  ani      d   h  migón   n
ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n  a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d 
a tu a,   n   i     d  ma       tapa d  fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d    í , M-15,    -
 i id  d  pat      d        d  tapa    m di   aux i ia   ,  in in  ui    a   x  av a ión  d    p z        u       n   p  im t a 
p  t  i  .
O01OA030      3,000 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 61,47
O01OA060      1,500 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 28,31
M07CG010       0,600 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 26,12
P01HA020      0,353 m3   H  migón HA-25/P/40/I   nt a                                         70,38 24,84
P03AM070      1,131 m2   Ma  a 15x 30x5     1,564 kg/m2                                       1,25 1,41
A02A050        0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                                  89,37 0,09
P02EPH080     1,000 ud   Ani.p z  ma h. i  .HM h=1,25m  =1000                                 62,98 62,98
P02EPH110     1,000 ud   C n  ma h. i  .HM h=0.8 m  =600/1000                               62,03 62,03
P02EPW010     7,000 ud   Pat   PP 30x25                                                       6,41 44,87
P02EPT020     1,000 ud   C    /tapa F /40Tn junta in  n  iz. =60                              113,10 113,10
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 425,22
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 25,51
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 450,73
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS   n SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.05 ud   P Z  P  F. H   -H  =100cm . h=2,50m.                                
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i        d   2,5  m.  d   a tu a úti   int  i  ,  f  mad 
p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d    p    ,  ig  am nt   a mada    n ma  az , ani      d   h  migón
 n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n  a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m.
d  a tu a,   n  i     d  ma       tapa d  fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d    í , M-15,
   i id  d  pat      d        d  tapa    m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x  ava ión d   p z      u      n  p  im t a 
p  t  i  .
O01OA030      3,500 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 71,72
O01OA060      1,700 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 32,08
M07CG010       0,700 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 30,48
P01HA020      0,265 m3   H  migón HA-25/P/40/I   nt a                                         70,38 18,65
P03AM070      0,780 m2   Ma  a 15x 30x5     1,564 kg/m2                                       1,25 0,98
A02A050        0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                                  89,37 0,09
P02EPH010     1,000 ud   Ani    p z  ma h. i   .HM h=0,50m  =1000                             33,21 33,21
P02EPH070     1,000 ud   Ani    p z  ma h. i   .HM h=1,25m  =1000                             62,98 62,98
P02EPH100     1,000 ud   C n  ma h. i  .HM h=0,6m  =600/800                                   62,03 62,03
P02EPW010     8,000 ud   Pat   PP 30x25                                                       6,41 51,28
P02EPT020     1,000 ud   C    /tapa F /40Tn junta in  n  iz. =60                              113,10 113,10
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 476,60
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 28,60
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 505,20
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS CINCO EUROS   n VEINTE CÉNTIMOS
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 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
03.06 ud   P Z  P  F. H   -H  =100cm . h=3,20m.                                
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i        d   3,2  m.  d   a tu a úti   int  i  ,  f  mad 
p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d    p    ,  ig  am nt   a mada   n ma  az , ani      d   h  migón
 n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n  a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m.
d  a tu a,   n  i     d  ma       tapa d  fundi ión,     ad  d   junta    n m  t    d    m nt     a  na d    í , M-15,
   i id  d  pat      d        d  tapa    m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x  ava ión d   p z      u      n  p  im t a 
p  t  i  .
O01OA030      3,500 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 71,72
O01OA060      1,700 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 32,08
M07CG010       0,700 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 30,48
P01HA020       0,265 m3   H  migón HA-25/P/40/I   nt a                                         70,38 18,65
P03AM070      0,780 m2   Ma  a 15x 30x5     1,564 kg/m2                                       1,25 0,98
A02A050        0,002 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                                  89,37 0,18
P02EPH070     2,000 ud   Ani    p z  ma h. i   .HM h=1,25m  =1000                             62,98 125,96
P02EPH100     1,000 ud   C n  ma h. i  .HM h=0,6m  =600/800                                   62,03 62,03
P02EPW010     11,000 ud   Pat   PP 30x25                                                       6,41 70,51
P02EPT020     1,000 ud   C    /tapa F /40Tn junta in  n  iz. =60                              113,10 113,10
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 525,69
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 31,54
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 557,23
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS   n VEINTITRES CÉNTIMOS
03.07 ud     N XIÓN   N L        NI IP L                                      
Pa tida a zada a ju tifi a . C n x ión   n  a   d d   an ami nt  d      t     n  a   d muni ipa .
Sin d    mp  i ión 1.247,52
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 74,85
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1.322,37
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  MIL TRESCIENTOS VEINTI OS EUROS   n TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.08 ud     Q  T    GI T  BL  P  F. H  40x40x50 cm                            
A qu ta p  fa  i ada    gi t a     d   h  migón  n ma a    n    fu  z   d   zun h  p  im t a    n   a  pa t    up  i    d 
40x40x50  m., m dida  int  i    ,   mp  ta:   n tapa    ma     d   h  migón      f  ma ión  d   aguj      pa a    n -
x i n   d   tu   . C    ada            a d  h  migón  n ma a HM-20/P/40/I d  10   m.  d     p          p.p.  d   m -
di   aux i ia   ,  in in  ui    a  x  ava ión ni         n  p  im t a  p  t  i  .
M05EN020       0,100 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    84 CV                                    40,44 4,04
O01OA030      0,500 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 10,25
O01OA060      1,000 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 18,87
P01HM020      0,025 m3   H  migón HM-20/P/40/I   nt a                                        67,66 1,69
P02EAH025     1,000 ud   A q.HM  /zun h. up-f nd   i g  40x 40x 50                            25,50 25,50
P02EAT090     1,000 ud   Tapa/ma     uad ada HM 40x40 m                                      13,09 13,09
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 73,44
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,41
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 77,85
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y SIETE EUROS   n OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.09 ud        TI       G  L.  N   . PV   =200                               
A  m tida d mi i ia ia d   an ami nt  a  a    d  g n  a  muni ipa ,  ha ta una di tan ia máx ima  d   8 m.,  f  mada
p  :  x  av a ión m  áni a d  zanja  d   an ami nt   n t    n   d    n i  t n ia du a,   tu a,    n x ión        pa a-
 ión d        t    x i t nt ,      a ión d  tu   ía d  PVC     ugad  d  20  m. d  diám t    int  i  , tapad  p  t  i  
d   a a  m tida      p  i ión d   pavim nt    n h  migón  n ma a HM-20/P/40/I,  in in  ui   f  ma ión d    p z    n
   punt  d  a  m tida      n p.p. d  m di   aux i ia   .
O01OA040      2,000 h    Ofi ia    gunda                                                       19,52 39,04
O01OA060      2,000 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 37,74
M06CP010      1,000 h    C mp   .p  táti  di     10 m3/min.12  a                              20,38 20,38
M06MI010      1,000 h    Ma ti    manua  pi ad   n umáti   9 kg                               2,69 2,69
M11HC050      16,000 m    C  t   / i   a di    h  mig.v i j                                    7,07 113,12
E02ES050      7,200 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T. URO MECÁNICA            24,02 172,94
P02TVC025     8,000 m    Tu .PVC     ug.d     j.  á t SN8  =200mm                            22,40 179,20
E02SZ070      5,280 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 147,68
P01HM020      0,720 m3   H  migón HM-20/P/40/I   nt a                                        67,66 48,72
P01MC040      0,004 m3   M  t      m. g i  II/B-M 32,5 M-5/CEM                                61,31 0,25
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 761,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 45,71
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 807,47
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  OCHOCIENTOS SIETE EUROS   n CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.10 m      N   .PV  J N. LÁ T.PN 8  N=400                                   
Tu   ía  d   PVC d  400 mm.  d   diám t    n mina ,  unión  p    junta    á ti a,  pa a  una  p   ión  d   t a aj   d   8
kg/ m2,      ada  n zanja        ama d  a  na  d    í ,       n    at  a        up  i   ha ta  10   m.  p     n ima  d    a
g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   aux i ia   ,  in in  ui    x av a ión     p   t  i         n   d    a  zanja,
     ada  /NTE-IFA-11.
O01OB170      0,160 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 3,28
O01OA070      0,220 h    P ón   dina i                                                          18,69 4,11
M05EN020      0,030 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    84 CV                                    40,44 1,21
P26TVE400     1,000 m    Tu .PVC  i   j.  á t. PN8  N=400mm                                   55,41 55,41
P01AA020      0,290 m3   A  na d   í  0/6 mm                                                  17,34 5,03
P02CVW010     0,010 kg   Lu  i ant  tu    PVC j.  á ti a                                      8,51 0,09
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 69,13
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,15
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 73,28
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y TRES EUROS   n VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.11 m      N   .PV  J N. LÁ T.PN 8  N=300                                   
Tu   ía  d   PVC d  300 mm.  d   diám t    n mina ,  unión  p    junta    á ti a,  pa a  una  p   ión  d   t a aj   d   8
kg/ m2,      ada  n zanja        ama d  a  na  d    í ,       n    at  a        up  i   ha ta  10   m.  p     n ima  d    a
g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   aux i ia   ,  in in  ui    x av a ión     p   t  i         n   d    a  zanja,
     ada  /NTE-IFA-11.
O01OB170      0,130 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 2,66
O01OA070      0,220 h    P ón   dina i                                                          18,69 4,11
M05EN020      0,020 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    84 CV                                    40,44 0,81
P26TVE390     1,000 m    Tu .PVC  i   j.  á t. PN 8  N=300mm                                  53,38 53,38
P01AA020      0,250 m3   A  na d   í  0/6 mm                                                  17,34 4,34
P02CVW010     0,007 kg   Lu  i ant  tu    PVC j.  á ti a                                      8,51 0,06
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 65,36
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 3,92
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 69,28
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SESENTA Y NUEVE EUROS   n VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
03.12 m      N L    N   L    PP 410x610 mm                                    
Sumini t     in ta a ión d   ana   u t   án   d  d  naj  pa a   a   apta ión       v a ua ión d  agua   n       u  u   ,
 i t ma At anti     quiva  nt ,  f  mad  p    aja  p i máti a  d  410x903x 610 mm., d  pa  d   d     da  d  nan-
t   d  p  ip  pi  n    n una  apa idad p  tant  d  0,8 kg/ m2, unida   nt     i,  f  mand   un   ana   u t   án    a -
v   a ,       u i  ta  d  g  t x ti  n  t jid     punz nad , d  130 g/m2,       ad   n  zanja  p  v iam nt    x avada,
  n p ndi nt  d  d  agü     f nd    mpa tad ,   in   n id  a    a ap  tu a    p  pa a ión d   a zanja ni      tapad   fi-
na .
O01OA030      0,040 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 0,82
O01OA060      0,040 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 0,75
P02RL040       1,000 ud   Caja    da  PP. 410x 903x610 mm                                       69,79 69,79
P02EM200      2,244 m2   G  t x ti  PP. agujad  130 g/m2                                       1,26 2,83
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 74,19
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,45
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 78,64
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y OCHO EUROS   n SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.13 ud   I B  N L   J. B T. NTI   B  30x30                                  
Im   na  d  h  migón p  fa  i ad  d  30x30  m.,    30  m. d  p  fundidad,   a izad             a d   h  migón   n
ma a H-100 kg/ m2 Tmáx .20 d  15  m. d    p          ji  a d  fundi ión a ati       anti     ,   n  ma    d   fundi-
 ión,  n a ada a  pav im nt , t  minad ,  in in  ui   a  x  ava ión ni         n  p  im t a . R  i id   a  tu    d    an -
ami nt .
O01OA030      0,800 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 16,39
O01OA070      0,400 h    P ón   dina i                                                          18,69 7,48
A03H050        0,024 m3   HORM.  OSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                                72,54 1,74
P02EAH010     1,000 ud   A q.HM  /zun h. up-f nd   i g  30x 30x 30                            16,32 16,32
P02ECF100     1,000 ud   R ji  a p ana fundi ión 30x 30x3,5                                   29,00 29,00
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 70,93
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,26
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 75,19
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y CINCO EUROS   n  IECINUEVE CÉNTIMOS
03.14 ud     P           P  T     800 hb                                      
  pu ad  a    mpa ta    n   apa idad  pa a  800  ha itant      mpu  ta  p    un    a t     i índ i    d    =2,80  m.,
L=17,00 m.    p    = 9,80 t.;  n  hapa d  a    , d f   t   d  f  tant  ,  ampana d  d  anta ión         gida  d   ga-
   ,  him n a d   a ida d  ga   ,  ana  d      gida    di t i uid   pa a   pa t  d   agua  d  antada   n      fi t     i -
 ógi  ,      t   d      gida d  agua fi t ada, v  ntana d  v  nti a ión   n d f   t   pa a agua    ma  a p  t  t  a d   a
ma a fi t ant , di t i uid      óni    pa a fi t    i  ógi  , ma a fi t ant   n p á ti     p  ia     d      a   d  h m   
  n tapa, in ta ada, niv   ada    p   ada. In  u    x  ava ión,      n     t an p  t .
O01OA090      9,800 h    Cuad i  a A                                                             47,16 462,17
P02 CC090     1,000 ud     pu ad  a   mpa ta CA 800 h                                         55.517,41 55.517,41
M02GE010       4,900 h    G úa t     ópi a aut p  p. 20 t                                      58,11 284,74
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 56.264,32
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 3.375,86
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 59.640,18
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS   n
 IECIOCHO CÉNTIMOS
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  PÍT L  04         B  T  I I NT                                            
04.01 m3    X  V. Z NJ  TI      / G T  . G                                    
Ex  ava ión  n zanja  n ti   a,   n ag tami nt  d  agua, in  u     a ga      t an p  t   d        p  du t    d    a  x  a-
va ión a v   t d        uga  d   mp   .
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                                20,94 0,63
O01OA070      0,060 h    P ón   dina i                                                          18,69 1,12
M05EN030      0,030 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    100 CV                                  46,66 1,40
M07CB020      0,030 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 1,06
M01 A050      0,030 h    B m a aut a pi ant  di     42,5 CV                                 9,96 0,30
M07N080        1,000 m3   Can n d  ti   a a v   t d                                             6,11 6,11
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 10,62
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,64
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 11,26
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  ONCE EUROS   n VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.02 m3     LL N  Z NJ  /  T  I L  X  V  IÓN                                 
R    n     a izad   n zanja     n  p  du t    p    d nt    d    a   x av a ión,   x t ndid ,  hum  ta ión        mpa ta-
 ión  n  apa  d  20  m. d    p    ,   n un g ad  d    mpa ta ión d   95% d   p   t   m difi ad .
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                                20,94 0,31
O01OA070      0,100 h    P ón   dina i                                                          18,69 1,87
M08CA110      0,015 h    Ci t  na agua  / amión 10.000                                        32,76 0,49
M05RN010       0,015 h    R t   a gad  a n umáti    50 CV                                     31,10 0,47
M08RL010      0,150 h    R di    v i  ant  manua  tánd m 800 kg.                               6,35 0,95
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 4,09
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,25
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 4,34
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATRO EUROS   n TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.03 m3    X  V  IÓN P Z   TI      / G T.                                     
Ex  ava ión d  p z    n ti   a,  in  u    ag tami nt  d  agua,   a ga      t an p  t   d        p  du t    d    a   x  ava-
 ión a v   t d       uga  d   mp   .
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                                20,94 1,05
O01OA070      0,050 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,93
M05EN010      0,030 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    67 CV                                    34,84 1,05
M07CB020      0,100 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 3,55
M01 A050      0,050 h    B m a aut a pi ant  di     42,5 CV                                 9,96 0,50
M07N080        1,000 m3   Can n d  ti   a a v   t d                                             6,11 6,11
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 13,19
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,79
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 13,98
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRECE EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04 m      N   .P LI T. P 100 PN16  N=100mm                                 
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  100 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mina   d   16  a ,   u-
mini t ada  n  a  a ,      ada  n zanja        ama d  a  na,       n    at  a        up  i    ha ta  10   m.  p     n ima
d   a g n  at iz    n  a mi ma a  na, i/p.p. d     m nt   d  unión    m di   aux i ia   ,  in in  ui    a   x ava ión ni
        n  p  t  i   d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-13.
O01OB170      0,070 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 1,43
O01OB180      0,070 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 1,37
P26TPA880     1,000 m    Tu .p  i ti  n  A  PE100 PN16  N=100mm                              13,61 13,61
P01AA020       0,180 m3   A  na d   í  0/6 mm                                                  17,34 3,12
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 19,53
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,17
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 20,70
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  VEINTE EUROS   n SETENTA CÉNTIMOS
04.05 m      N   .P LI T. P 100 PN16  N=120mm                                 
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  120 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mina   d   16  a ,   u-
mini t ada  n  a  a ,      ada  n zanja        ama d  a  na,       n    at  a        up  i    ha ta  10   m.  p     n ima
d   a g n  at iz    n  a mi ma a  na, i/p.p. d     m nt   d  unión    m di   aux i ia   ,  in in  ui    a   x ava ión ni
        n  p  t  i   d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-13.
O01OB170      0,080 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 1,64
O01OB180      0,080 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 1,56
P26TPA890     1,000 m    Tu .p  i ti  n  A  PE100 PN16  N=120mm                              17,72 17,72
P01AA020       0,180 m3   A  na d   í  0/6 mm                                                  17,34 3,12
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 24,04
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,44
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 25,48
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  VEINTICINCO EUROS   n CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06 m      N   .P LI T. P 100 PN16  N=160mm                                 
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  160 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mina   d   16  a ,   u-
mini t ada  n  a  a ,      ada  n zanja        ama d  a  na,       n    at  a        up  i    ha ta  10   m.  p     n ima
d   a g n  at iz    n  a mi ma a  na, i/p.p. d     m nt   d  unión    m di   aux i ia   ,  in in  ui    a   x ava ión ni
        n  p  t  i   d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-13.
O01OB170      0,100 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 2,05
O01OB180      0,100 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 1,95
P26TPA910     1,000 m    Tu .p  i ti  n  A  PE100 PN16  N=160mm                              28,98 28,98
P01AA020       0,190 m3   A  na d   í  0/6 mm                                                  17,34 3,29
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 36,27
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,18
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 38,45
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y OCHO EUROS   n CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Página 11
                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
04.07 ud   P Z  P  F. H   -H  =100cm . h=0.8m.                                 
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i        d   0.8  m.  d   a tu a úti   int  i  ,  f  mad 
p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d    p    ,  ig  am nt   a mada    n ma  az , ani      d   h  migón
 n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n  a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m.
d  a tu a,   n  i     d  ma       tapa d  fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d    í , M-15,
   i id  d  pat      d        d  tapa    m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x  ava ión d   p z      u      n  p  im t a 
p  t  i  .
O01OA030      3,000 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 61,47
O01OA060      1,500 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 28,31
M07CG010       0,600 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 26,12
P01HA020      0,353 m3   H  migón HA-25/P/40/I   nt a                                         70,38 24,84
P03AM070      1,131 m2   Ma  a 15x 30x5     1,564 kg/m2                                       1,25 1,41
A02A050        0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                                  89,37 0,09
P02EPH080     1,000 ud   Ani.p z  ma h. i  .HM h=1,25m  =1000                                 62,98 62,98
P02EPH110     1,000 ud   C n  ma h. i  .HM h=0.8 m  =600/1000                               62,03 62,03
P02EPW010     7,000 ud   Pat   PP 30x25                                                       6,41 44,87
P02EPT020     1,000 ud   C    /tapa F /40Tn junta in  n  iz. =60                              113,10 113,10
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 425,22
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 25,51
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 450,73
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS   n SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.08 ud        TI   P LI TIL N  B  PN10  =100mm                              
A  m tida d  agua p ta      a izada   n tu   ía d   p  i ti  n   d    aja  d n idad d   32 mm  PN10,   n  tada  a   a
  d p in ipa  d  a a t  imi nt  d  PVC d  100 mm d  diám t  ,   n     a ín d  t ma d  fundi ión  a ida 1"      a   
    a-ma h  d   atón, f  ma ión d  a qu ta d  20x 20  n a   a      av  d      t   d   1",  in  u      tu a        p  i ión
d  fi m   x i t nt    n una   ngitud máx ima d  6 m. M dida  a unidad t  minada.
O01OB170      1,200 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 24,59
O01OA130      4,000 h    Cuad i  a E                                                             39,18 156,72
M11HC050      12,000 m    C  t   / i   a di    h  mig.v i j                                    7,07 84,84
E02EM020      5,040 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                9,02 45,46
E02SZ070      4,620 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 129,22
U01AF200       4,200 m2    EMOLIC.Y LEVANTA O PAVIMENTO HM  =15/25  m                   7,35 30,87
P01HM020      0,840 m3   H  migón HM-20/P/40/I   nt a                                        67,66 56,83
P17AA055      1,000 ud   A q.p  ip . in f nd , 20x 20  m.                                     9,52 9,52
P26UPM120     3,000 ud   En a       a-M/H  atón p/PE  =32-1"mm                                8,21 24,63
P26PPL430     1,000 ud   C   a ín F  pa a PE-PVC  =100mm 1-2"                               48,47 48,47
P26TPB210     6,000 m    Tu .p  i ti  n  B  PE40 PN10  N=32mm                               1,32 7,92
P17XE040      1,000 ud   Vá v u a   f  a  atón     a  1"                                     9,25 9,25
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 628,32
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 37,70
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 666,02
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS   n  OS CÉNTIMOS
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04.09 ud   HI   NT         /T P   =100 mm                                     
Sumini t     in ta a ión d  hid ant  pa a in  ndi   tip  a   a    n  tapa, am    d   fundi ión,  quipad     n  una  t -
ma  =100 mm, tapón       av    d    i            gu a ión,   in    n x ión  a   a    d  d  di t i u ión    n  tu    d   fundi ión
 =100 mm
O01OA090      1,200 h    Cuad i  a A                                                             47,16 56,59
O01OB170      7,500 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 153,68
O01OB180      7,500 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 146,40
P26RH015       1,000 ud   Hid ant  a   a  /tapa  =100mm                                       485,26 485,26
P26PMC030     1,000 ud   C d  F  u. n huf  90º  =100mm                                       87,52 87,52
P26VC024       1,000 ud   Vá v .  mp. i       á t.  =100mm                                    193,70 193,70
P26TUE020     3,000 m    Tu .fund.dú ti   j.  á t i/junta  N=100mm                           28,16 84,48
P01 W090      60,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 79,20
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1.286,83
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 77,21
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1.364,04
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS   n CUATRO CÉNTIMOS
04.10 ud   V NT   /P  G       T  .  N=100mm                                   
V nt  a/pu gad   aut máti   3 fun  i n  , d  fundi ión,   n   ida, d  100 mm. d  diám t  ,      ada  n  tu   ía  d 
a a t  imi nt  d  agua, i/ junta     a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
O01OB170      1,000 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 20,49
O01OB180      1,000 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 19,52
M05RN020       1,000 h    R t   a gad  a n umáti    75 CV                                     32,96 32,96
P26VV163       1,000 ud   V nt  a/pu gad   aut m. N=100 mm                                     942,73 942,73
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1.015,70
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 60,94
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1.076,64
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  MIL SETENTA Y SEIS EUROS   n SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.11 ud   VÁLV.   P. I      LÁ T. =100mm                                     
Vá v u a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  100 mm. d   diám t    int  i  ,   i        á ti  ,       ada   n  tu   ía  d 
a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n      a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,    mp  tam nt  in ta ada.
O01OB170      0,600 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 12,29
O01OB180      0,600 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 11,71
P26VC024       1,000 ud   Vá v .  mp. i       á t.  =100mm                                    193,70 193,70
P26UUB050     1,000 ud   Unión   ida- n huf  fund.dú ti   =100mm                            61,38 61,38
P26UUL220     1,000 ud   Unión   ida- i   fund.dú ti   =100mm                              28,78 28,78
P26UUG100     2,000 ud   G ma p ana  =100 mm                                                   1,76 3,52
P01UT055       16,000 ud   T  ni   +tu   a a .ga van. =20 L=160 mm                            1,32 21,12
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 332,50
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 19,95
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 352,45
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRESCIENTOS CINCUENTA Y  OS EUROS   n CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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04.12 ud   VÁLV.   P. I      LÁ T. =120mm                                     
Vá v u a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  120 mm. d   diám t    int  i  ,   i        á ti  ,       ada   n  tu   ía  d 
a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n      a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,    mp  tam nt  in ta ada.
O01OB170      0,750 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 15,37
O01OB180      0,750 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 14,64
P26VC025       1,000 ud   Vá v .  mp. i       á t.  =120mm                                    332,04 332,04
P26UUB060     1,000 ud   Unión   ida- n huf  fund.dú ti   =120mm                            76,92 76,92
P26UUL230     1,000 ud   Unión   ida- i   fund.dú ti   =125mm                              38,28 38,28
P26UUG125     2,000 ud   G ma p ana  =120 mm                                                   2,44 4,88
P01UT055       16,000 ud   T  ni   +tu   a a .ga van. =20 L=160 mm                            1,32 21,12
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 503,25
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 30,20
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 533,45
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS   n CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.13 ud   VÁLV.   P. I      LÁ T. =160mm                                     
Vá v u a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  160 mm. d   diám t    int  i  ,   i        á ti  ,       ada   n  tu   ía  d 
a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n      a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,    mp  tam nt  in ta ada.
O01OB170      0,900 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 18,44
O01OB180      0,900 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 17,57
P26VC026       1,000 ud   Vá v .  mp. i       á t.  =160mm                                    333,00 333,00
P26UUB070     1,000 ud   Unión   ida- n huf  fund.dú ti   =160mm                            89,56 89,56
P26UUL240     1,000 ud   Unión   ida- i   fund.dú ti   =160mm                              49,74 49,74
P26UUG150     2,000 ud   G ma p ana  =150 mm                                                   2,90 5,80
P01UT055       20,000 ud   T  ni   +tu   a a .ga van. =20 L=160 mm                            1,32 26,40
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 540,51
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 32,43
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 572,94
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS SETENTA Y  OS EUROS   n NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.14 ud     Q  T  VÁLV.Y V NT. =60-250 mm.                                   
A qu ta pa a a  jami nt  d  vá v u a   n   ndu  i n   d  agua, d  diám t       mp  ndid    nt    60      250 mm.,
d  110x 110x150   m.  int  i  ,    n t uida    n  fá  i a  d    ad i    ma iz   t      d  1  pi   d     p    ,     i id     n
m  t    d    m nt ,      ad             a d  h  migón  n ma a HM/20/P/20/I d   10   m.  d    p    ,   nf   ada
    uñida p      int  i     n  m  t     d     m nt ,     a  d   h  migón  20   m.      tapa  d   fundi ión,  t  minada        n
p.p. d  m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x  av a ión, ni         n  p  im t a  p  t  i  .
O01OA030      10,400 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 213,10
O01OA070      10,400 h    P ón   dina i                                                          18,69 194,38
P01LT020      0,891 mud  Lad i    p  f  ad  t     24x11,5x7  m                             71,04 63,30
P01MC010      0,181 m3   M  t      m. g i  II/B-M 32,5 M-15/CEM                             70,99 12,85
P01MC040      0,178 m3   M  t      m. g i  II/B-M 32,5 M-5/CEM                                61,31 10,91
P01HM010      0,768 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 51,59
E04CE020       1,210 m2   ENCOFRA O MA ERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPA OS  20,28 24,54
P26QA115       1,000 ud   Rgt  .fundi . a zada t af.m di                                      139,53 139,53
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 710,20
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 42,61
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 752,81
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETECIENTOS CINCUENTA Y  OS EUROS   n OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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04.15 ud   T   L  T    L  BL  P -   90º  N=120mm                              
T      t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  120 mm. d  diám t  ,      ad   n tu   ía d   p  i ti  n   d   a a -
t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
O01OB170      0,300 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 6,15
O01OB180      0,150 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 2,93
M11PE010      0,150 h    Equip    é t i      dadu a p  i ti  n                               18,87 2,83
P26PPT120     1,000 ud   T      t     da    PEA  90º  N=120mm                                 104,23 104,23
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 116,14
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 6,97
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 123,11
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO VEINTITRES EUROS   n ONCE CÉNTIMOS
04.16 ud   T   L  T    L  BL  P -   90º  N=100mm                              
T      t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  100 mm. d  diám t  ,      ad   n tu   ía d   p  i ti  n   d   a a -
t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
O01OB170      0,300 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 6,15
O01OB180      0,150 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 2,93
M11PE010      0,150 h    Equip    é t i      dadu a p  i ti  n                               18,87 2,83
P26PPT110     1,000 ud   T      t     da    PEA  90º  N=100mm                                 83,88 83,88
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 95,79
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,75
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 101,54
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO UN EUROS   n CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.17 ud         L  T   . P -   45º  N=160mm                                  
C d  d  45º     t     dad  d  p  i ti  n  a ta d n idad d  160 mm. d  diám t  ,      ad    n  tu   ía  d   p  i ti  n 
d  a a t  imi nt  d  agua,   in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
O01OB170      0,350 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 7,17
O01OB180      0,150 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 2,93
M11PE010      0,150 h    Equip    é t i      dadu a p  i ti  n                               18,87 2,83
P26PPC130     1,000 ud   C d      t   . PEA  45º  =160mm                                     226,72 226,72
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 239,65
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 14,38
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 254,03
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS   n TRES CÉNTIMOS
04.18 ud   VÁLV.   IP.     . / LÁ T. =160mm                                   
Vá v u a d  ma ip  a  d   fundi ión,  d   a  i nami nt   p   m  ani m     du t  ,  d   160  mm  d   diám t    int  i  ,
 /  á ti  ,      ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in   u   uni n      a      i  ,  in in  ui  dad   d   an  a-
j ,   mp  tam nt  in ta ada.
O01OB170      1,000 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 20,49
O01OB180      1,000 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 19,52
M05RN020       1,000 h    R t   a gad  a n umáti    75 CV                                     32,96 32,96
P26VM064      1,000 ud   Vá v . ma ip.  du . /    . =160mm                                    270,05 270,05
P26UUB070     1,000 ud   Unión   ida- n huf  fund.dú ti   =160mm                            89,56 89,56
P26UUL240     1,000 ud   Unión   ida- i   fund.dú ti   =160mm                              49,74 49,74
P26UUG150     2,000 ud   G ma p ana  =150 mm                                                   2,90 5,80
P01UT055       20,000 ud   T  ni   +tu   a a .ga van. =20 L=160 mm                            1,32 26,40
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 514,52
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 30,87
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 545,39
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS   n TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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04.19 ud    N L J         N . G  . =60-225 mm.                                
 ad  d  an  aj  pa a   d  d  45º  n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   60    225 mm.,    n
h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a   pa a       n   d    dad ,  i/ x  av a ión,  n  f ad ,       a ión  d  a ma-
du a , v i  ad ,  d   n  f ad     a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-15-16.
O01OA030      0,450 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 9,22
O01OA070      0,450 h    P ón   dina i                                                          18,69 8,41
M11HV100      0,070 h    Aguja   é t. /  nv   tid.ga   ina  =56mm                            4,08 0,29
P01HA010      1,859 m3   H  migón HA-25/P/20/I   nt a                                         70,47 131,00
P03ACB010     55,770 kg   A       .   a .     a ma. B 400 S                                     1,17 65,25
E04CE020       1,400 m2   ENCOFRA O MA ERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPA OS  20,28 28,39
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 242,56
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 14,55
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 257,11
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OSCIENTOS C INCUENTA Y SIETE EUROS   n ONCE CÉNTIMOS
04.20 ud    N L J  T   N . G  . =100-120 mm.                                  
 ad  d  an  aj  pa a pi za  n T  n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   100    120 mm.,    n
h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a   pa a       n   d    dad ,  i/ x  av a ión,  n  f ad ,       a ión  d  a ma-
du a , v i  ad ,  d   n  f ad     a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-17.
O01OA030      0,330 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 6,76
O01OA070      0,330 h    P ón   dina i                                                          18,69 6,17
M11HV100      0,080 h    Aguja   é t. /  nv   tid.ga   ina  =56mm                            4,08 0,33
P01HA010      0,860 m3   H  migón HA-25/P/20/I   nt a                                         70,47 60,60
P03ACB010     25,800 kg   A       .   a .     a ma. B 400 S                                     1,17 30,19
E04CE020       0,480 m2   ENCOFRA O MA ERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPA OS  20,28 9,73
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 113,78
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 6,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 120,61
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO VEINTE EUROS   n SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.21 ud    N L J  VÁLV.   P   T   =100-120 mm.                               
 ad  d  an  aj  pa a   av   d  pa    n   ndu  i n   d  agua,  d   diám t       mp  ndid    nt   100      120 mm.,
  n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a  pa a      n  d   dad , i/ x  av a ión,  n  f ad ,       a ión  d   a -
madu a , v i  ad , d   n  f ad     a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-19.
O01OA030      0,330 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 6,76
O01OA070      0,330 h    P ón   dina i                                                          18,69 6,17
M11HV100      0,080 h    Aguja   é t. /  nv   tid.ga   ina  =56mm                            4,08 0,33
P01HA010      0,860 m3   H  migón HA-25/P/20/I   nt a                                         70,47 60,60
P03ACB010     25,800 kg   A       .   a .     a ma. B 400 S                                     1,17 30,19
E04CE020       0,480 m2   ENCOFRA O MA ERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPA OS  20,28 9,73
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 113,78
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 6,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 120,61
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO VEINTE EUROS   n SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
04.22 ud    N L J  VÁLV.   P   T   =150-160 mm.                               
 ad  d  an  aj  pa a   av   d  pa    n   ndu  i n   d  agua,  d   diám t       mp  ndid    nt   150      160 mm.,
  n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a  pa a      n  d   dad , i/ x  av a ión,   n  f ad ,       a ión  d   a -
madu a , v i  ad , d   n  f ad     a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-19.
O01OA030      0,400 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 8,20
O01OA070      0,400 h    P ón   dina i                                                          18,69 7,48
M11HV100      0,100 h    Aguja   é t. /  nv   tid.ga   ina  =56mm                            4,08 0,41
P01HA010       1,600 m3   H  migón HA-25/P/20/I   nt a                                         70,47 112,75
P03ACB010     48,000 kg   A       .   a .    a ma. B 400 S                                     1,17 56,16
E04CE020       0,600 m2   ENCOFRA O MA ERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPA OS  20,28 12,17
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 197,17
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 11,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 209,00
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OSCIENTOS NUEVE EUROS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  05   NT      T  N F     IÓN                                        
05.01 ud    . .Y T. 400 KV  (T  N F.    IT )                                   
C nt   d       i nami nt     t an f  ma ión  pa a 400  KVA.,  f  mad  p     a  ta  d   h  migón  p  fa  i ada,  m n -
   qu , t ta m nt    tan a,   a ina  m tá i a   h m   gada ,   quipada     n      i nad      d    ín a,  d  pu  ta a
ti   a, int   upt     m inad    n fu  i    , t an f  mad     d  t n ión    int n idad, indi ad     d  t n ión,  m a  a-
d , t an f  mad    n  añ  d  a  it ,  a   ad  d  int    n x ión,    n   a     d   a umini   15/20  kV.,  t  mina   ,  a -
     i  , t an p  t  m ntaj       n x i nad .
O01OB200      10,000 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 204,90
O01OB210      10,000 h    Ofi ia  2ª     t i i ta                                             19,52 195,20
O01OB220      10,000 h    A  udant      t i i ta                                               17,63 176,30
P15BA010      1,000 ud   Ca  ta C.T. ha ta 400 KVA                                            6.522,19 6.522,19
P15BB010      2,000 ud   C  da  ín a E/S   n SPT                                               2.464,46 4.928,92
P15BB020      1,000 ud   C  da    .      m n. SPT                                               1.238,83 1.238,83
P15BB030      1,000 ud   C  da p  t  . f.    m . SPT                                            3.340,97 3.340,97
P15BB040      1,000 ud   C  da m dida 3TI+·3TT                                                 5.438,51 5.438,51
P15BC050       1,000 ud   T an f. añ  a  it  400 KVA                                           9.500,00 9.500,00
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 31.547,14
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1.892,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 33.439,97
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS   n
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  06       BT   ÁN      B J  T N IÓN                                 
06.01 ud        I  P  T/   /    . 2 T IF.                                     
A ma i  d  p  t   ión, m dida        i nami nt  pa a int mp  i , pa a 2   ntad     t ifá i   ,   gún n  ma  d    a
Cía.  umini t ad  a, f  mad  p  : módu    up  i   d   m dida      p  t   ión,  n  p  ié t      f  zad     n  fi  a  d   v i-
d i ,  quipad    n pan   d  p  ié t   t  qu  ad  pa a 2   ntad     t ifá i           j, 2  a       ta i  uit   tip   n  -
z d d  100 A., 2     n   d   n ut    d   25 mm2,  2     qu   d     n    d   2,5  mm2      2     qu   d     n    d   25
mm2 pa a   n x ión d   a ida d  a  nad ; un módu   inf  i   d      i nami nt   n p  ié t     f  zad    n fi  a  d 
vid i ,   quipad     n  3   a        ta i  uit    tamañ  1,    n     n     im tá i    d   150  mm2 pa a  nt ada,  n ut  
am v i    tamañ  1   n    n    im tá i    d  95 mm2  pa a   nt ada,   a ida     d  iv a ión  d    ín a,  p a a  t an pa-
  nt   p   inta     d  p  i a   nat .  In  u     a   ad  d   t d         njunt    n    ndu t    d         tip  H07Z-R,  d 
    i n              n  ma izad  , in ta ada, t an p  t , m ntaj       n x i nad .
O01OB200      1,000 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 20,49
O01OB210      1,000 h    Ofi ia  2ª     t i i ta                                             19,52 19,52
P15FB110       1,000 ud   Módu   m dida 2   nt. t if.                                          246,21 246,21
P15FB130       1,000 ud   Módu       i nami nt  3 fu .                                        186,25 186,25
P15FB140       1,000 ud   Ca   ad  d  módu                                                      17,98 17,98
P01 W090      14,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 18,48
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 508,93
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 30,54
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 539,47
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS   n CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.02 m    LÍN.  BT.   .B.T.3x240+1x150  l.                                  
Lín a d  di t i u ión  n  aja t n ión, d  d       nt   d  t an f  ma ión d    a  Cía.  ha ta  a  nad  ,   nt   ada  aj 
a   a,   a izada   n  a       ndu  t     d  3x240+1x 150 mm2 A . RV  0,6/1  kV.,  f  mada  p  :    ndu t    d   a u-
mini    n ai  ami nt   n p  i ti  n    ti u ad       u i  ta  d   PVC,   n  in ta a ión  u t   án a   aj   a   a,  n  zanja
d  dim n i n   mínima  45  m. d  an h     70  m. d  p  fundidad, in  u   nd   x ava ión d  zanja,  a i nt     n
10  m. d  a  na d   í , m ntaj  d   a       ndu t    ,      n     n  una   apa  d   15   m. d   a  na  d    í ,  in ta a-
 ión d  p a a  u    a     pa a p  t   ión m  áni a,      n    n ti   a p    d nt  d   a  x  av a ión  d  25   m.  d 
  p    , api  nada   n  m di   manua   ,       a ión  d    inta  d     ña iza ión,   in    p  i ión  d   a   a;  in  u  
 umini t      m ntaj  d   a       ndu t    ,   n pa t  p  p   i na  d   mpa m   pa a  a   ,    ti ada      t an p  t 
a v   t d        p anta  d      i  aj   d        p  du t        ant    d    a   x  av a ión,      p u  a  d    igid z di  é t i a,
in ta ada, t an p  t , m ntaj       n x i nad .
O01OB200      0,100 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 2,05
O01OB210      0,100 h    Ofi ia  2ª     t i i ta                                             19,52 1,95
E02EM010      0,350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO  ISGREGA O          6,81 2,38
E02SZ060       0,300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                                  10,28 3,08
P15AH010       1,000 m    Cinta   ña izad  a                                                   0,28 0,28
P15AH020       1,000 m    P a a  u    a                                                        2,72 2,72
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
P15AL040      3,000 m    C nd.ai  a. RV 0,6-1kV 240 mm2 A                                    9,94 29,82
P15AL030      1,000 m    C nd.ai  a. RV 0,6-1kV 150 mm2 A                                    6,16 6,16
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 49,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,99
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 52,75
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CINCUENTA Y  OS EUROS   n SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
06.03 m    LÍN.  BT.  L.B.T 3x240+1x150  l.                                  
Lín a d  di t i u ión  n  aja t n ión, d  d       nt   d  t an f  ma ión d    a Cía.  ha ta  a  nad  ,   nt   ada  aj 
 a zada  ntu ada,   a izada    n   a        ndu t      d   3x240+1x150 mm2 A . RV  0,6/1  kV.,  f  mada  p  :    n-
du t   d  a umini    n ai  ami nt   n p  i ti  n    ti u ad     u i  ta d   PVC,   n  in ta a ión   u t   án a  aj    a -
zada  ntu ada,   n zanja d  dim n i n   mínima  45  m. d  an h     85  m. d   p  fundidad,  in  u  nd    x  ava-
 ión  d   zanja,  a i nt     n  5  m.  d   h  migón  HM-25/P/20/I,  m ntaj   d   tu     d   mat  ia   t  m p á ti    d   110
mm. d  diám t  ,      n    n una  apa d  h  migón HM-25/P/20/I ha ta una a tu a d  10  m. p    n ima d      tu-
     nv   v iénd       mp  tam nt ,         n    n h  migón HM-20/P/40/I ha ta  a a tu a d nd       ini ia      fi m    
   pav im nt ,  in   p  i ión d  pav im nt ; in  u    umini t      m ntaj  d    a        ndu t    ,    n  pa t   p  p  -
 i na  d   mpa m   pa a  a   ,   ti ada    t an p  t  a  v   t d        p anta  d      i  aj  d        p  du t        ant  
d   a  x  av a ión    p u  a  d   igid z di  é t i a, in ta ada, t an p  t , m ntaj       n x i nad .
O01OB200      0,180 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 3,69
O01OB210      0,180 h    Ofi ia  2ª     t i i ta                                             19,52 3,51
E02EM010      0,420 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO  ISGREGA O          6,81 2,86
P15AF060      1,000 m    Tu    ígid  PVC   110 mm                                            4,16 4,16
P01HM030      0,180 m3   H  migón HM-25/P/20/I   nt a                                        70,15 12,63
P01HM020      0,290 m3   H  migón HM-20/P/40/I   nt a                                        67,66 19,62
P15AL030      1,000 m    C nd.ai  a.  RV 0,6-1kV 150 mm2 A                                    6,16 6,16
P15AL040      3,000 m    C nd.ai  a.  RV 0,6-1kV 240 mm2 A                                    9,94 29,82
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 83,77
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,03
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 88,80
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  OCHENTA Y OCHO EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
Página 20
                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  07  L  B     PÚBLI                                                 
07.01 m    LÍN    L  B.P.4(1x16)+T.16  u.  / X .                              
Lín a d  a im nta ión pa a a um  ad  pú  i   f  mada p     ndu t     d        4(1x16) mm2   n ai  ami nt   tip 
RV-0,6/1 kV, in  u     a     pa a    d   quip t n ia   tip   VV-750,   ana izad     aj   tu   d  PVC d   =110 mm.   n
m ntaj   nt   ad   n zanja  n  ua qui   tip  d  t    n ,  d   dim n i n    0,40   m. d   an h  p    0,60   m.  d   p  -
fundidad, in  u    x  av a ión,      n    n mat  ia        ant  ,  in   p  i ión d  a   a    a zada,   ti ada    t an -
p  t  a v  t d      p anta d     i  aj  d      p  du t       ant    d    a  x  av a ión,  in ta ada,  t an p  t , m ntaj 
    n x i nad .
O01OB200      0,150 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 3,07
O01OB210      0,150 h    Ofi ia  2ª     t i i ta                                             19,52 2,93
P15AF060       1,000 m    Tu    ígid  PVC   110 mm                                            4,16 4,16
P15A 030       4,000 m    C nd.ai  a. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                   2,89 11,56
P15GA060       1,000 m    C nd.  ígi.  750 V 16 mm2 Cu                                          3,20 3,20
U01EZ030       1,000 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       11,34 11,34
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 37,58
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,25
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 39,83
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y NUEVE EUROS   n OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.02 ud            N    L  B     P. 4   L.                                    
Cuad   d  mand  pa a a um  ad  pú  i  , pa a 4   a ida ,  m ntad          a ma i   d   p  ié t      f  zad    n  fi  a
d  v id i , d  dim n i n   1000x 800x 250 mm.,    n        m nt   d  p  t   ión    mand   n    a i  ,    m   1  in-
t   upt   aut máti   g n  a , 2   nta t    ,1  int   upt   aut máti   pa a p  t   ión d    ada   i  uit   d    a ida,  1  in-
t   upt   dif   n ia  p    ada  i  uit  d   a ida     1  int   upt    dif   n ia   pa a  p  t    ión  d     i  uit   d  mand ;  in-
  u    é u a f t   é t i a        j   n int   upt   h  a i ,   n x i nad      a   ad .
O01OB200      5,000 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 102,45
O01OB210      5,000 h    Ofi ia  2ª     t i i ta                                             19,52 97,60
P15FB080       1,000 ud   A m. pu  ta 1000x 800x250                                              427,45 427,45
P15FK230       1,000 ud   PIA 4x32A, 6/15kA  u v a C                                             101,94 101,94
P15FK220       6,000 ud   PIA 4x25A, 6/15kA  u v a C                                             96,36 578,16
P15FK050       1,000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA  u v a C                                             41,73 41,73
P15FM010      2,000 ud   C nta t   t t ap  a  40A                                             110,59 221,18
P15FJ070      4,000 ud    if   n ia  4x25A a 30mA tip  AC                                    223,89 895,56
P15FJ010      1,000 ud    if   n ia  2x25A a 30mA tip  AC                                    117,53 117,53
P01 W090      14,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 18,48
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 2.602,08
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 156,12
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 2.758,20
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS   n VEINTE
CÉNTIMOS
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 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
07.03 ud     L  N  8 m .                                                         
C  umna d  8 m. d  a tu a,   mpu  ta p        igui nt      m nt  :    umna t  n   óni a d   hapa d  a      ga -
vanizad    gún n  mativa  x i t nt , p  v i ta d   aja d     n x ión      p  t   ión,    ndu t    int  i    pa a  0,6/1  kV,
pi a d  ti   a, a qu ta d  pa      d  iv a ión d  0,40  m. d  an h , 0,40  d    a g      0,60   m.  d  p  fundidad,  p  -
v i ta d           tapa d  hi     fundid ,  im nta ión    a izada    n  h  migón  d  330  kg.  d     m nt /m3  d  d  ifi-
 a ión    p  n   d  an  aj , m ntad       n x i nad .
O01OB200      0,500 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 10,25
P16AK070      1,000 ud   C  umna    ta ga v a. pint. h=8 m.                                   234,12 234,12
U11SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m.                                      124,48 124,48
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x 40x 60  m. PASO/ ERIV.                                     100,13 100,13
P15GK110       1,000 ud   Caja   n x ión   n fu i                                                5,78 5,78
P15AE002      10,000 m    C nd.ai  a.  RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                              1,16 11,60
P15EB010      2,000 m    C ndu        d  nud  35 mm2                                         2,85 5,70
P15EA010      1,000 ud   Pi a d  t.t.  200/14,3 F +Cu                                         18,80 18,80
M02GE010      0,200 h    G úa t     ópi a aut p  p. 20 t                                      58,11 11,62
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 523,80
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 31,43
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 555,23
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS   n VEINTITRES CÉNTIMOS
07.04 ud   L  .   I .H.  NT<8m.V  P 150.                                       
Fami ia d   umina ia  d  a um  ad     id n ia  pa a a tu a  d  m ntaj  d  ha ta 8m., qu  p  mit     m ina   5   a -
 a a    n f  ma             dif   nt  : g i , azu , v   d ,  u d   , n g      ama i       2 tip   d   i    :    mi  fé i-
        an ,  qu   a      v z  pu d n        pa       t a  ú id  .  Tant    a  pa t    up  i      m   inf  i    d    a   umina ia,
 a  a a     i    ,   n d  p  i a   nat     i t nt  a      h qu        ta i izad  f  nt  a  a   adia i n    u t av i   ta .
E  ma        a pi za d  fija ión a  p  t    n d  a umini  fundid   n t  qu  . S  pu d  m nta   n p  t     p     nt ada
 at  a . T d       m d      a  jan       quip     é t i        ti n n  p  t   ión  IP65/C a    II.  C n   ámpa a  d   v ap    d 
  di  a ta p   ión tu u a  d  150W. In ta ada, in  uid  m ntaj       n x i nad .
O01OB200      1,000 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 20,49
P16AF490      1,000 ud   Lum.R  id. if.P  i a  .VSAP 150W.                                  511,00 511,00
P16CE070       1,000 ud   Lámp. VSAP tu u a  150 W.                                             22,35 22,35
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 555,16
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 33,31
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 588,47
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS   n CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
07.05 ud   B L     B P 155 L                                                   
B  a d  d  a um  ad     id n ia    n una a tu a d  m ntaj  d   1m. C n fija ión     a     d   in     ión  d   a umini ,
difu    a  í i      i t nt  a impa t       u i  ta d  p  i a   nat    f  zad    n fi  a d  v id i . Lumina ia  tip   LE    
 quip    é t i   in   p  ad . P  t   ión IP54/C a   I.  In ta ad , in  uid   im nta ión, m ntaj       n x i nad .
O01OB200      1,000 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 20,49
P16AF540      1,000 ud   B  a d  BCP 155 LE                                                    225,00 225,00
P01 W090      1,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 1,32
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 246,81
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 14,81
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 261,62
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS   n SESENTA Y  OS CÉNTIMOS
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  PÍT L  08 J   IN  Í  Y         I G                                        
08.01 m2    TI     V G T L Z N   V                                              
Ti   a v  g ta   n z na  v  d    n  apa  d  5-15  m d    p    , in  u   nd        umini t  ,   a ga,  t an p  t ,   x -
t ndid ,   mpa ta ión    p  fi ad , t  minad .
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                                20,94 0,21
O01OA070      0,040 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,75
M05PN010       0,010 h    Pa a  a gad  a n umáti    85 CV/1,2m3                                40,44 0,40
M07W080        4,000 t    km t an p  t  ti   a   n    a                                       0,49 1,96
M07N050        0,100 m3   Can n ti   a v  g ta  p é tam                                        1,81 0,18
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 3,50
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,21
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 3,71
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRES EUROS   n SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.02 ud      H NTH PH. L X N     0,8-1 m.                                    
A  h nth ph  nix   a  x and a   d   0,80  a  1  m.  d   a tu a,   umini t ad    n    nt n d        p anta ión   n  h      d 
1x1x 1 m.,  in  u   ap  tu a d   mi m    n     m di   indi ad  , a  nad , f  ma ión d  a    qu     p im    i g .
O01OB270      0,300 h    Ofi ia  1ª ja din  ía                                                20,49 6,15
O01OB280      0,300 h    P ón ja din  ía                                                       18,69 5,61
M05PN110       0,020 h    Mini a gad  a n umáti    40 CV                                       32,34 0,65
P28E 002       1,000 ud   A  h nth ph.a  xand a  0,8-1m.                                      35,50 35,50
P28 A130       0,500 kg   Su  t at  v  g ta  f  ti izad                                        0,90 0,45
P01 W050      0,030 m3   Agua                                                                    1,27 0,04
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 48,40
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,90
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 51,30
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CINCUENTA Y UN EUROS   n TREINTA CÉNTIMOS
08.03 ud   PIN   PIN   3-3,5 m.   P LLÓN                                       
Pinu  pin a (Pin  piñ n   ) d  3 a 3,50 m. d  a tu a,  umini t ad   n   p   ón    p anta ión   n  h     d   1x1x 1  m.
  n     m di   indi ad  , a  nad , d  naj , f  ma ión d  a    qu    p im    i g .
O01OB270      0,600 h    Ofi ia  1ª ja din  ía                                                20,49 12,29
O01OB280      0,600 h    P ón ja din  ía                                                       18,69 11,21
M05EN020       0,060 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    84 CV                                    40,44 2,43
M07CG010       0,300 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 13,06
P28EA340       1,000 ud   Pinu  pin a 3-3,5 m.   p.                                            165,00 165,00
P28S 005       3,000 m    Tu   d  naj  PVC     ug. =50 mm                                     2,48 7,44
P28 A130       2,000 kg   Su  t at  v  g ta  f  ti izad                                        0,90 1,80
P01 W050      0,075 m3   Agua                                                                    1,27 0,10
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 213,33
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 12,80
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 226,13
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OSCIENTOS VEINTISEIS EUROS   n TRECE CÉNTIMOS
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08.04 m    T B.P B   NT       P 100 PN10  =90 mm                              
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE100, pa a in ta a ión  nt   ada d    d d   i g ,  pa a una p   ión  d   t a aj 
d  10 kg/ m2, d  90 mm d  diám t    x t  i  ,   umini t ada   n        ,       ada   n  zanja   n      int  i    d   z na 
v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,  in in  ui   a ap  tu a ni    tapad  d   a zanja,      ada.
O01OB180      0,040 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 0,78
O01OB195      0,040 h    A  udant  f ntan                                                     19,24 0,77
M05RN020       0,005 h    R t   a gad  a n umáti    75 CV                                     32,96 0,16
P26TPB260     1,000 m    Tu .p  i ti  n  B  PE100 PN10  N=90mm                               10,85 10,85
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 12,56
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,75
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 13,31
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRECE EUROS   n TREINTA Y UN CÉNTIMOS
08.05 m    T B.P B   NT       P 40 PN10  =16 mm                               
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE40, pa a in ta a ión   nt   ada  d     d  d    i g ,  pa a una p   ión  d   t a aj 
d  10 kg/ m2, d  16 mm d  diám t    x t  i  ,   umini t ada   n        ,       ada   n  zanja   n      int  i    d   z na 
v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,  in in  ui   a ap  tu a ni    tapad  d   a zanja,      ada.
O01OB180      0,030 h    Ofi ia  2ª f ntan     a  fa t                                      19,52 0,59
O01OB195      0,030 h    A  udant  f ntan                                                     19,24 0,58
P26TPB180     1,000 m    Tu .p  i ti  n  B  PE40 PN10  N=16mm                               0,27 0,27
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1,44
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,09
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1,53
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  UN EUROS   n CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.06 m3    X  V. Z NJ  TI      / G T  . G                                    
Ex  ava ión  n zanja  n ti   a,   n ag tami nt  d  agua, in  u     a ga      t an p  t   d        p  du t    d    a  x  a-
va ión a v   t d        uga  d   mp   .
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                                20,94 0,63
O01OA070      0,060 h    P ón   dina i                                                          18,69 1,12
M05EN030      0,030 h    Ex  av .hid áu i a n umáti    100 CV                                  46,66 1,40
M07CB020      0,030 h    Camión  a  u ant  4x 4 14 t                                            35,45 1,06
M01 A050      0,030 h    B m a aut a pi ant  di     42,5 CV                                 9,96 0,30
M07N080        1,000 m3   Can n d  ti   a a v   t d                                             6,11 6,11
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 10,62
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,64
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 11,26
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  ONCE EUROS   n VEINTISEIS CÉNTIMOS
08.07 ud   G T      T      T    P N  NT  2 l/h                                
G t    d    ta a aut   mp n ant  d  2  it   /h  a, d  iv ad  d    ama  m diant  tu   ía d   p  i ti  n   d    aja  d n-
 idad d  4 mm. d  diám t      p.p. d  p qu ñ   a      i  , i/p  f  a ión manua  d   a  ín a pa a  u in ta a ión.
O01OB170      0,010 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 0,20
P26TPB002     1,000 m    Tu .p  i ti  n  B  PE40 PN4  N=4mm                                 0,11 0,11
P26RG030      1,000 ud   G t      ta a aut   mp. 2  /h                                       0,53 0,53
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 0,84
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,05
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 0,89
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CERO EUROS   n OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.08 ud    IF         G NT     T   FIJ  h=10cm                               
 ifu     m  g nt    n  u  p  d  p á ti   d  a tu a 10  m., t    a  int   am ia     d   p á ti   d     t    fij ,  i/  n -
x ión  f  x i    a 1/2" m diant      a ín  d   t ma d  p  ip  pi  n   d   32 mm.  d   diám t              ina       ta     d 
p á ti  , t ta m nt  in ta ad .
O01OB170      0,100 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 2,05
O01OB195      0,100 h    A  udant  f ntan                                                     19,24 1,92
P26PPL010     1,000 ud   C   a ín PP pa a PE-PVC  =32mm 1/2"                                1,81 1,81
P26R E020     1,000 ud   Cu  p  difu     m  g nt  h=10 m                                     3,52 3,52
P26R T030     1,000 ud   T    a h m  a p á ti      t   fij                                   1,90 1,90
P26RW010       1,000 ud   B  ina       ta     1/2"                                             0,25 0,25
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 11,45
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,69
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 12,14
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OCE EUROS   n CATORCE CÉNTIMOS
08.09 ud   P  G   . L  T ÓNI   6   T  I N                                      
P  g amad       t óni   d  6   ta i n  , ti mp  d   i g  p     ta ión d  2 a  120 minut  ,  3  ini i   d    i g    p  
p  g ama t an f  mad    x t  i   220/24 V. , t ma pa a pu  ta  n ma  ha d   quip  d    m        v á v u a  ma  t a,
a ma i     p  t   ión antid   a ga, in  u   fija ión, in ta ad .
O01OB200      1,000 h    Ofi ia  1ª     t i i ta                                             20,49 20,49
O01OB220      1,000 h    A  udant      t i i ta                                               17,63 17,63
P26SP075       1,000 ud   P  g am.    t óni   6   ta i n                                      87,33 87,33
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 125,45
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 7,53
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 132,98
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO TREINTA Y  OS EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.10 ud   B     I G  TIP  B    L N   Q IP                                    
B  a d   i g  tip  A  untami nt  d  Ba     na, diám t   d   a ida d  50 mm.,   mp  tam nt   quipada, i/  n x ión
a  a   d d  di t i u ión, in ta ada.
O01OB170      0,600 h    Ofi ia  1ª f ntan     a  fa t                                      20,49 12,29
O01OB195      0,600 h    A  udant  f ntan                                                     19,24 11,54
P26PPL060     1,000 ud   C   a ín PP pa a PE-PVC  =50mm 1/2"                                2,31 2,31
P26RB015       1,000 ud   B  a  i g  Ba     na fundi ión  quipada                              142,80 142,80
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 168,94
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 10,14
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 179,08
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS   n OCHO CÉNTIMOS
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  PÍT L  09   BILI  I    B N  Y J  G   INF NTI L                             
09.01 ud   B N      F N I IÓN   TI T. 2 m                                      
Sumini t           a ión d   an   a tí ti     n pi  ,    pa d     a i nt  d   fundi ión  d   hi      g i , d   2 m  d    a -
g .
O01OA090      1,000 h    Cuad i  a A                                                             47,16 47,16
P29MAC040     1,000 ud   Ban   d  fundi ión 2 m                                               273,98 273,98
P01 W090      3,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 3,96
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 325,10
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 19,51
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 344,61
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS   n SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
09.02 ud   P P L.B    L. I PL   N P  T  40 l                                  
Sumini t           a ión d  pap    a  a  u ant , d   u  ta  i índ i a  n p an ha  m utida d  2 mm, zin ada, f  fa-
tada    pintu a anti      iva  x i ón  g i ,  d   40     d    apa idad,    n m  ani m    a  u ant ,        p  t    i índ i    d 
1,25 m    80 mm d  diám t  ,  in ta ada.
O01OA090      1,100 h    Cuad i  a A                                                             47,16 51,88
P29MCA020     1,000 ud   Pap    a  a  u . imp    n p  t  40                                  95,03 95,03
P01 W090      2,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 2,64
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 149,55
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 8,97
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 158,52
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS   n CINCUENTA Y  OS CÉNTIMOS
09.03 m    P  NT  P     L     V  PIN    J  >4,5m                             
Sumini t           a ión d  pu nt  pa a   a  u v   d    t u tu a ma iza d  Pin   R j   d   N  t   t atad    n  aut   a-
v     p  t  t    á u  a p    a i  t . Su      n f   ad  antid   izant     an  aj   pa a at  ni  a    n  zapata   d   h  mi-
gón.  im n i n   1,42 m a t  x  2 m an h  x  4,5 m d    ngitud mínima,  i/     a ión at  ni  ada.  T an p  t  n   in-
  uid .
O01OA030      1,000 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 20,49
O01OA070      1,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 18,69
M07CG010       0,640 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 27,87
P29MK020      1,000 m    Pu nt  pa a   a    t  d  pin    j  >4,5m                           1.263,75 1.263,75
P01 W090      19,250 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 25,41
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1.356,21
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 81,37
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1.437,58
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS   n CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
09.04 ud   B  ÉN      T   V L  I    V HÍ  L                                    
Badén d  g ma  i      f  mada p      qu   d  25  m d    ngitud. At  ni  ada a   u   .
O01OA090      1,100 h    Cuad i  a A                                                             47,16 51,88
P29NCE010     1,000 m    Badén   du t   v    idad aut móv i                                    88,97 88,97
P01 W090      7,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 9,24
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 150,09
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 9,01
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 159,10
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS   n  IEZ CÉNTIMOS
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09.05 ud      IT  P  NT   INIT B GÁN (1-6)                                    
Sumini t     in ta a ión d  pa qu  infanti  d   ju g  pa a niñ   d  1 a 6 añ  , f  mad  p    a ita   n pu nt     mini-
t   gán, t d         a izad   n mad  a d  pin  Su  ia imp  gnad  a p   ión  n aut   av  .
O01OB505      4,000 h    M ntad     p  ia izad                                                21,34 85,36
O01OB510      4,000 h    A  udant  m ntad     p  ia izad                                      17,63 70,52
O01OA100      1,500 h    Cuad i  a B                                                             47,74 71,61
P29IP005      1,000 ud   Ca ita pu nt , minit   gán (1-6)                                    4.928,63 4.928,63
P01 W090      180,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 237,60
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 5.393,72
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 323,62
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 5.717,34
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CINCO MIL SETECIENTOS  IECISIETE EUROS   n TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
09.06 ud   B L N ÍN    PI                                                       
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,   a an ín pa a   ta   n pi ,   a izad   n p  t   d  tu   d   a      t  m ga -
vanizad  d  102 mm. A     d  tu   d  a         t  ga v anizad  d  38 mm.,   n t atami nt  d  imp ima ión       a-
 ad  a  p  v  .
O01OB505      2,000 h    M ntad     p  ia izad                                                21,34 42,68
O01OB510      2,000 h    A  udant  m ntad     p  ia izad                                      17,63 35,26
O01OA070      1,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 18,69
E02PM020      5,100 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                               8,88 45,29
P29IA070      1,000 ud   Ba an ín d  pi                                                        3.564,79 3.564,79
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 3.706,71
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 222,40
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 3.929,11
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS   n ONCE CÉNTIMOS
09.07 ud     L  PI  2 PL Z                                                      
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,     umpi  2 p aza , pa a niñ   ma       d  3 añ  ,   a izad    n 4 p  t  
d  tu   d  a         t  ga v anizad  d  60 mm,   n t atami nt  d  imp ima ión      a ad  a  p  v  . 2 ud . d  a i n-
t   ta  a d    puma d  p  iu  tan . E pa i    qu  id : 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, in ta ad .
O01OB505      2,500 h    M ntad     p  ia izad                                                21,34 53,35
O01OB510      2,500 h    A  udant  m ntad     p  ia izad                                      17,63 44,08
O01OA070      1,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 18,69
E02PM020      32,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                               8,88 284,16
P29IM047      1,000 ud   C  ump mad. pa a ma      3 añ                                       1.344,63 1.344,63
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1.744,91
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 104,69
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1.849,60
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS   n SESENTA
CÉNTIMOS
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09.08 ud   B L N ÍN   LFÍN  N  PL Z                                            
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,   a an ín d  fín una p aza, pa a  niñ    d   3  a  9  añ  ,  fa  i ad    n  ta     
 aminad  a a ta p   ión d  15 mm. E pa i    qu  id :  3,9x 3,4 m. h= 0,80.
O01OB505      1,000 h    M ntad     p  ia izad                                                21,34 21,34
O01OA070      1,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 18,69
P29IM255      1,000 ud   Ba an ín d  fín una p aza                                            561,11 561,11
E02PM020      13,600 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                               8,88 120,77
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 721,91
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 43,31
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 765,22
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS   n VEINTI OS CÉNTIMOS
09.09 m2   P V.  LÁ TI   P  T.  Í    e=25 mm.                                 
Pav im nt    á ti    i apa d   au h , d  25 mm. d    p    ,  apa inf  i   d  v i uta        up  i    d   g anu ad     -
    ad ,       ad           p  t    x i t nt  m diant  p gam nt   d    au h  int mp  i ,      m ndad   pa a   aída 
n   up  i     a 0,90 m., i/pi za d    mat  d     d , t  minad , m dida  a  up  fi i    a m nt   j  utada.
O01OB505      0,500 h    M ntad     p  ia izad                                                21,34 10,67
O01OB510      0,500 h    A  udant  m ntad     p  ia izad                                      17,63 8,82
P08XVS010     1,020 m2   L   ta  au h  v i uta/g anu ad  25 mm                                 36,00 36,72
P06SI050      0,150 kg   Cau h   intéti                                                         10,30 1,55
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 57,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 3,47
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 61,23
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SESENTA Y UN EUROS   n VEINTITRES CÉNTIMOS
09.10 m    V LL           L     h=0,80 m                                       
Sumini t           a ión d  v a  a d  mad  a d  pin     i v   t    t atada  n  aut   av       pintada  d            v i t    ,
d  0,80 m. d  a tu a,  f  mada p   d     a gu        ta  a  v  ti a    d   x t  m     d nd ad  , i/ im nta ión  n p -
z   d  0,30 m.  d  p  fundidad, d  naj  d  pi d a   n    f nd          n     n mat  ia  g anu a    ta ad .
O01OB270      1,000 h    Ofi ia  1ª ja din  ía                                                20,49 20,49
O01OA060      1,000 h    P ón   p  ia izad                                                      18,87 18,87
O01OA070      1,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 18,69
P01HM030      0,080 m3   H  migón HM-25/P/20/I   nt a                                        70,15 5,61
P29IC055       1,000 m    Va  a mad  a         h=0,80 m                                       130,42 130,42
P01 W090      3,000 ud   P qu ñ  mat  ia                                                        1,32 3,96
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 198,04
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 11,88
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 209,92
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OSCIENTOS NUEVE EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
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  PÍT L  10   Ñ LIZ  IÓN                                                    
10.01 m     .VI L  I   NTIN    P  Y 10 cm                                      
Ma  a v ia    f  x iv a di   ntinua   an a, d  10  m. d  an h ,  j  utada   n pintu a  t  m p á ti a  d  ap i a ión   n
 a i nt    n una d ta ión d  3000 g ./m2    ap i a ión d  mi     f  a   d   v id i     n una d ta  ión d   600  g ./m2,
  a m nt  pintad ,  x   pt  p  ma  aj .
O01OA030      0,005 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 0,10
O01OA070      0,005 h    P ón   dina i                                                          18,69 0,09
M07AC020       0,002 h     ump     nv n i na  2.000 kg                                        5,44 0,01
M08B020       0,003 h    Ba   d  a    m   ada  /m t   aux i ia                                11,42 0,03
M11SP020      0,002 h    Equip  pinta anda   p a                                                97,86 0,20
P27EH013       0,300 kg   Pintu a t  m p á ti a  a i nt                                        2,22 0,67
P27EH040       0,060 kg   Mi     f  a  v id i  t atada                                         1,07 0,06
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1,16
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 0,07
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1,23
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  UN EUROS   n VEINTITRES CÉNTIMOS
10.02 m2    PINT    T    PLÁ TI    Í B L                                       
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iv a,   an a,  n  ím         f   ha ,   a m nt   pintad ,  in  u  
 a  id     p  ma  aj           pav im nt ,   n una d ta ión d  pintu a d  3 kg/m2   0,6 kg/m2  d   mi     f  a   d 
vid i .
O01OA030      0,350 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 7,17
O01OA070      0,350 h    P ón   dina i                                                          18,69 6,54
M07AC020       0,015 h     ump     nv n i na  2.000 kg                                        5,44 0,08
M08B020       0,015 h    Ba   d  a    m   ada  /m t   aux i ia                                11,42 0,17
P27EH014       3,000 kg   Pintu a t  m p á ti a  n f i                                         2,14 6,42
P27EH040       0,600 kg   Mi     f  a  v id i  t atada                                         1,07 0,64
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 21,02
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,26
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 22,28
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  VEINTI OS EUROS   n VEINTIOCHO CÉNTIMOS
10.03 m2    PINT    T    PLÁ TI     B                                           
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iv a,   n una d ta ión d  pintu a d   3  kg/m2,      0,6  kg/m2  d 
mi     f  a  d  v id i ,  n      ad  ,   a m nt  pintad , in  u    a  id    p  ma  aj           pav im nt .
O01OA030      0,250 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 5,12
O01OA070      0,250 h    P ón   dina i                                                          18,69 4,67
M07AC020       0,015 h     ump     nv n i na  2.000 kg                                        5,44 0,08
M08B020       0,015 h    Ba   d  a    m   ada  /m t   aux i ia                                11,42 0,17
P27EH014       3,000 kg   Pintu a t  m p á ti a  n f i                                         2,14 6,42
P27EH040       0,600 kg   Mi     f  a  v id i  t atada                                         1,07 0,64
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 17,10
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,03
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 18,13
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   IEC IOCHO EUROS   n TRECE CÉNTIMOS
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10.04 ud     Ñ L  I   L     FL XIV   .G.  =60 cm                              
S ña   i  u a  d  diám t   60  m,   f  x iv a niv    I  (E.G.)      t  qu  ada,  in  u    p  t   ga v anizad   d    u t nta ión
   im nta ión,      ada.
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                                20,94 5,24
O01OA040      0,500 h    Ofi ia    gunda                                                       19,52 9,76
O01OA070      0,500 h    P ón   dina i                                                          18,69 9,35
M11SA010      0,250 h    Ah   ad  a ga   ina 1 p    na                                        5,83 1,46
P27ERS010     1,000 ud   S ña   i  u a    f  x . E.G.  =60  m                                42,38 42,38
P27EW010      3,500 m    P  t  ga v anizad  80x40x 2 mm                                        12,00 42,00
P01HM010      0,150 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 10,08
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 120,27
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 7,22
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 127,49
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO VEINTISIETE EUROS   n CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.05 ud     Ñ L T I NG L     FL XIV   .G. L=70 cm                           
S ña  t iangu a  d   ad  70  m,   f  x iv a niv     I  (E.G.)      t  qu  ada,  in  u    p  t   ga vanizad  d    u t nta ión   
 im nta ión,      ada.
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                                20,94 5,24
O01OA040      0,500 h    Ofi ia    gunda                                                       19,52 9,76
O01OA070      0,500 h    P ón   dina i                                                          18,69 9,35
M11SA010      0,250 h    Ah   ad  a ga   ina 1 p    na                                        5,83 1,46
P27ERS100     1,000 ud   S ña  t iangu a    f  x  .E.G. L=70  m                             38,43 38,43
P27EW010      3,000 m    P  t  ga v anizad  80x40x 2 mm                                        12,00 36,00
P01HM010      0,150 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 10,08
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 110,32
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 6,62
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 116,94
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO  IECISEIS EUROS   n NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.06 ud     Ñ L            FL XIV   .G. L=60 cm                              
S ña   uad ada d   ad  60  m,   f  x iv a niv   I  (E.G.)      t  qu  ada,  in  u    p  t   ga vanizad  d    u t nta ión   
 im nta ión,      ada.
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                                20,94 5,24
O01OA040      0,500 h    Ofi ia    gunda                                                       19,52 9,76
O01OA070      0,500 h    P ón   dina i                                                          18,69 9,35
M11SA010      0,250 h    Ah   ad  a ga   ina 1 p    na                                        5,83 1,46
P27ERS310     1,000 ud   S ña   uad ada   f  x . E.G. L=60  m                                 45,97 45,97
P27EW010      3,500 m    P  t  ga v anizad  80x40x 2 mm                                        12,00 42,00
P01HM010      0,150 m3   H  migón HM-20/P/20/I   nt a                                        67,17 10,08
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 123,86
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 7,43
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 131,29
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO TREINTA Y UN EUROS   n VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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  PÍT L  11        T L F NÍ                                                 
11.01 m      N L. T L F. 4 PV  63                                              
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,30x0,73 m. pa a 4    ndu t  ,  n   a   2, d   PVC d  63 mm.  d   diám t  ,
 m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  6  m. d     u  imi nt   up  i     inf  i      7,2  m.   at  a -
m nt ,  in   u     x  av a ión  d   ti   a   a máquina   n  t    n    f  j  ,  tu   ,    p  t    di tan iad       ada 70   m.,
 u  da guía pa a  a    , h  migón         n  d    a  apa  up  i     n  ti   a  p    d nt   d    a   x  av a ión,   n  t n-
gada  <25  m.,   mpa tada a  95% d   P.N.,  j  utad    gún p i g  d  p     ip  i n    té ni a   pa ti u a     d    a
   a.  (Sin    tu a, ni   p  i ión d  a   a).
O01OA030      0,441 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 9,04
O01OA070      0,441 h    P ón   dina i                                                          18,69 8,24
E02EM020      0,219 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                9,02 1,98
E02SZ070       0,137 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 3,83
E02TT030       0,083 m3   TRANSPORTE VERTE ERO <10km. CARGA MECÁNICA              11,76 0,98
E04CM040       0,071 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                           78,38 5,56
P27TT020       4,200 m    Tu    ígid  PVC 63x1,2 mm.                                            0,73 3,07
P27TT060       1,500 ud   S p  t    pa ad   63 mm. 4 a  j.                                    0,25 0,38
P27TT200       0,006 kg   Limpiad   unión PVC                                                   6,82 0,04
P27TT210       0,012 kg   Adh  iv   unión PVC                                                    10,18 0,12
P27TT170       4,400 m    Cu  da p á ti   N-5 guía  a                                         0,12 0,53
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 33,77
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,03
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 35,80
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y CINCO EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
11.02 m      N L. T L F. 2 PV  110                                            
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,45x0,72 m. pa a 2   ndu t  ,  n  a   2, d   PVC d  110 mm.  d   diám t  ,
 m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  8  m. d     u  imi nt   up  i     inf  i        10   m.   at  a -
m nt ,  in   u     x  av a ión  d   ti   a   a máquina   n  t    n    f  j  ,  tu   ,    p  t    di tan iad       ada 70   m.,
 u  da guía pa a  a    , h  migón         n  d    a  apa  up  i     n  ti   a  p    d nt   d    a   x  av a ión,   n  t n-
gada  <25  m.,   mpa tada a  95% d   P.N.,  j  utad    gún p i g  d  p     ip  i n    té ni a   pa ti u a     d    a
   a.  (Sin    tu a, ni   p  i ión d  a   a).
O01OA030      0,326 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 6,68
O01OA070      0,326 h    P ón   dina i                                                          18,69 6,09
E02EM020      0,324 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                9,02 2,92
E02SZ070       0,203 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 5,68
E02TT030       0,122 m3   TRANSPORTE VERTE ERO <10km. CARGA MECÁNICA              11,76 1,43
E04CM040       0,103 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                           78,38 8,07
P27TT030       2,100 m    Tu    ígid  PVC 110x 1,8 mm.                                         1,31 2,75
P27TT070       1,500 ud   S p  t    pa ad   110 mm. 4 a  j.                                   0,33 0,50
P27TT200       0,006 kg   Limpiad   unión PVC                                                   6,82 0,04
P27TT210       0,012 kg   Adh  iv   unión PVC                                                    10,18 0,12
P27TT170       2,200 m    Cu  da p á ti   N-5 guía  a                                         0,12 0,26
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 34,54
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,07
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 36,61
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y SEIS EUROS   n SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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11.03 ud     Q. T L F. P  F B. TIP  HF-III  /T P                             
A qu ta tip  HF-III p  fa  i ada, d  dim n i n    x t  i     1,28x 1,18x0,98  m.,  n  v  ntana  pa a   nt ada  d     n-
du t  , in  u    x  av a ión d  zanja  n t    n  f  j , 10  m. d  h  migón d   impi za HM-20 N/mm2,    m   adu a
d    ndu t         n   d   ti   a       t an p  t   d      ant    a  v  t d   ,   j  utada   gún  p i g  d   p     ip i n  
té ni a  pa ti u a    d   a    a.
O01OA030      2,250 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 46,10
O01OA070      4,500 h    P ón   dina i                                                          18,69 84,11
M07CG010       0,250 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 10,89
E02EM020      2,206 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                9,02 19,90
E02SZ070      0,574 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 16,05
E02TT030      1,632 m3   TRANSPORTE VERTE ERO <10km. CARGA MECÁNICA              11,76 19,19
E04CM040      0,151 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                           78,38 11,84
P27TA060      1,000 ud   A qu ta HF-III   /tapa                                                  457,41 457,41
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 665,49
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 39,93
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 705,42
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETECIENTOS CINCO EUROS   n CUARENTA Y  OS CÉNTIMOS
11.04 ud     Q. T L F. P  F B. TIP   F-III  /T P                             
A qu ta tip   F-III p  fa  i ada, d  dim n i n    x t  i     1,58x 1,39x1,18  m.,  n  v  ntana  pa a   nt ada  d     n-
du t  , in  u    x  av a ión d  zanja  n t    n  f  j , 10  m. d  h  migón d   impi za HM-20 N/mm2,    m   adu a
d    ndu t         n   d   ti   a       t an p  t   d      ant    a  v  t d   ,   j  utada   gún  p i g  d   p     ip i n  
té ni a  pa ti u a    d   a    a.
O01OA030      2,250 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 46,10
O01OA070      4,500 h    P ón   dina i                                                          18,69 84,11
M07CG010       0,250 h    Camión   n g úa 6 t                                                   43,54 10,89
E02EM020      3,623 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                9,02 32,68
E02SZ070      0,812 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 22,71
E02TT030      2,811 m3   TRANSPORTE VERTE ERO <10km. CARGA MECÁNICA              11,76 33,06
E04CM040      0,220 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                           78,38 17,24
P27TA020      1,000 ud   A qu ta  F-III   /tapa                                                  757,27 757,27
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 1.004,06
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 60,24
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 1.064,30
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  MIL SESENTA Y CUATRO EUROS   n TREINTA CÉNTIMOS
11.05 ud    Á       G. P  F. b=20 cm. G-B F-                                  
Cáma a  d     gi t    p  fa  i ada  tip   G-BRF-C,  d   dim n i n     x t  i      4,22x 2,15x 2,6  m.,   mp azada  a  una
p  fundidad d  3,00 m.,  f  mada p   h  migón a mad ,   n d   v ntana  pa a  nt ada d    ndu t  , t      g  ta ,
d   gan h   d  ti       m   adu a d  20  m., in  u    x  av a ión  d   zanja   n  t    n   f  j ,  10   m.  d   h  migón
d   impi za HM-20/P/40/ I,  m   adu a d    ndu t  ,      n   at  a m nt  d  ti   a  p    d nt    d    a   x  ava ión
  t an p  t  d      ant   a v   t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
O01OA030      13,500 h    Ofi ia  p im  a                                                        20,49 276,62
O01OA070      17,000 h    P ón   dina i                                                          18,69 317,73
E02EM020      42,480 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                9,02 383,17
E02SZ070      16,473 m3   RELLENO/COMPACTA O ZANJA C/RANA S/APORTE                   27,97 460,75
E02TT030      26,007 m3   TRANSPORTE VERTE ERO <10km. CARGA MECÁNICA              11,76 305,84
E04CA010       0,907 m3   HORMIGÓN ARMA O HA-25/P/20/I  V.MANUAL                             150,03 136,08
P27TA010      1,000 ud   Cáma a d    gi t   p  f. G-BRF-C                                    4.905,01 4.905,01
P27TW010      1,000 ud   Módu   20  m  uzón CR p  fa .                                       87,05 87,05
P27TW030      3,000 ud   R g  ta 32   ifi i                                                    14,39 43,17
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 6.915,42
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 414,93
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 7.330,35
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS   n TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  12   G  I    Y   L                                                 
12.01         G I    Y   L                                                        
Sin d    mp  i ión 94.665,01
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5.679,90
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 100.344,91
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS   n NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  13 G  TIÓN       I                                                 
13.01 ud        T  IZ  IÓN F-Q    I                                            
T ma d  mu   t a     aná i i  d   a a t  iza ión fí i  -quími a d     idu   p     gani m  d    nt    aut  izad   pa-
 a  u p  t  i   g  tión, in  u   inf  m  p  t  i  .
P35AA020      1,000 d    T ma mu  t. in p  .té n.                                            600,37 600,37
P35R010       1,000 ud   Aná i i     .a  it   min.                                            63,41 63,41
P35R020       1,000 ud   Aná i i     .amiant                                                    98,50 98,50
P35R030       1,000 ud   Aná .2   mp.   .di   v .ha  g.                                       94,34 94,34
P35R040       1,000 ud   Aná .2   mp.   .di .  g.n  ha .                                     94,34 94,34
P35R050       1,000 ud   Aná i i     . m ta                                                    48,84 48,84
P35AA040      1,000 ud   Inf  m     t amit.in p  .                                            1.204,31 1.204,31
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 2.204,11
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 132,25
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 2.336,36
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d   OS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS   n TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
13.02 ud   T  N.PL N.<100km.  NT N         30m3                               
S  v i i  d   nt  ga        gida d    nt n d   d  RC  d  30 m3  p    t an p  ti ta  aut  izad   (p     a  C n  j  ía  d 
M di  Am i nt  d    a C munidad Autón ma       p ndi nt ),      ad  a pi  d   a ga      n id  and   una  di tan-
 ia d  t an p  t  a    nt   d     i  aj    d  t an f   n ia n   up  i   a  100  km.  N   in  u   a qui     d      nt n d  
ni     an n d   a p anta.
M13O620        1,000 ud   Ent  g.        g.   nt. 30 m3. d<100 km                             164,17 164,17
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 164,17
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 9,85
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 174,02
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS   n  OS CÉNTIMOS
13.03 mes   LQ IL     NT N     PLÁ TI    30m3.                                
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n      nt n d   p      
g  t   d     idu   n  p  ig      (aut  izad  p    a C n  j  ía d  M di   Am i nt   d    a C munidad  Autón ma    -
    p ndi nt )
M13O300        1,000 m    A q.  nt n. p á ti    30m3                                          97,08 97,08
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 97,08
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,82
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 102,90
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO  OS EUROS   n NOVENTA CÉNTIMOS
13.04 mes   LQ IL     NT N        T N   30m3.                                 
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n      nt n d   p      
g  t   d     idu   n  p  ig      (aut  izad  p    a C n  j  ía d  M di   Am i nt   d    a C munidad  Autón ma    -
    p ndi nt )
M13O330        1,000 m    A q.  nt n.  a t n   30m3                                             97,09 97,09
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 97,09
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 102,92
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO  OS EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
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                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
13.05 mes   LQ IL     NT N            30m3.                                   
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n      nt n d   p      
g  t   d     idu   n  p  ig      (aut  izad  p    a C n  j  ía d  M di   Am i nt   d    a  C munidad  Autón ma    -
    p ndi nt )
M13O360        1,000 m    A q.  nt n. mad  a 30m3                                               97,09 97,09
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 97,09
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,83
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 102,92
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO  OS EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
13.06 m3       G /T  N.PL N.<20km.  Q/   .   . IX.                            
Ca ga    t an p  t  d       m     mix t    (  n  mad  a ,   hata  a,  p á ti   ...) a  P anta  d  R  i  aj   d      idu  
d    n t u  ión    d m  i ión (RC   ´) p   t an p  ti ta aut  izad  (p    a C n  j  ía  d  M di  Am i nt   d    a  C -
munidad Autón ma       p ndi nt ),  a  una  di tan ia ma      d   10  km.     m n   d   20  km.,    n id  and   ida   
vu  ta,  n  ami n    a  u ant   d  ha ta  20  t.   d   p   ,   a gad      n  pa a   a gad  a  g and ,  in  u     an n  d 
 nt ada a p anta,  in m dida  d  p  t   ión      tiv a . (R a       t  1481/2001, d   27  d   di i m   .  P an Na i -
na  d  R  idu   d    n t u  ión    d m  i ión 2001)
M05PN030       0,032 h    Pa a  a gad  a n umáti    200 CV/3,7m3                             49,76 1,59
M07CB030       0,196 h    Camión  a  u ant  6x 4 20 t                                            37,32 7,31
M07N140        1,059 m3   Can n a p anta (  d mix t )                                           14,08 14,91
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 23,81
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 1,43
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 25,24
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  VEINTICINCO EUROS   n VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
  PÍT L  14   NT  L      LI                                                 
14.01 ud    L  IFI   IÓN  XPL N   ,  /  P                                     
En a     pa a   a ifi a ión,  /  In t u  ión 6.1     2-I.C. MOPT, d    a   at g  ía  d  una  xp anada, m diant    n a-
     pa a  d t  mina       índi    C.B.R.,   /  UNE  103502:1995  (in  u     n a     P ó t    M difi ad ,   /UNE
103501:1994
P32SF010      1,000 ud   T ma d  mu   t a ,  u                                                27,49 27,49
P32SF170      1,000 ud   Índi   C.B.R.,  u    -zah   a                                        82,47 82,47
P32SF160      1,000 ud   P ó t   M difi ad ,  u    -zah   a                                  68,72 68,72
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 178,68
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 10,72
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 189,40
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS   n CUARENTA CÉNTIMOS
14.02 ud    L  IFI   IÓN   T  I L   P    T    PLÉN  /PG-3                    
En a     pa a   a ifi a ión,  /FOM 1382:2002 (a tua iza ión PG-3), d   u       zah   a   pa a   u  u     n  t   ap  -
n   m diant   n a    d    a   at  i   pa a   mp   a    a  g anu  m t ía,   /UNE  103101:1995,       Límit    d   Att  -
   g,  /UNE    103103:1994/103104:1993,        nt nid    n mat  ia    gáni a,   /UNE  103204:1993,        nt nid    n
    ,  /NLT 115,      nt nid   n  t a   a       u    ,  /NLT 114,      a i nt   d      ap      NLT 254          hin ha-
mi nt   i   ,  /UNE 103601:1996.
P32SF010      1,000 ud   T ma d  mu   t a ,  u                                                27,49 27,49
P32SF070      1,000 ud   Límit   Att     g,  u     - zah   a                                 36,65 36,65
P32SQ050       1,000 ud   Cntdº  n mat  ia   gáni a,  u     - zah   a                        22,86 22,86
P32SQ230       1,000 ud   C nt nid   n      ,  u     - zah   a                               45,73 45,73
P32SQ020       1,000 ud   Cntdº  n  a       u    ,  u     - zah   a                          45,73 45,73
P32SF240      1,000 ud   En a    d     ap  ,  u                                                 54,98 54,98
P32SF095      1,000 ud   Hin hami nt   i   ,  u                                              54,98 54,98
P32SF040      1,000 ud   Aná i i  g anu  mét i  ,  u     - zah   a                            36,65 36,65
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 325,07
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 19,50
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 344,57
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS   n CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
14.03 ud    L  IFI   IÓN   T  I L   P      LL N    /PG-3                    
En a     pa a   a ifi a ión  /FOM1382/2002 (a tua iza ión PG-3) d   u        zah   a ,  pa a   u u     n     a   d 
     n      a izad  , m diant   n a    d   a   at  i  pa a   mp   a   a g anu  m t ía,  /UNE 103101:1995,       í-
mit    d  Att     g,   /UNE  103103:1994/103104:1993,        nt nid    n mat  ia   gáni a,   /UNE  103204:1993,    
  nt nid   n  a       u      / NLT 114,         índi   CBR   /  103502:1995  (in  uid        n a    P ó t    M difi ad ,
 /UNE 103501:1994)
P32SF010      1,000 ud   T ma d  mu   t a ,  u                                                27,49 27,49
P32SF040      1,000 ud   Aná i i  g anu  mét i  ,  u     - zah   a                            36,65 36,65
P32SF070      1,000 ud   Límit   Att     g,  u     - zah   a                                 36,65 36,65
P32SQ050       1,000 ud   Cntdº  n mat  ia   gáni a,  u     - zah   a                        22,86 22,86
P32SQ020       1,000 ud   Cntdº  n  a       u    ,  u     - zah   a                          45,73 45,73
P32SF160      1,000 ud   P ó t   M difi ad ,  u    -zah   a                                  68,72 68,72
P32SF170      1,000 ud   Índi   C.B.R.,  u    -zah   a                                        82,47 82,47
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 320,57
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 19,23
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 339,80
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
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14.04 ud     F   N I  P      NT  L       P  T  IÓN  /P.   IFI               
En a     pa a   ta           va      d    f   n ia  pa a        nt     d     mpa ta ión     p  t   a  P.M., m diant    a
  a iza ión  n  a   at  i  d    n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994
P32SF010       1,000 ud   T ma d  mu  t a ,  u                                                27,49 27,49
P32SF160       1,000 ud   P ó t   M difi ad ,  u    -zah   a                                  68,72 68,72
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 96,21
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,77
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 101,98
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO UN EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.05 ud     P. (N     T   TIV ), P VI  NT  H   IGÓN                        
R a iza ión d    n a     inf  mativ    pa a    mp   a ión  d     p      d   pav im nt    d   h  migón   ndu    id ,  m -
diant  5 d t  mina i n     a izada     n   nd    óni  .
P32HI130      1,000 ud   E p     h  migón ( n  d  t u tiv   )                                 91,54 91,54
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 91,54
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,49
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 97,03
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  NOVENTA Y SIETE EUROS   n TRES CÉNTIMOS
14.06 ud    N  Y  INF    TIV , P VI  NT  H   IGÓN                              
R a iza ión d   n a      d   inf  ma ión,   /PG-3/75, d    a   a idad d   un  pav im nt   d   h  migón  m diant    a   x -
t a  ión d  6 t  tig   d   =100 mm,  /UNE-EN 12504-1:2001,     a   mp   a ión d   u    i t n ia a t a  ión indi-
   ta,  /UNE-EN 12390-6:2001.
P32HI100      6,000 ud   Ex t a  ión d  t  tig   =100mm                                        45,77 274,62
P32HI052      6,000 ud   R  i t. t a  ión indi   ta t  tig   =100mm                         36,62 219,72
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 494,34
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 29,66
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 524,00
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
14.07 ud      I T N I     P   IÓN, B   ILL                                     
  t  mina ión d   a    i t n ia a   mp   ión d     di      d   pi d a  u  h  migón m diant        n a    d   un  t  tig 
d   =75 mm  x t aíd  d   nú    ,  /UNE-EN 12504-1:2001.
P32HI040      1,000 ud   R  i t. a   mp   ión t  tig   =75mm                                 36,62 36,62
P32HI090      1,000 ud   Ex t a  ión d  t  tig   =75mm                                        36,62 36,62
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 73,24
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,39
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 77,63
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y SIETE EUROS   n SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.08 ud   P   B    T NQ  I    (  N  G  ),          N   I NT                 
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d   un  t am ,   nt    p z     ntigu  , d    a    d  d    an ami nt ,  m diant 
  tu ad  d   p z  agua  a aj        nad    n agua p      p z    ntigu  agua  a  i a ha ta  up  a    a g n  at iz  u-
p  i   d   tu  ,  /UNE-EN 1610:1998.
O01OB520      1,000 h    Equip  té ni     a   at  i                                           69,76 69,76
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 69,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,19
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 73,95
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y TRES EUROS   n NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.09 ud   P   B    T NQ  I    (  N  I  ),          N   I NT               
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d   un  t am ,   nt    p z     ntigu  , d    a    d  d    an ami nt ,  m diant 
  tu ad   n      2  x t  m     in uf ad  d  ai   a p   ión,  /UNE-EN 1610:1998.
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O01OB520      1,000 h    Equip  té ni     a   at  i                                           69,76 69,76
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 69,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,19
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 73,95
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y TRES EUROS   n NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.10 ud   P   B  F N I N  I NT ,       N   I NT                               
R a iza ión d  p u  a pa a   mp   a     fun i nami nt  d   a   d d   an ami nt  m diant   d   a ga  d   agua   n
   ú tim  p z  agua  a  i a      mp   a ión v i ua   n     p z    u   iv    agua  a aj ,  /UNE-EN 1610:1998.
O01OB520      1,000 h    Equip  té ni     a   at  i                                           69,76 69,76
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 69,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,19
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 73,95
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y TRES EUROS   n NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.11 ud   P   B  P   IÓN INT  I  ,      B  T  I I NT   G                    
P u  a pa a   mp   a ión d   a    i t n ia a  a p   ión int  i   d   a  tu   ía      a  pi za   d    a    d  d   a a t  i-
mi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
O01OB520      1,000 h    Equip  té ni     a   at  i                                           69,76 69,76
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 69,76
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,19
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 73,95
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETENTA Y TRES EUROS   n NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.12 ud   P   B     G  Y   T NQ  I   ,      B  T  I I NT   G               
P u  a pa a   mp   a ión d   a    i t n ia a   a  p   ión  int  i         a    tanqu idad  d   t am   m ntad    d    a    d
d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
O01OB520      2,500 h    Equip  té ni     a   at  i                                           69,76 174,40
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 174,40
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 10,46
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 184,86
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS   n OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.13 ud    N  Y      H LL,  .B.                                               
En a    Ma  ha  ,  /UNE 12697-34:2006, pa a    mp   a    a    ta i idad      d f  ma ión  d   un  tip   d t  minad   d 
M z  a Bitumin  a   n   a   at  i , m diant    a  fa  i a ión        mpa ta ión  d  3  p    ta        a  d t  mina ión  m -
diant   n a      d   a   at  i  d   a    i t n ia a  a d f  ma ión p á ti a.
P32VE020      1,000 ud   Fa  i a ión  n  a   at  i , M.B.                                    54,82 54,82
P32VE110      1,000 ud   En a    Ma  ha     mp  t , M.B.                                      109,63 109,63
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 164,45
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 9,87
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 174,32
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS   n TREINTA Y  OS CÉNTIMOS
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14.14 ud      I T N I       P   IÓN,  .B.                                      
En a    pa a d t  mina    a    i t n ia a  a   mp   ión  imp   d  m z   a   itumin  a    mpa tada ,  /NLT 161.
P32VE030       1,000 ud   Fa  i a ión 1 p    ta Ma  ha  , M.B.                               13,70 13,70
P32VE140       1,000 ud   R  i t n ia a   mp   ión, M.B.                                      22,84 22,84
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 36,54
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 2,19
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 38,73
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  TREINTA Y OCHO EUROS   n SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.15 ud     NT NI    N LIG NT ,  .B.                                          
C mp   a ión d     nt nid   n  igant  d  m z   a   itumin  a ,  /UNE-EN 12697-1:2006.
P32VE050       1,000 ud   C nt nid   n  igant , M.B.                                           82,22 82,22
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 82,22
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 4,93
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 87,15
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  OCHENTA Y SIETE EUROS   n QUINCE CÉNTIMOS
14.16 ud    N  Y     PL          G , P VI  NT    .B.                        
  t  mina ión d   a d f  ma ión     apa idad d    p  t  d   apa   x t ndida         mpa tada   d   m z  a    itumi-
n  a , m diant      n a   d   a ga   n p a a  i  u a   ígida,  /NLT 357.
P32VE130       1,000 ud   P a a  a ga  n  a   t  a  /  x p anada                              91,36 91,36
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 91,36
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 5,48
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 96,84
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  NOVENTA Y SEIS EUROS   n OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.17 ud     NF   I    F B I   IÓN,  .B.                                      
C nt    d   a   nf  midad d  m z  a   itumin  a , p  v iam nt  a  u  x t n ión      mpa ta ión, m diant    a  t ma
d  mu  t a  d    amión,      a   a iza ión  n  a   at  i  d  un  n a    Ma  ha     mp  t     n  á  u   d    a    ta i i-
dad    d f  ma ión,   /UNE-EN 12697-34:2006,      d    n a      pa a d t  mina    a  d n idad     ativ a      p    ntaj  
d  hu     d   a m z  a    d      á id  ,  /NLT 168,      nt nid   n   igant ,   /UNE-EN  12697-1:2006,      a  g anu-
  m t ía d   á id     up  ad ,  /UNE-EN 12697-2:2006.
P32VE020       1,000 ud   Fa  i a ión  n  a   at  i , M.B.                                    54,82 54,82
P32VE110       1,000 ud   En a    Ma  ha     mp  t , M.B.                                      109,63 109,63
P32VE061       3,000 ud     n idad    ativ a d  p    ta , M.B.                                 27,40 82,20
P32VE062       3,000 ud   P    ntaj  d  hu      d  p    ta , M.B..                            13,70 41,10
P32VE050       1,000 ud   C nt nid   n  igant , M.B.                                           82,22 82,22
P32VE060       1,000 ud   G anu  m t ía d   á id     up  ad , M.B.                             36,55 36,55
Suma   a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 406,52
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 24,39
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 430,91
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  CUATROCIENTOS TREINTA EUROS   n NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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                P   T  
                                                                
 Ó IG    NTI             N P   I    BT T L I P  T 
14.18 ud     NF   I       P  T  IÓN,  .B.                                     
C nt    d   a    nf  midad d    p            niv      d     mpa ta ión  d  m z  a   itumin  a    x t ndida        m-
pa tada , m diant   a  x t a  ión d  8 t  tig   d   =100 mm d  t d       p      d    apa,   /NLT 314,   a  m di ión
d        p      ,     a   a iza ión d  4  n a     pa a   mp   a ión d   a   d n idad       p  p   i n   d   hu    
d  pa  ja  d  t  tig   ( ada v a       á  a m dia d  2 p    ta -t  tig ),   /NLT 168.
P32VE070      8,000 ud   T  tig   =100 mm, M.B.                                                45,68 365,44
P32VE061      8,000 ud     n idad    ativ a d  p    ta , M.B.                                 27,40 219,20
P32VE062      8,000 ud   P    ntaj  d  hu     d  p    ta , M.B..                            13,70 109,60
Suma  a pa tida.... .. .... .... .... .... ... .. .. .. ... .... .... .... .... ... ... 694,24
C  t   indi   t  ... .... ............... ..... 6,00% 41,65
T T L P  TI   ... ......... .... .... ........... .. ........... .... .... 735,89
A  i nd     p   i  t ta  d   a pa tida a  a m n i nada  antidad d  SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS   n OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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TITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES. 
CAPITULO 0. CONDICIONES GENERALES. 
Artículo 0.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 
El presente Pliego tiene por objeto regular las relaciones entre Técnicos, Adjudicatario y 
Propiedad, derechos de los mismos en relación con los aspectos Facultativos, Técnicos, 
Económicos y Legales, para la ejecución de las obras a las que se refiere el presente Proyecto. 
Artículo 0.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
Las obras a las que se aplicará el presente Pliego, están definidas en la Memoria, planos y 
mediciones que acompañan a este documento, y a cualquier otras, (tanto provisionales como 
definitivas), que, para la buena ejecución de las mismas, sean necesarias realizar. 
Artículo 0.3. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
Con carácter general se aplicarán las que siguen: 
•LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/95 de 8 de noviembre. 
•REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
•REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
•REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, aprobado por Real Decreto 849/86 de 
11 de abril. 
•REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, 
aprobado por Decreto 2414/61 de 30 de noviembre y sus modificaciones posteriores. 
•Orden Circular 299/89 T, de 23 de febrero de 1.989, sobre Recomendaciones sobre mezclas 
bituminosas en caliente. 
•Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo de 2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de 
la Instrucción de Carreteras. 
• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
• NORMA 6.1.-IC, SECCIONES DE FIRME, de 28 de noviembre de 2003. 
• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
•NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de marzo de 1987. 
•NORMA 8.3-IC, SEÑALIZACION DE OBRAS, de septiembre de 1.987. 
•CATALOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION, de junio de 1.992. 
•ORDEN CIRCULAR 301/89 T sobre señalización de obras, de 27 de abril de 1989 
• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
•NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD DE LA 
COMPAÑÍA IBERDROLA. 
•RECOMENDACIONES DEL MOPU SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO. 
•GUIA TECNICA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL IDAE. 
•GUIA PARA LA REDUCCION DEL RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO DEL CEI. 
•DIRECTIVA EUROPEA 73/23 CEE SOBRE MATERIAL ELECTRICO BAJA TENSION. 
•PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, aprobado por Orden de 28 de julio de 1.974. 
•PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE 
SANEAMIENTO DE POBLACIONES, aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1.986 
(B.O.E. 23/09/86). 
• Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989, 
de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra. 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras. 
• LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
• P.G.O.U. Peñíscola 
• Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 
Asimismo, y con carácter general la Entidad Adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir 
cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus 
instalaciones complementarias, o los trabajos necesarios para realizarlas, fundamentalmente 
las dictadas por la Dirección Técnica. 
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias 
para el cumplimiento de determinadas condiciones o concepto inherentes a la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego y sólo en el caso de 
que aun así existiesen contradicciones aceptará la interpretación de la Administración, siempre 
que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estará 
a lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Contratación del Estado. 
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 CAPITULO 1. CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
Artículo 1.1. OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA OBRA. 
1.1.1. Dirección de las Obras. 
Se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente. 
1.1.2. Funciones del Director. 
Se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente. 
1.1.3. Inspección de las Obras. 
Se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente. 
Artículo 1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
1.2.1. Obligaciones laborales y sociales. 
El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo dictaminado en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre la 
materia, y muy especialmente lo que se determina en el Convenio de la Construcción y Obras 
Públicas que en el momento de la ejecución esté en vigencia. 
1.2.2. Relaciones legales y responsabilidades con terceros. 
El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución 
de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer 
de los terrenos ocupados por las obras del proyecto; servidumbres permanentes, etc.), sean de 
competencia de la Administración o de la Propiedad; no obstante, ésta facilitará al Contratista 
cuantos documentos acreditativos se precisen para que aquél gestione las autorizaciones que 
le corresponden. 
La señalización de las obras durante su ejecución, serán de cuenta del Contratista, efectuándola 
de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”. Asimismo, 
está obligado a balizar y señalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia 
permanente, en aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial 
las zanjas abierta y obstáculos en carreteras o calles, siendo también de cuenta del Contratista 
las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a 
terceros, como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o 
defectuosa. 
El contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo momento 
durante la ejecución de las obras, por las carreteras existentes o desviaciones que sean 
necesarias, atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el paso 
se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y tránsito; siguiendo igual el criterio 
con los accesos o caminos, fincas o edificios. 
Análogamente, asegurará los servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado, gas, 
teléfono y electricidad, programando adecuadamente los trabajos que interfieran dichos 
servicios. 
Finalmente, correrán a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de daños 
o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la 
ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitación de 
caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, 
talleres, depósitos de maquinaria y materiales; y en general cuantas operaciones que no 
hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias 
para la realización total de los trabajos), o que se deriven de una actuación culpable o negligente 
del mismo. 
1.2.3. Facilidades para la inspección. 
El Contratista proporcionará al Director de las Obras o a sus subalternos o delegados, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de los materiales, así 
como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con  objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 
partes de la obra, incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales, o se 
realicen trabajos para las obras. 
1.2.4. Ordenes durante la ejecución y materiales a emplear. 
Salvo indicación en contra, hecha por escrito durante la ejecución de las obras por el Director 
de las mismas, se emplearán los materiales y fábricas que se indican en los cuadros de Precios, 
Cubicaciones y Presupuestos Parciales, para cada elemento. Todas las órdenes que, durante 
la ejecución, dicte el Director de las Obras, o sus representantes, se recogerán en el Libro de 
Órdenes por escrito y duplicado, debiendo el contratista, devolver una copia con la firma de 
enterado. 
1.2.4.1. Libro de Órdenes. 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
recepción definitiva. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, en la oficina de Obra del 
Contratista. 
1.2.5. Contraindicaciones u omisiones del proyecto. 
Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones, prevalecerá siempre sobre las 
contraindicaciones u omisiones que con relación a él puedan existir en el resto de Documentos 
del Proyecto. 
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los 
trabajos según uso y costumbre, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutarlos, 
sino que por el contrario deberá realizarlos como si hubiera sido completa y correctamente 
especificados en dichos Documentos. 
1.2.6. Representación del adjudicatario ante la dirección de la obra. 
El Contratista, estará representado ante la Dirección de la Obra por una persona facultada 
legalmente para ello, quien será el único responsable del cumplimiento de las instrucciones que 
éste dicte. En el orden Técnico, el Contratista tendrá al frente de la obra, al menos a un Técnico, 
pudiendo ser el Técnico y el representante de la Empresa, una misma persona. 
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1.2.7. Reclamaciones. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes del Director de las obras 
sólo podrán presentarse a través de sí mismo ante la propiedad. Si ellas son de orden técnico o 
facultativo no se admitirá ninguna reclamación, pudiendo el Contratista presentar su exposición 
razonada al Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligado para este tipo de reclamaciones. 
1.2.8. Limpieza final de las obras. 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de la Recepción Provisional, todas las 
instalaciones, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 
deberán ser desmontados y los lugares de su emplazamiento restituidos a su forma original. 
De análoga manera, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como sea necesaria su utilización. 
Asimismo, se acondicionarán, dentro de lo posible, procurando que queden en condiciones 
aceptables, o al menos en su estado primitivo. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante; especialmente, a zona del casco 
urbano, donde se extremará la atención y cuidados, mejorando si es posible su aspecto y estado 
anteriores. 
Estos trabajos se considerarán incluidos en el Contrato, y, por tanto, no serán objeto de abono 
por su realización. 
1.2.9. Oficina y personal técnico de la contrata. 
Será obligatorio que durante la ejecución de las obras la contrata tenga abierta una oficina de 
trabajo en la misma o en lugar próximo aprobado por el Director de las Obras 
En esta oficina deberá permanecer adscrito a ella de forma permanente el personal necesario 
para una buena realización y gestión de las obras. 
En dicha oficina se deberá conservar una copia autorizada del proyecto y un libro de órdenes 
desde la fecha en que se apruebe el replanteo y existirá una mesa o tablero adecuado donde 
puedan extenderse los planos y consultarse. 
 1.2.10. Seguridad y Salud en el trabajo. 
Se considera documento contractual de este proyecto el “Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” que forma parte del mismo, por lo cual se estará a lo dispuesto en dicho documento. 
1.2.11. Protección a la Industria Nacional. 
El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la Legislación vigente sobre 
protección a la Industria Nacional y Fomento del Consumo de Artículos Nacionales. 
1.2.12. Construcción y conservación de desvíos. 
La construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos parciales o totalmente 
terminados, se construirá con arreglo a las características que figuren en los correspondientes 
documentos que se redacten durante la obra y se consideran de no abono. Su conservación 
durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista. 
En los casos en que, para el desvío del tráfico, se utilicen vías públicas existentes, el Contratista 
se atendrá a las disposiciones y normas que emanarán de la Administración que tenga a su 
cargo la explotación de la vía. 
La plataforma por donde se canalice el tráfico, deberá conservarse en perfectas condiciones de 
rodadura. Las obras de ensanche de explanación o afirmado que se precisen para este fin e 
incluso su posterior demolición, si procede, no serán de abono. La conservación, durante el 
período de utilización, será de cuenta del Contratista y a su cargo. 
1.2.13. Precaución contra incendios. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las que se dicten por el Director de la Obra. En todo caso, se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de la 
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y 
perjuicios que; por tal motivo se produzcan. En las instalaciones de obra se cumplimentará lo 
indicado en el DB-SI incluido dentro del CTE. 
1.2.14. Acopio, medición y aprovechamiento de materiales. 
Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la preservación de su calidad y 
consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que deberán ser aprobados en 
el momento de su utilización. 
Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada 
la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 
original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
1.2.15. Almacenamiento. 
 El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los materiales que tenga a 
pie de obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos que presenten defectos, o estén en malas 
condiciones, debido a deficiencias de almacenaje, o a otras causas a él imputables. Los daños 
producidos por fenómenos meteorológicos, accidentes, inundaciones, corrimientos de tierras, 
los producidos por animales o plantas, por vehículos o tráfico, serán también de cuenta del 
Contratista, que deberá montar el servicio de guardia preciso y garantizar la seguridad de los 
almacenes. 
La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que se realicen los ensayos periódicos, 
especialmente poco tiempo antes de la utilización de aquellos materiales que sean más 
susceptibles de ser dañados durante el almacenaje. El hecho de haberse realizado los ensayos 
de recepción correspondientes, no le exime al Contratista de la obligación de subsanar, o 
reponer parcial o totalmente, aquellos materiales que puedan hacerse estropeado durante su 
almacenamiento. 
Artículo 1.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 
su cargo o de una insuficiente organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de 
manera inmediata. 
Las personas físicas o jurídicas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su 
costa, adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas, deberán ser 
reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o 
perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 
Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Director de 
las obras y colocarlos bajo su custodia. Especial cuidado se observará con las piezas que 
pudieran tener valor histórico o arqueológico. 
Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del subsuelo del 
agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial. Se extremará la precaución con respecto a las instalaciones enterradas que pudieran 
existir. 
Cuidará especialmente el Contratista no impedir con acopios, edificaciones, etc., durante la 
ejecución de la obra, el paso de aguas que pueda producirse ni realizar boquetes en actuales 
defensas o construcciones que puedan dar lugar a posibles problemas, siendo el responsable 
de los daños que por estas causas se pudieran producir. 
1.3.1. Conservación del paisaje. 
 El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
instalaciones que necesite realizar sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen 
ubicadas las obras, las instalaciones auxiliares o las Canteras. 
En tal sentido cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser 
dañados durante las obras, sean debidamente protegidos en evitación de posibles destrozos, 
que, de producirse, serán restaurados a su costa. 
Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones y 
acopios, que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras. 
CAPITULO 2. CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA. 
Artículo 2.1. CONTRATO DE LAS OBRAS. 
Adjudicada la obra, se formulará por la propiedad y la Empresa constructora el pertinente 
Contrato en el que se recogerán cuantos compromisos se establezcan entre ambos, y los que 
ambas partes estimen oportunos. 
Se redactará en documento privado que podrá elevarse a documento público si cualquiera de 
las partes lo estimase conveniente, corriendo dicha parte con todos los gastos que ocasionen 
estos últimos documentos. 
Con anterioridad a la firma, la empresa constructora deberá enterarse mediante visita directa al 
solar, de las posibilidades de éste en relación con los servicios exigidos, por ejemplo, las 
condiciones del lugar en el aspecto físico, vías de transporte existentes, servicios para apoyar 
sus instalaciones, etc. 
Artículo 2.2. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
El contratista está obligado a cumplir la normativa vigente en cuanto a subcontratación se refiere 
y, de forma concreta, la Ley 32/2006 “Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción”; el Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 y el Decreto 78/2008 
que regula el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la construcción de la comunidad 
autónoma de La Comunidad Valenciana. 
Artículo 2.3. PROGRAMA DE TRABAJO. 
Con anterioridad al inicio de las obras, el Contratista deberá presentar a la Dirección 
inexcusablemente, el “Programa de Trabajo” que se ajustará a las mejores condiciones técnicas 
de ejecución y en el que se especificarán, explícitamente, los plazos parciales y fecha de 
terminación de las distintas obras, respetando lo escrito en el presente Pliego. 
El mencionado “Programa de Trabajo” tendrá carácter de compromiso formal, en cuanto al 
cumplimiento de los plazos parciales en él ofrecidos. 
Artículo 2.4. REPLANTEO DE LAS OBRAS. 
Competen al Contratista todos los replanteos necesarios para la ejecución de las obras. El 
Director de las obras suministrará al Contratista toda la información que precise para que estas 
puedan ser realizadas. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. Esta materialización se efectuará de forma que se garantice su 
permanencia e inalterabilidad durante la ejecución de la obra. 
Artículo 2.5. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 
Para proceder al abono de las obras, en las condiciones que se estipulen en el Contrato suscrito 
entre la Propiedad y el Adjudicatario, deberá efectuarse mensualmente, la correspondiente 
medición contradictoria entre el representante de la Contrata y el Director de las Obras.  
Estas mediciones serán objeto de comprobación y rectificación si procede, en el momento de la 
liquidación. 
El abono se efectuará de acuerdo con lo que se especifica en este Capítulo, y a los precios que 
se indican en el Cuadro de Precios, correspondiente a las unidades de obra que se definen en 
el proyecto. 
Las unidades se abonarán completamente terminadas con arreglo a las condiciones y a los 
precios fijados en el Cuadro de Precios, que comprenden todos los gastos necesarios para su 
ejecución, entendiendo que, al decir completamente terminadas, se incluyen: materiales, medios 
auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 
operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
No se abonará en concepto de medios auxiliares cantidad alguna, entendiéndose que el coste 
de dichos medios será incluido en los correspondientes precios unitarios. 
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Artículo 2.6. MODO DE ABONAR OBRAS INCOMPLETAS. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra en forma 
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna 
por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono, cuando esté 
acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios (material a pie de obra), o 
realizada en la totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la partida 
(montaje, pruebas, pintura, etc.), ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos, en el 
caso de dejarlas incompletas.  
Igual criterio se seguirá, para las unidades de obra, cuyos precios figuran sin descomposición 
que sólo se abonarán en su totalidad y terminadas correctamente, de forma que, al reanudar las 
obras para su terminación, no sea preciso efectuar labor o acopio alguno complementario. 
Artículo 2.7. OBRAS DEFECTUOSAS. 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible, a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida provisionalmente, y 
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con el rebaje que el Director de las Obras apruebe, salvo en el caso, en que el 
Contratista la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 
Artículo 2.8. ANALISIS, ENSAYOS Y COMPROBACIONES DE LA OBRA EJECUTADA. 
Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, e incluso una 
vez terminada, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para 
comprobar la buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista hasta un límite 
máximo del uno por ciento (1 %) por Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 
A partir de esta cifra, serán de abono por parte de la Propiedad o Contrata, según sean positivos 
o no los resultados obtenidos en los ensayos. 
Artículo 2.9. OBRAS NO PREVISTAS: RESTITUCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
Las obras no previstas son las de menor importancia, prácticamente imposibles de prever y no 
imprescindibles para el funcionamiento de las proyectadas. Se definirán, de ser precisas, 
durante la ejecución, y el abono se efectuará con los precios del Proyecto, según las 
cubicaciones deducidas, estableciéndose, en caso necesario, los precios contradictorios 
correspondientes de acuerdo con las normas y condiciones del presente Pliego. 
Respecto a la restitución de los servicios afectados por obras, durante el replanteo de las 
mismas, se definirán y presupuestarán de acuerdo con los Organismos o Entidades propietarios 
de aquellos, reflejándose su cuantía en el Acta de Replanteo. 
Artículo 2.10. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen: el replanteo general de las obras o su 
composición, los replanteos parciales, los de construcción, desmontaje, retirada de toda clase 
de construcción auxiliares, los de protección de materiales y la propia obra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de desperdicios y 
basuras, los de construcción y conservación de los caminos provisionales, desagües, señales 
de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de 
retirada al fin de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, señales, etc., o 
limpieza general de la obra, el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras, la retirada de los materiales 
rechazados, la corrección de las deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas que procedan de deficiencias de materiales o de una mala 
construcción. 
Artículo 2.11. PLAZO DE EJECUCION. 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones, deberán quedar terminadas en 
el plazo de dieciocho (18) meses contando a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
El Acta de Replanteo se firmará en el plazo de un mes desde la fecha de la adjudicación de las 
obras. 
Artículo 2.12. RESPONSABILIDAD EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de la obra estipulados 
alegando como causa la carencia de planos y órdenes del Director de las Obras, a excepción 
del caso en que la contrata en uso de las facultades que en este artículo se le conceden los 
haya solicitado por escrito del Director y que éste no los haya entregado. 
Artículo 2.13. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de la Recepción Provisional, todas las 
instalaciones, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 
deberán ser desmontados y los lugares de su emplazamiento restituidos a su forma original. 
De análoga manera, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como sea necesaria su utilización. 
Asimismo, se acondicionarán, dentro de lo posible, procurando que queden en condiciones 
aceptables, o al menos en su estado primitivo. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante; especialmente la zona del caso 
urbano, donde se extremará la atención y cuidados, mejorando si es posible su aspecto y estado 
anteriores. 
Estos trabajos se considerarán incluidos en el Contrato, y, por tanto, no serán objeto de abono 
por parte de su realización. 
Artículo 2.14. REVISION DE PRECIOS. 
Será la propiedad de acuerdo con la empresa adjudicataria, las que determinen la necesidad o 
no de la revisión en función de las cláusulas del contrato. 
Artículo 2.15. RESOLUCION DEL CONTRATO. 
El incumplimiento por el Contratista de cualquier cláusula contenida en el Proyecto autoriza a la 
Propiedad la Resolución del contrato. Si ha habido dolo, fraude o engaño por parte del 
contratista, se acordará siempre la Resolución del contrato en los términos acordados. 
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Artículo 2.16. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación. El contratista 
comunicará por escrito al Director de la obra la fecha de terminación total de la instalación e 
incluirá en esta notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada: 
a) Plano por triplicado de cada una de las instalaciones en los que se reflejen las secciones 
o dimensiones de los distintos conductos y su ubicación. 
b) Pruebas. 
Antes de efectuar la recepción definitiva de la obra, se efectuarán la comprobación de los 
informes técnicos y pruebas de control de calidad realizados durante el transcurso de la obra. 
c) Acta. 
Para efectuar la recepción definitiva concurrirá el Director de la obra y el contratista. Si se 
encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas se extenderá 
la oportuna acta firmada por el Director de la obra y el contratista, remitiéndose a la Propiedad 
para que sea acordada su recepción provisional. 
Artículo 2.17. PLAZO DE GARANTIA. 
Se establece a todos los efectos los indicados al efecto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
Pruebas. 
El Director de la obra podrá efectuar, si lo considera conveniente, las pruebas de los 
materiales instalados que se especifiquen en este Pliego. 
Estas pruebas y mediciones serán por cuenta de] contratista, siempre que el importe de 
las que se realicen acumulados al de los efectuados durante la obra y al recibir 
provisionalmente la instalación, no exceda 1 % de la Ejecución Material del Proyecto 
adjudicado. 
 
Reparaciones. 
Si la instalación o los materiales no se encuentra en condiciones debidas, el Director de 
la obra, dará al Contratista las órdenes necesarias para la puesta a punto de lo realizado, 
señalando un nuevo y último plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, durante el 
cual continuará encargado de la conversación de las obras, sin derecho a reclamar 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Sólo podrá recibirse la instalación 
ejecutada conforme al Proyecto, a las órdenes del Director de la obra y en perfecto 
estado. 
CAPITULO 3. CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 
Artículo 3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
3.1.1. Consideraciones Generales. 
El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciado la organización que estime 
más conveniente salvo en el caso de que el sistema seguido fuere, a juicio del Director de las 
Obras, vicioso, pudiendo prescindirlo y ordenar la marcha y organización que deberá seguirse. 
El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de los 
operarios de la obra, de vías públicas y de las construcciones colindantes y acepta la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan por falta de medidas de precaución; no atender 
las instrucciones y órdenes del Director de las Obras; errores y defectuosa ejecución de los 
trabajos y por labores preventivas ordenadas y no ejecutadas. 
El terraplenado se efectuará por tongadas, nunca superiores a 25 cm. de espesor. Cada tongada 
será apisonada cuidadosamente y regada convenientemente y según órdenes del Director de 
las Obras. 
Las superficies de terreno a rellenar deberán quedar perfectamente limpias de árboles, matas, 
hierbas y del mantillo o tierra vegetal que pueda cubrirlas. Las tierras empleadas deberán 
proceder de otros desmontes o de tierras naturales, no permitiéndose detritus o tierras sucias. 
3.1.2. Excavación en zanjas. 
Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación, y compactación del terreno, 
evacuación de las aguas subsiguientes, y el transporte de los productos removidos a depósitos 
o lugar de empleo, salvo que en el presupuesto se indique el transporte. 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 
Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según Planos. El 
Contratista estará obligado a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación 
o apoyo de la obra, y su sustitución por material apropiado. 
 Las dimensiones que se definen en los Planos de Proyecto podrán ser modificadas por el 
Director de las Obras en el replanteo definitivo si hubiese necesidad de ello, y previa justificación. 
El Contratista estará obligado a cumplimentar las siguientes normas: 
a) En aquellos casos en que exista peligro de accidentes, (desprendimiento de tierras o 
hundimientos), entibará las zanjas y apeará los edificios u obras de fábrica contiguas hasta 
garantizar la estabilidad, no sólo de las edificaciones, sino de los servicios como agua, luz y 
teléfono. 
Deberá tener informado al Director de las Obras de cualquier afección a otras construcciones o 
a los servicios mencionados. 
b) El Contratista repondrá a su costa todo el pavimento, en exceso sobre el teórico, afectado 
por desprendimiento, o daño por el paso de maquinaria y camiones de obra. 
c) Deberá conservarse el tráfico existente, así como el libre acceso a las viviendas 
afectadas. Para ello, y en los lugares en que así se exija, el Contratista deberá transportar las 
tierras de excavación hasta depósitos a tal efecto, retornándola al lugar de empleo cuando se 
vaya a proceder al relleno. En los lugares en los que sea permitido dejar el cordón de tierras, 
este estará situado a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta de 1’5 metros mínimo, y 
disponiendo una protección para evitar el escarmiento a la zanja. El cordón será discontinuo, 
dejando paso para el tránsito en general y para entradas a las viviendas afectadas por las obras. 
Todos ellos se establecerán mediante pasarelas rígidas y seguras sobre las zanjas. 
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d) Se respetarán cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo las medidas que sean precisas para garantizar dichos servicios. 
Durante la ejecución de la obra, es preciso mantener en todo momento los servicios de agua, 
luz, teléfono y alcantarillado. El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para el 
mantenimiento de los servicios mencionados. Cualquier conducción afectada o simplemente 
descubierta, deberá ser puesta en inmediato conocimiento del Director de las Obras, 
independientemente de que el Contratista adopte por sí toda serie de precauciones. 
e) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista establecerá el 
balizamiento y la señalización preceptiva en estos casos, especialmente durante la noche. 
Será obligación del Contratista, el mantenimiento en perfecto estado de este balizamiento, 
reponiendo y conservando los distintos elementos que la integran. 
3.1.3. Relleno de zanjas. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor, que no podrá exceder de 0'30 metros, será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 
el grado de compactación exigido, sin afectar las conducciones. 
Caso de que sea preciso hacer algún drenaje junto a las obras de fábrica, éste se realizará antes 
de, o simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material de drenaje estará previamente 
acopiado, de acuerdo con las órdenes del Director. 
Si los materiales de cada tongada no fuesen uniformes, se homogeneizarán mezclándolos 
convenientemente con los medios que sean precisos. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Si el relleno así lo exige, se procederá a una humectación. El contenido óptimo de humedad se 
determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
en los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo o la mezcla de materiales secos. 
Las tongadas hasta 0'30 metros por encima de la generatriz superior del tubo o estructura, se 
rellenarán con suelo de tamaño máximo de 10 mm. Las restantes tongadas podrán contener 
material más grueso, prohibiéndose emplear elementos de dimensiones superiores a 0'20 
metros, en el primer metro. En cualquier caso, no se empleará material helado, y la 
granulometría ha de permitir la compactación exigida. 
El procedimiento empleado para terraplenar zanjas, no producirá movimiento ni daño alguno en 
las tuberías. 
El grado de compactación en zanjas que discurran o puedan discurrir bajo viales o 
aparcamientos, será del 95 % Próctor Modificado. En las zonas peatonales, el Director de Obra 
fijará el grado de compactación a la vista de las circunstancias concurrentes, pero nunca será 
menor del terreno natural adyacente. 
En los tramos de zanja en los que se dispone tuberías, se cuidará especialmente de impedir la 
flotación de los tubos, para ello, si fuese necesario se hará un relleno discontinuo dejando las 
juntas al descubierto (si no se hubiesen realizado las pruebas). 
El relleno de las zanjas se realizará hasta la cota exterior de la calzada. Cuando posteriormente 
se ejecute la reposición del pavimento, se excavará la caja necesaria para la construcción del 
mismo. 
3.1.4. Arranque y reposición de pavimentos. 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas o cruces de 
calzada, se marcará en la superficie de éste el ancho absolutamente imprescindible, que será 
él que servirá de base para la medición y abono de esta clase de obra. La reposición del citado 
pavimento se hará en las mismas condiciones que el existente, tanto en lo que a espesores se 
refiere, como a materiales empleados, sub-base, cimientos, morteros, etc.), pudiendo utilizarse 
aquellos materiales levantados que reúnan las condiciones exigidas en el pavimento primitivo, 
y sustituyendo todos los que no queden aprovechables. La obra se terminará de modo que el 
pavimento nuevo no desmerezca en nada al anterior, para ello se entenderán cuantas 
instrucciones dé el Técnico Encargado, y el Director de las Obras. 
3.1.5. Cimientos. 
Antes de efectuar el hormigonado el Contratista nivelará perfectamente las capas de asiento de 
la cimentación las limpiará y apisonará ligeramente, procediendo después a la ejecución de los 
cimientos, que se apoyarán siempre en caras del terreno perfectamente horizontales. 
Artículo 3.2. MATERIALES. 
3.2.1. Aguas. 
El contratista no podrá excusarse de las deficiencias que pudieran darse en el servicio 
correspondiente debiendo prever las instalaciones necesarias para la buena marcha de la obra 
y las conducciones o acarreos precisos, siendo de su cuenta todos los gastos que este servicio 
pueda ocasionar. 
Cumplirá las prescripciones de la E.H.E. 
3.2.2. Áridos. 
Cumplirán lo dispuesto en la instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón 
en masa y armado. 
La arena a utilizar para asiento de tuberías y para el relleno superior de las mismas hasta la cota 
indicada en los planos, cumplirá las condiciones definidas para el árido fino para hormigones en 
el artículo 610 del PG-3. 
3.2.3. Cementos. 
Podrá utilizarse cualquier tipo de Cemento Portland, que cumpla el vigente pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos. 
En el enrasado figurará el tipo, clase y categoría, así como el fabricante y la garantía de que 
cumple con las condiciones exigidas en el pliego. 
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3.2.4. Morteros. 
El mortero empleado podrá ser fabricado a máquina o a mano. En este último caso, se hará 
primero en seco la mezcla de la arena y del cemento, no añadiendo el agua hasta que estén 
perfecta e íntimamente ligados, presentando un color uniforme. Añadida la cantidad de agua 
que requieren los componentes, el destino del mortero y el estado del ambiente, se continuará 
el batido hasta obtener una pasta homogénea, de color y consistencia uniformes sin palomillas 
ni granos. En este caso del amasado a mano deberá cuidar de hacerse sobre una superficie 
impermeable que no absorba el agua. 
 Si el amasado se hiciese a máquina, se puede prescindir de la previa mezcla en seco, pero 
deberá prolongarse la operación hasta que la pasta quede en las mismas condiciones antes 
expuestas, no siendo esta duración inferior, en ningún caso a 1 minuto. 
3.2.5. Hormigones. 
Se ejecutará con personal idóneo y experimentado. Los materiales y ejecución del hormigón se 
ajustarán a lo dispuesto en la instrucción para el Proyecto y la ejecución de las obras de 
hormigón en masa y armado. 
Durante el amasado y puesta en obra del hormigón se evitará que este se mezcle con sustancias 
extrañas. Se prohíbe mezclar masas con diferentes clases de cemento y se limpiará 
perfectamente la hormigonera para cada cambio. 
Durante la ejecución de las obras se sacarán cuantas veces el Director estime necesario, a más 
de las previsiones indicadas en la Instrucción, probetas de la misma masa del hormigón que se 
esté empleando. Si las medidas de rotura fueran inferiores a las previstas podrán ser rechazadas 
la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de 
la misma obra de una resistencia superior a las probetas de ensayo. Podrán aceptarse 
defectuosas, siempre que así lo estime oportuno la Dirección, viniendo obligado en caso 
contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquel indique, rehaciendo a su costa y 
sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 
Durante los quince días siguientes a la puesta en obra del hormigón el Contratista vendrá 
obligado a mantener constantemente húmeda la superficie del mismo expuesta a la intemperie. 
3.2.6. Aditivos. 
Cualquier tipo de aditivo a emplear, deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las obras, 
que podrá exigir las pruebas que considere necesarias para el empleo del aditivo propuesto. 
3.2.7. Madera para entibaciones y encofrados. 
La que se destine a entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios 
auxiliares, no tendrán otra limitación que la de ser sana, y con dimensiones suficientes para 
ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de garantizar totalmente, la seguridad de la obra y 
del personal. 
La madera para encofrados, en general, será tabla de dos y medio (2'5) centímetros y en los 
paramentos vistos, que la Dirección de la obra determine, será tabloncillo de cuatro y medio (4'5) 
a cinco (5) centímetros. 
En cualquier caso, no presentará signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. Estará 
exenta de grietas o cualquier defecto que perjudique a su solidez, y contendrá el menor número 
posible de nudos. 
3.2.8. Aceros. 
Cumplirán las condiciones establecidas en la Instrucción EHE. En caso de que el acero sea 
soldable, esta característica deberá ser comprobada cuando lo ordene el Director de la obra, 
con arreglo a lo indicado en la norma UNE 36.088. 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo 
prescrito de la norma UNE 36.088-H3. 
3.2.9. Mallas electrosoldadas. 
Cumplirán lo preceptuado en el artículo 242 del PG-3. El control de calidad se realizará a nivel 
normal. 
3.2.10. Perfiles laminados. 
Cumplirán lo dispuesto en el CTE. 
3.2.11. Piezas cerámicas y ladrillos. 
Los ladrillos macizos estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo - arenosas, serán 
duros, de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras 
planas. Deben resistir a las heladas. Darán un sonido metálico al ser golpeados con el martillo. 
No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16 %) de su peso después de un día de 
inmersión en el agua. Ofrecerán buenas adherencias al mortero, su resistencia a la comprensión 
será por lo menos de ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado y la fractura 
debe mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliación y de caliches 
y de materias extrañas. Se tolerarán diferencias hasta de cinco (5) milímetros en más o menos 
en las dos dimensiones principales, y solamente de dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas 
partidas presentarán uniformidad de color. 
Los ladrillos finos para fábricas vistas, llamados ladrillos “prensados”, deberán tener una perfecta 
uniformidad de matriz o inalterabilidad del mismo aire, forma perfecta, aristas vivas, ser planos 
y no tener desigualdades mayores de dos (2) milímetros. 
Iguales condiciones cumplirán las llamadas “plaquetas” con las que se construyen ciertos 
chapados o paramentos vistos. 
Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas fina, bien limpias de materias extrañas 
propias o agregadas, y efectuándose el moldeado a máquina. Por su espesor se clasifican en 
huecos dobles de nueve (9) centímetros de espesor con doble hilera de huecos, y huecos 
sencillos de cuatro y medio (4'5) centímetros de espesor con una sola hilera de hueco. Cumplirán 
las condiciones exigidas a los macizos, entendiéndose que la resistencia es la medida en la 
dirección normal al eje longitudinal de los huecos y descontando éstos. 
Los ladrillos perforados que son los que poseen un aligeramiento longitudinal como los huecos, 
pero con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el aligeramiento no exceda 
de treinta y tres por ciento (33 %) de la sección. En cuanto a la calidad y resistencia, deberán 
cumplir las mismas condiciones que los ladrillos huecos. 
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Las rasillas, en cuanto a dimensiones se refiere, tendrán de largo y ancho, respectivamente, 
veinticinco (25) centímetros y doce (12) centímetros; el espesor medio total, contando los 
huecos, estará comprendido entre veintiocho (28) y treinta (30) milímetros. Estarán 
perfectamente cocidos. Procederán de buenas tierras; serán duras, homogéneas, sin grietas, 
caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, presentando tres (3) aligeramientos 
longitudinales. Serán aplicable a este material el párrafo anterior, salvo en lo referente a las 
dimensiones. 
3.2.12. Materiales adhesivos o hidrófugos en fábricas, revestimiento e 
impermeabilización. 
Serán suministrados por fabricantes de categoría y renombre nacionales, debiendo estar los 
productos, que se emplean homologados por el Instituto Eduardo Torroja, para el fin que se 
pretende. En cualquier caso, serán sometidos a la aprobación del Director de las Obras, quien 
decidirá a la vista de los ensayos que se efectúen. Cuando los productos (pueden ser pinturas) 
sean derivados de la resina de epoxi, el Contratista está obligado a tomar las precauciones que 
recomienda la casa suministradora. 
3.2.13. Otros materiales. 
Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego hayan de ser empleados en 
obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 
Director de las Obras, que podrá rechazarlos si no reunieran a su juicio las condiciones exigidas 
para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo. 
Cualquier otro material a emplear, no incluidos en el presente Pliego, deberá de cumplir las 
Prescripciones Técnicas que le sean de aplicación. 
3.2.14. Materiales defectuosos. 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación 
en él exigida, o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales se viera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Director de las obras dará orden al Contratista para que a su 
costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones y llenen el objeto a que se 
destinarán. 
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden escrita del Director de las obras, para 
que retiren los materiales que no sean de condiciones, ésta no ha sido cumplida, procederá la 
Propiedad a efectuar esa operación, cuyos gastos serán abonados por el Contratista. 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de las obras, se 
recibirán, pero con la rebaja de precios que aquél determine. Si el Contratista no acepta esta 
rebaja, tendrá inexcusablemente que sustituirlos por otros que reúnan condiciones. 
El hecho de haberse realizado los ensayos de recepción correspondiente, no lo exime al 
Contratista de la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente aquellos materiales que 
puedan haberse estropeado durante su almacenamiento. 
Artículo 3.3. ENSAYOS. 
3.3.1. Agua. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, deberán realizarse los siguientes análisis, 
rechazándose los que no cumplan alguno de ellos: 
 
- pH (UNE 7.234): - 5 
- Substancias disueltas (UNE 7.130): - 1 5 g/l.  
- Sulfatos en SO (UNE 7.178): - 1 g/l. 
- Ion cloro (UNE 7.178): - 0'25 g/l. Hidratos de carbono (UNE 7.132): = 0 
- Substancias orgánicas solubles en Eter (UNE 7.235): - 1 5 g/l. 
La toma de muestras se realizará según la Norma UNE 7236. 
3.3.2. Áridos. 
Los áridos a emplear cumplirán los ensayos que se indican en las Normas UNE siguientes: 
- Contenido de arcilla: UNE 7.133 
- Contenido partículas blandas: UNE 7.134 
- Contenido de finos: UNE 7.135 
- Material que es retenido por el tamiz 0'063: UNE 7.244 
- Compuestos de azufre: UNE 7.245 
Las zahorras se someterán a los ensayos específicos para cada uso de acuerdo al Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 
3.3.3. Cemento. 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, se realizarán los 
ensayos previstos en la reglamentación vigente, además de los siguientes: 
Una vez cada tres meses de obra y como mínimo tres veces durante la ejecución se comprobará 
al menos. 
- Pérdida al fuego. 
- Residuo insoluble. 
- Principio y fin de fraguado. 
- Resistencia a compresión. 
- Estabilidad de volumen. 
Estas exigencias podrán sustituirse por el certificado de ensayo previsto en la EHE cuando el 
cemento esté en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado. 
3.3.4. Hormigones. 
Durante la ejecución de las obras, son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto 
comprobar que la resistencia del hormigón de la obra es igual o superior a la del Proyecto. 
Se podrán realizar en las dos modalidades previstas por la Normativa, aunque aquí nos 
referiremos al Control Estadístico a nivel Normal. 
Se realizarán los ensayos sobre probetas ejecutadas en obra y conservadas rotas según UNE 
83.301184, UNE 83.303184 y UNE 83.304184. 
Con independencia de los ensayos de Control se realizarán los de Información que consistirán 
en: 
- Fabricación y rotura de probeta en forma análoga a la indicada por los ensayos de 
Control, pero conservando las probetas en las condiciones más parecidas posibles a 
las que se encuentra el hormigón en obra. 
3.3.5. Acero. 
Se realizarán los ensayos a nivel normal sobre partidas que lleguen acompañadas del certificado 
de garantía del fabricante. El Control consiste en: 
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- Tomar dos probetas por cada diámetro y cantidad de 20 T. o fracción. 
- Verificar que la sección equivalente cumple con lo establecido en la E.H.E. 
- Verificar que las características geométricas de sus resultados están comprendidas 
entre los límites admisibles establecidos en el certificado de homologación. 
- Realizar después de enderezado, los ensayos de doblado simple a 180º y desdoblado 
- desdoblado según la EHE y las UNE 36.08811181, 36.08811181, 36.09211181, 
36.09711181 y 36.09911181. 
- Determinar, al menos en dos ocasiones, durante la realización de la obra, el límite 
elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura como mínimo en una probeta de 
cada diámetro empleado. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se 
realizarán como mínimo, dos ensayos para cada diámetro principal empleado, y 
dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según la 
UNE 36.482/80. 
- En el caso de existir empalmes por soldadura, verificar de acuerdo con lo especificado 
en la Norma EHE. 
3.3.6. Materiales cerámicos. 
No se impondrán condiciones para las propiedades que se indican, sin embargo, el fabricante 
está obligado a determinarlas en un laboratorio oficial y a proporcionar los datos resultantes de 
las siguientes: 
- Absorción, obtenida por ensayo definido en la UNE 7061. 
- Succión, según Norma UNE 7268. 
- Heladicidad, según Norma UNE 7062. 
- Dilatación potencial, según Norma UNE 7269. 
- Eflorescibilidad, según Norma UNE 7063. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO II. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 
SECCION I. URBANIZACION. 
CAPITULO 4. INFRAESTRUCTURA VIARIA. 
Artículo 4.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
El presente Pliego contiene las condiciones técnicas particulares que han de regir en la ejecución 
de las obras de Urbanización del sector SU-8 de Peñíscola, además de las generales 
relacionadas en documento correspondiente. 
Artículo 4.2 DISPOSICIONES APLICABLES. 
En todo cuanto no esté expresamente previsto en el presente Pliego, serán de aplicación las 
prescripciones contenidas en los Reglamentos, Pliegos y normas reseñadas en el artículo 0.3 
de este pliego. 
Artículo 4.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
Las obras contempladas en el presente proyecto, estimamos quedan suficientemente aclaradas 
en Memoria y Planos del Proyecto y en una descripción breve de las mismas serían como sigue: 
4.3.1. Sección tipo. 
Las secciones tipo vienen definidas en el documento número 2: “Planos”. 
4.3.2. Explanada. 
 La explanada es del tipo E-2 por lo que una vez terminada la operación de desbroce, se iniciará 
la excavación con las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado y se efectuarán los ensayos pertinentes. 
4.3.3. Base. 
La base proyectada es de zahorra artificial compactada sobre la explanada y no se extenderá 
hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la cual se asentará tiene la densidad 
debida y las rasantes indicadas en los planos. 
4.3.4. Aglomerado. 
Se aplicarán dos capas de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso: 
- Capa de rodadura AC16 surf D, de 4 cm de espesor. 
- Capa de intermedia AC16 surf D, de 4 cm de espesor. 
4.3.5. Rigola. 
Se limitan los enlaces con aparcamiento o con acera con rigola de hormigón de 30x40x10 cm. 
en todos los viales. 
4.3.6. Acerados. 
Las aceras, con una anchura de 2,50 metros, están constituidas por pavimento de hormigón H-
175 de 10 cm. de espesor asentados sobre una base de 20 cm. de zahorra artificial. 
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CAPITULO 5. TRABAJOS PRELIMINARES. 
Artículo 5.1. DESBROCE DEL TERRENO. 
5.1.1. Definición. 
Consistirá en la extracción y retirada de las zonas a ocupar por la obra y sus elementos 
funcionales de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caldas, escombro, 
basura, o cualquier tipo de material, incluyendo las operaciones de remoción de los materiales 
y retirada de los mismos a vertedero o lugar de acopio. 
5.1.2. Ejecución de las obras. 
Su ejecución se ajustará a lo indicado en el epígrafe correspondiente del PG-3. 
5.1.3. Medición y abono. 
 La medición se realizará por los metros cuadrados (m2) realmente desbrozados, abonándose 
al precio que figura en los Cuadros de Precios. 
CAPITULO 6. EXCAVACIONES. 
Artículo 6.1. EXCAVACIONES DE LA EXPLANACION. 
6.1.1. Definición. 
Son el conjunto de operaciones necesarias para proceder a la excavación del terreno natural 
hasta conseguir que la plataforma de asiento de la calle y sus elementos funcionales quede con 
la cota, rasante y restantes características que se definen en las correspondientes hojas del 
Documento número 2 (Planos). 
Quedan incluidas en este Artículo las operaciones necesarias para proceder a la excavación de 
préstamos que hayan sido autorizadas por el Director. 
6.1.2. Ejecución de las obras. 
Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no se mezcle en 
ningún momento con el resto del material excavado, cuando éste sea utilizable para su posterior 
empleo en terraplenes. 
6.1.3. Medición y abono. 
La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno antes y después de la 
ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. 
La excavación en la explanación se abonará a los precios que al efecto figuran en los Cuadros 
de Precios. 
En los citados precios se considera incluida la propia excavación, carga y transporte de 
productos a vertedero o lugar de empleo, así como apertura de cunetas en su caso, y en general 
cuantas operaciones sean necesarias para su total ejecución. 
La excavación de préstamos para ejecución de los terraplenes no será objeto de abono 
independiente, por considerarse incluida en el precio de éstos. 
 
 
Artículo 6.2. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS. 
6.2.1. Definición. 
Se consideran incluidas en este Artículo las excavaciones necesarias para proceder a la 
apertura de zanjas y pozos para instalación de tuberías y construcción de arquetas, pozos de 
registro y cualquier otro tipo de conducciones. 
6.2.2. Clasificación. 
La excavación en zanjas y pozos será en tierra. 
6.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas y pozos se abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos según las longitudes y secciones que figuran en los planos, no siendo de 
abono los excesos de excavación que no hayan sido autorizados. 
Los precios de aplicación serán los que figuran en los Cuadros de Precios, en los que se 
consideran incluidas la entibación y agotamiento en caso necesario, posterior relleno de las 
mismas y en general cuantas operaciones sean necesarias para su total terminación. 
CAPITULO 7 RELLENOS. 
Artículo 7.1. FORMACION DE EXPLANADA TIPO E-2. 
7.1.1. Definición. 
Será de aplicación respecto a esta unidad, junto a lo que a continuación señale el presente 
P.P.T.P., lo preceptuado en el Artículo 330 “Terraplenes”, del P.P.T.G. PG-3. 
Se considerará explanada la capa superior de coronación de los terraplenes, con un espesor de 
sesenta (60) centímetros, y la capa superior de suelos, en desmontes o apertura de cajas con 
espesor de un (1) metro. 
7.1.2. Materiales. 
Los suelos de la explanada si resultaran “inadecuados” se procederá a la sustitución de una 
capa de 1,00 metros de espesor por una primera capa de 60 cm promedio de suelos adecuados, 
compuestos de zahorras, con índice CBR superior a 10, hasta alcanzar los niveles de rasante 
indicados en el Documento número 2 (Planos). 
Se procederá a realizar una campaña geotécnica una vez eliminada la tierra vegetal, para 
identificar el tipo de suelo “in situ”. 
7.1.3. Ejecución de las obras. 
Su extensión no se realizará hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos con las tolerancias 
establecidas en el presente Proyecto, o a las que determine el Director de Obra. 
A partir de este momento se procederá a la extensión de la misma por tongadas sucesivas de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas al suelo sobreyacente que corresponda. 
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.  
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Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si fuera necesario, 
compactándose mecánicamente hasta alcanzar una densidad no inferior al noventa y ocho (98) 
por ciento de las que se obtenga en el ensayo de apisonado Próctor Modificado. 
7.1.4. Tolerancia de la superficie acabada. 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte (20) metros, se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto; ni su espesor diferir de ella 
en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la misma. 
La superficie acabada no deberá variar en más de veinte (20) milímetros cuando se compruebe 
con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, 
de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 
7.1.5. Limitaciones de la ejecución. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no fuese factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 
proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de la Obra. 
7.1.6. Medición y abono. 
La capa del suelo adecuado y base de la explanada, se abonará por metros cúbicos (m3) y por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, al precio señalado en los Cuadros de Precios. 
Artículo 7.2. ARIDOS PARA BASES. (Z.A). 
7.2.1. Definición. 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
Será de aplicación respecto a esta unidad, junto a lo que a continuación señale el presente 
P.P.T.P., lo preceptuado en el Artículo 510 “Zahorras” del PG-3. 
7.2.2. Materiales. 
7.2.2.1. Condiciones generales. 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por 
el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento (75 %), para tráfico TO 
y T1, o del cincuenta por ciento (50 %) para los demás casos, de elementos triturados que 
presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 
 
7.2.2.2. Granulometría. 
El cernido por el tamiz 80 um UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 
400, um UNE. La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en 
el Cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.3. Forma. 
El índice de lajas, según la Norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
7.2.2.4. Dureza. 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta 
(30) para tráfico TO y T1, a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo no se realizará 
con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 
7.2.2.5. Limpieza. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, no deberá ser inferior a dos 
(2). 
El equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, será mayor de treinta y cinco (35) para 
tráfico TO y T1, y a treinta (30) en los demás casos. 
7.2.2.6. Plasticidad. 
El material será “no plástico” según la Norma UNE 103104. 
7.2.3. Ejecución de las obras. 
7.2.3.1. Preparación de la superficie de asiento. 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 
superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 
su efecto. 
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Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 
se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las 
prescripciones del presente Artículo. 
7.2.3.2. Preparación de material. 
La preparación de zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de 
compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la 
humectación 'in situ' con tráficos que no sean TO ni T1. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado” según la Norma 
UNE 103501, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
7.2.3.3. Extensión de la tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm.). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en la superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 
caso un exceso del mismo lave al material. 
7.2.3.4 Compactación de la tongada. 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 
(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que continuará hasta 
alcanzar la densidad del 98 % del Próctor Modificado. 
Las zonas que, por su reducida extensión o su pendiente no permitieran el empleo del equipo 
que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, 
de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra 
artificial en el resto de la tongada. 
7.2.3.5. Tramo de prueba. 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 
tramo de prueba, serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción. 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 
compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 
 
 Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor: 
o En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección 
de la humedad óptima. 
 
o En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación 
de un compactador suplementario o sustitutorio. 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
 Comportamiento del material bajo la compactación: 
o Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad 'in 
situ' establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos 
rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro 
de aire, etc. 
7.2.4. Especificaciones de la unidad terminada. 
7.2.4.1. Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
Dispuestas estacas de refino, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 
eje, quiebros de peralte si existen, y borde de perfiles transversales cuya separación no exceda 
de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros 
(15 mm) bajo calzadas con tráfico TO, T1 o T2, ni de veinte milímetros (20 mm) en los demás 
casos. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección - tipo de los Planos. 
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de 
tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir 
fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, se corregirán por el 
Constructor a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, 
y se volverá a compactar y refinar. 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el 
Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense 
la merma de espesor sin incremento de coste para la Propiedad. 
7.2.5. Limitaciones de la ejecución. 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El 
Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 
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7.2.6. Control de calidad. 
7.2.6.1. Control de procedencia. 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose en función 
del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa 
posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones 
de machaqueo. 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción de exceso 
sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 Humedad natural, según la Norma UNE-EN 1097-5. 
 Granulometría por tamizado, según la Norma UNE-EN 933-1. 
 Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 
 Próctor modificado, según la UNE 103501. 
 Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8. 
 Índice de lajas, según la Norma UNE-EN 933-3. 
 CBR, según la Norma UNE-EN 103502:1995. 
 Desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2. 
 Coeficiente de limpieza, según la Norma UNE-EN 933-8. 
Sobre una de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos. 
7.2.6.2. Control de producción. 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos 
material: 
 Próctor modificado, según la Norma UNE-EN 103501:1994. 
 Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8. 
 Granulometría por tamizado, según Norma UNE-EN 933-1. 
Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si 
se emplea menos material: 
 
 Índice de lajas, según la Norma UNE-EN 933-3. 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 
 Coeficiente de limpieza, según la Norma UNE-EN 933-8. 
Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se 
emplea menos material: 
 Desgaste Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2. 
 
 
7.2.6.3. Control de ejecución. 
Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que 
entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil 
metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuera 
menor. 
Las muestras se tomarán y los ensayos “in situ” se realizarán, en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
a) Compactación: 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Uds.) se realizarán ensayos de: 
 Humedad natural, según la Norma UNE-EN 1097-5. 
 Densidad “in situ”, según la Norma UNE 103501. 
b) Carga con placa: 
Sobre una muestra de efectivo de una unidad (1 Ud.) se realizará un ensayo de carga con placa. 
c) Materiales: 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según 
el apartado a) del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 
 Granulometría por tamizado, según la Norma UNE-EN 933-1. 
 Próctor modificado, según la Norma UNE-EN 103501:1994. 
d) Criterios de aceptación o rechazo del lote: 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las 
especificadas en el apartado 7.2.3.4 del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la 
muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la 
densidad exigida. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí 
solos base de aceptación o rechazo. 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 
muestreo. 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., 
siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable 
entre estos métodos y las Normas UNE de referencia. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos en el ensayo de carga con placa, el lote se 
compactará hasta alcanzar las densidades especificadas. 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que 
se realice el ensayo de carga con placas; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia 
de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Próctor modificado. 
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7.2.7. Medición y abono. 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a las secciones - tipo señaladas en los Planos y al precio que figura en el cuadro de 
precios. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 
de la merma de espesores de capas subyacentes. 
CAPITULO 8. RIEGOS. 
Artículo 8.1. RIEGOS DE IMPRIMACION. 
8.1.1. Definición. 
Será la extensión de un ligante bituminoso sobre las capas de sub-base granular y base de 
zahorra artificial, cuando han de servir de soporte a posteriores capas de mezclas bituminosas. 
8.1.2. Materiales. 
El ligante a utilizar será una emulsión catiónica tipo ECL-1 y otra del tipo ECR-1, con una 
dosificación inicial de un kilogramo quinientos gramos de ligante por metro cuadrado de firme 
(1,5 Kg/m2). La dosificación definitiva será fijada por el Director a la vista de las condiciones 
circunstanciales de las obras. 
El árido de cubrición será una arena natural o procedente del machaqueo, cuyo tamaño máximo 
sea el correspondiente al tamiz 5 UNE. 
8.1.3. Ejecución de las obras. 
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa 
recién tratada, o a que se observe que ha quedado una parte del ligante sin absorber después 
de transcurridas 24 horas de su extensión. 
La dosificación del árido será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante 
o la permanencia bajo la acción del tráfico. 
8.1.4. Medición y abono. 
El riego de imprimación se medirá por las toneladas (TN) de ligante realmente utilizado, y de 
árido empleado en su caso. 
 Los precios de aplicación, que figuran en los Cuadros de Precios. 
En los citados precios se encuentra incluido tanto el material como su manipulación y extensión 
y en general cuantas operaciones sean precisas para su terminación. 
No será objeto de abono independiente la preparación de la superficie, por considerarse incluida 
en el precio de la capa subyacente. 
CAPITULO 9. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO. 
Artículo 9.1. Definición. 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 
áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación 
implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), 
y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 
Artículo 9.2. Materiales. 
9.2.1. Ligante hidrocarbonado. 
Se empleará un betún asfáltico de penetración 60/70 (B60/70). 
9.2.2. Áridos. 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acoplarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
Norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según 
la Norma UNE-EN- 933-8, deberá ser inferior a uno (1). 
a) Arido grueso 
- Definición 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en 
el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
- Condiciones generales 
El árido grueso s e obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz 
UNE 5 mm. deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más 
caras de fractura, no inferior al cien por ciento (100 %) en capas de rodadura e intermedia y al 
noventa por ciento (90 %) en capas de base. 
El árido grueso a utilizar en la fabricación de mezclas bituminosas en rodadura será de 
naturaleza no caliza, entendiéndose por tal el que tenga una proporción de carbonatos 
expresados en COCA (Carbonato Cálcico), inferior al 80 %. Su coeficiente de pulido acelerado 
deberá ser igual o superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
El árido grueso a utilizar en las capas intermedias y de base podrá ser de naturaleza caliza, de 
igual forma que el árido fino a utilizar en la fabricación de la mezcla de rodadura. 
- Limpieza 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 
materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma UNE-EN 933-1, deberá ser 
inferior al cinco por mil (0,5 %) en masa: en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir 
su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. 
- Calidad 
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma UNE-
EN 1097-2, no será superior a treinta (30) en capas de base, ni a veinticinco (25) en capas 
intermedias o de rodadura. 
El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la Norma UNE-EN 1097-8, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). 
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- Forma 
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma UNE-EN- 
933-3, no será superior treinta (30) 
b) Árido fino 
- Definición 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
- Condiciones generales 
El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena natural, con 
porcentaje de esta última no superior al diez por ciento (10 %). 
- Limpieza 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
- Calidad 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso en el apartado anterior sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles.    
c) Polvo mineral 
- Definición 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-
EN 933-2. 
- Condiciones generales 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos separándose de ellos por medio de los ciclones y 
la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto 
comercial o especialmente preparado. 
Si fuera necesario el filler de aportación en capas de rodadura e intermedia se utilizará cemento 
1-3 en su totalidad, con excepción del que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su 
paso por secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2 %) de la masa de la 
mezcla. En capas de base, la proporción de polvo mineral de aportación no será inferior al 
cincuenta por ciento (50 %). Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos 
cumple las condiciones exigidas al c aportación, podrá el Director de las obras rebajar o incluso 
anular las proporciones mínimas de éste fijado anteriormente. 
- Finura y actividad 
La densidad aparente del polvo mineral, según la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar 
comprendió entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm). 
Artículo 9.3. Tipo y composición de la mezcla. 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral) según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno 
de los husos fijados en la siguiente tabla. El análisis granulométrico se hará según la norma 
UNE-EN 933-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y betún será de uno coma tres para 
la capa de rodadura. 
Artículo 9.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
9.4.1. Central de fabricación. 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de central automática, capaz y 
manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 
trabajo adoptada. La producción horaria de la central no será inferior a 100 t/h. 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación de ligante hidrocarbonado deberá 
poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción 
del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera 
a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanque, etc. 
deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los 
tanques de almacenamiento ser siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 
especialmente en la boca de salida al mezclador y en una entrada del tanque del 
almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivo para tomar 
muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva 
para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de 
árido que exija fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a cuatro 
(4). 
Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos ajustabas de dosificación a su 
salida, que puedan ser mantenido en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua con 
tambor secador: mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal al menos para la 
arena y para el conjunto de los áridos, y deberá ten en cuenta la humedad de éstos, para poder 
corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal 
sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 
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La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura 
fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal que, 
dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractar deberá evitar la 
emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de Iodos a cauces, de acuerdo con la 
legislación aplicable 
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mine, 
recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al 
resto de áridos, y estar protegidos de la humedad. 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema 
clasificación de los áridos en caliente - de capacidad acorde con su producción - en un número 
fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes 
resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero 
para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos no afecte al funcionamiento 
del sistema dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, 
deberá avisarle cuando nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo 
deberá permitir tomar muestras de contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y 
de accionamiento rápido. La central debe estar provista de indicadores de la temperatura de los 
áridos, con sensores a la salida del secador y, su caso, en cada silo de áridos en caliente. 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio 
por ciento (± 0,5 %), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 
hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 0,3 %). 
El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas y 
controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 
hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales 
de mezcla continua, debe estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo mineral. En 
las centrales de mezcla continua y tambor secador-mezclador se deberá garantizar la difusión 
homogénea del ligante hidrocarbonado y ésta se realice de forma que no exista riesgo de 
contacto con la llama ni de someter al ligante temperaturas inadecuadas. 
En el caso de que se disponga la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlas con exactitud suficientes juicio del Director de la obras. 
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminoso en 
caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 
9.4.2. Elementos de transporte. 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, 
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 
dotación deberá, ser aprobadas por el Director de las obras. 
La forma y altura de la caja deberán ser tal, que durante el vertido en la extendedora el camión 
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger 
1 mezcla bituminoso en caliente durante su transporte. 
9.4.3. Extendedoras. 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 
precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, 
así como su potencia, ser la adecuada para su tamaño. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por desgaste. 
La anchura mínima y máxima de extensión será de tres comas cincuenta (3,50) y diez con 
cincuenta (10,50) metros, respectivamente. Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para 
aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 
elemento - calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas 
longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una 
de otra. 
9.4.4. Equipo de compactación. 
Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, 
de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio 
de rodillos metálicos o mixtos y un (1) compactador de neumáticos. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha 
suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llanta o neumáticos durante la 
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir la marcha Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 
tales que permitan el solapado de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 
protectoras contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 
aprobadas por el Director de las obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad 
adecuada, homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni 
arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
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Artículo 9.5. Ejecución de las obras. 
9.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las 
obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central 
de fabricación. Dicha fórmula señalará: 
 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente. 
 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 
45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm 
de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla. 
 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 
aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 
aditivos, referida a la masa de ligante hidrocarbonado. 
 La densidad mínima a alcanzar. 
También deberán señalarse: 
 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 
con el ligante. 
 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 
 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 
máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en las 
centrales de tambor – secador - mezclador, en las que no deberá exceder de ciento 
sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). 
 La temperatura mínima de la mezcla de los elementos de transporte. 
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 
 La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a 
emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y en 
el empleo del aparato Marshall para la categoría de tráfico pesado. 
Se comprobará la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría 
dosificación del betún, que no excederán de las admitidas en el apartado 9.6 de este artículo. 
En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y medio 
por ciento (3,5 %) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al 
cuatro por ciento (4 %) en capas intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5 %) en capas 
de rodadura. 
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad 
del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 grados Celsius. En mezclas abiertas y 
drenantes debe comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura. 
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso 
de que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se 
rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 9.6.1 de este artículo. 
9.5.2. Preparación de la superficie existente. 
Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a 
extenderse la mezcla tipo hormigón bituminoso en caliente. El Director de Obra deberá indicar 
las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, 
reparar las zonas dañadas. 
En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se 
ejecutará un riego de adherencia; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se 
deberá, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, 
según las instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada con 
conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego 
de imprimación. 
9.5.3. Aprovechamiento de áridos. 
Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y 
deberá poder acoplarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones 
que se detallan continuación. 
El número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las obras podrá exigir un 
mayor número de fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 
granulometría de la mezcla. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si 
los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm 
inferiores). Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 
m), no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acoplarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 
procedencia de un árido. 
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no será inferior 
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 
9.5.4. Fabricación de la mezcla. 
La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el 
cincuenta y el cien por ciento (50 a 100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de 
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 
Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un 
único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 
fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener 
constante la alimentación del secador. 
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El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de 
humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la 
granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes. 
En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 
clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera 
discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 
automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación de 
mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
En mezcladores continuos, el volumen de material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) 
de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante.  
La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula 
de trabajo. 
9.5.5. Transporte de la mezcla. 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora 
en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lona u otros cobertores adecuados.  
En el momento de descarga en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo. 
9.5.6. Extensión de la mezcla. 
A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde 
inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera 
que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la 
extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 
En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada superior a 
setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, 
trabajando si fuere necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando 
juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una 
franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en 
condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. 
En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, 
en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo 
para la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras 
la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados 
por aquél Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá 
en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente 
artículo. 
9.5.7. Compactación de la mezcla. 
La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de Obra en función de los 
resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 
máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 
extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita 
en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se 
alcance la densidad especificada. 
La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
mezcla bituminosa se realizase a franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona 
de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 
de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad, se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera 
preciso, húmedos. 
9.5.8. Juntas transversales y longitudinales. 
Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco 
metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 
no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde 
de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y 
ligera de riego de adherencia según el artículo 8.2 del presente Pliego, dejándolo romper 
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra 
ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 
9.5.9. Tramo de prueba. 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminoso en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación. 
El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como 
parte integrante de la obra en construcción. 
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A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra aprobará: 
 En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, sus 
forre especifica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo 
caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 
suplementarios o sustitutorio. 
Así mismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, 
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad “in 
situ” establecida en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, 
tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 
Artículo 9.6. Especificaciones de la unidad terminada. 
9.6.1. Granulometría. 
Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 
trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral). 
 Tamices superiores al UNE 2,5 mm: cuatro por ciento (± 4 %). 
 Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm. y el UNE 80 um: tres por ciento (± 3 %). 
 Tamiz UNE 80 um: uno por ciento (± 1 %). 
9.6.2. Dosificación de ligante hidrocarbonado. 
Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la dosificación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo serán del tres mil (± 0,3 %), en masa, del total de áridos 
(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 9.6.1. del presente 
artículo para la capa de que se trate. 
9.6.3. Densidad. 
En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la 
siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y 
dosificación medias del lote definido en el apartado 9.9.3.3 del presente artículo la 
compactación: 
 Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98 %). 
 Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97 
%). 
9.6.4. Características superficiales. 
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, no deberá ser 
inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm); y el coeficiente mínimo de resistencia al 
deslizamiento, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 
9.6.5. Tolerancias geométricas. 
9.6.5.1. De cota y anchura. 
En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros 
(mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no 
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 
m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos: 
ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni quince 
milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existiera 
problemas de encharcamiento, el Director de la obra podrá aceptar la capa siempre que la 
superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para Propiedad. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá 
ser inferior a la teoría deducida de la sección - tipo de los Planos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobra la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de Obra. 
9.6.5.2. De espesor. 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80 %) del previsto para el 
en la sección - tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior 
al cien p cien (100 %) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de 
encharcamiento, Director de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella 
compense la merma, sin incremento de coste para la Propiedad. 
El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección 
- tipo de los Planos. En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de una 
capa adición, sin incremento de coste para la Propiedad. 
9.6.5.3. De regularidad superficial. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir los valores de 
las tablas siguientes: 
 IRI (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN: 
 
 
 
  
 
 
 
 IRI (dm/hm) PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE: 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de 
las obras. 
Artículo 9.7. Limitaciones de ejecución. 
Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente: 
Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si 
el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite 
será de ocho grados Celsius (8 ºC).  
Con viento intenso, después de heladas o tableros de estructuras, el Director de las obras podrá 
aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 
Cuando se produzca precipitaciones atmosféricas intensas. 
Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 
haya alcanzado la temperatura ambiente. 
Artículo 9.8. Control de calidad. 
9.8.1. Control de procedencia. 
9.8.1.1. Ligante hidrocarbonado. 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en el 
que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas 
en el PG-3. El Director de las obras podrá exigir copia de los resultados de los ensayos que 
estime conveniente, realizados por laboratorios homologados. 
9.8.1.2. Áridos. 
De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 
cuatro (4) muestras, según la Norma UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 El desgaste Los Angeles, según Norma UNE-EN 1097-2 
 Coeficiente de pulido acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-
EN 1097-8. 
 La densidad relativa y absorción, según la UNE-EN 933-1. 
 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9. 
 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNEEN 933-
5. 
 La proporción de impurezas del árido grueso, según el Anexo C de la UNE 146130. 
 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
9.8.1.3. Polvo mineral de aportación. 
De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción 
previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará la densidad aparente, 
según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3 y la granulometría según la UNE-EN 933-10. 
9.8.2. Control de calidad. 
9.8.2.1. Ligante hidrocarbonado. 
De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, de las que 
una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, realizándose sobre la otra el ensayo de 
penetración. 
Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por 
los resultados del ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante 
hidrocarbonado almacenado. 
Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los 
resultados de los ensayos anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraass, y el de 
ductilidad; y se realizarán los ensayos correspondientes a residuo del ligante en película fina. 
9.8.2.2. Áridos. 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, 
a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo. Se acoplarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración segregación, lajas, plasticidad, etc. 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos. Sobre 
cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos: 
- Al menos dos (2) veces al día: 
- Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 
- Equivalente de arena según la norma UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 
de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9. 
- Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una 
procedencia aprobada: 
- Índice de lajas de árido grueso, según la Norma UNE-EN 933-3. 
- Proporción de caras de fractura de las partículas de árido grueso, según la UNE-EN 
933-5. 
- Proporción de impurezas del árido grueso, según el Anexo C de la UNE 146130. 
- Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
- Desgaste Los Angeles, según la Norma UNE-EN 1097-2. 
- Coeficiente de pulimiento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la 
UNE-EN 1097-8. 
- Densidad relativa y absorción, según la Norma UNE-EN 1097-6. 
9.8.2.3. Polvo mineral de aportación. 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 
- Al menos una (1) vez al día: 
- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
- Al menos una vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
- Análisis Granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 
 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 27 
9.8.3. Control de ejecución. 
9.8.3.1. Fabricación. 
Se tomará diariamente, según la Norma UNE-EN 932-1, un mínimo de dos (2) muestras, una 
por 1 mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, 
y sobre ella se efectuarán los siguientes ensayos: 
- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE.EN 933-1. 
- Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8. De no cumplirse las exigencias 
relativas a este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma 
Anexo A de la UNE-EN 933-9. 
En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministrador 
de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una 
longitud elegida. 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y s 
determinará su granulometría, según la Norma UNE-EN 933-1. Al menos semanalmente se 
verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los 
indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado. 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
En cada elemento de transporte: 
- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y 
aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en las centrales cuyo tambor no sea a la vez 
mezclador, también las mezcla que presenten indicios de humedad; y en aquéllas en que 
los sea, las mezclas en cuya húmeda sea superior al uno por ciento (1 %), en masa, del 
total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 
correspondientes silos en caliente. 
 
- Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 
o Dosificación de ligante, según la Norma UNE-EN 12697-1 
o Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma UNE-EN 12697-2. 
9.8.3.2. Puestas en obra. 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará 
su aspecto y se medirá su temperatura. 
Se comprobará frecuentemente el espesar extendido, mediante un punzón graduado. 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
9.8.3.3. Producto terminado. 
Se considerará como “lote” que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplica, los tres criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminoso en caliente. 
- Quinientos metros (500 m). 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 
- La fracción construida diariamente. 
 Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la Norma UNE.EN 12697-6, considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
Se comprobará la regularidad de la superficie de lote con una regla de tres metros (3 m) según 
la Norma NLT-330. 
En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes: 
- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en 
servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que 
haya al menos, uno por hectómetro. 
- Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-336, una vez transcurridos dos (2) 
meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote. 
9.8.4. Criterios de aceptación o rechazo. 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior 
a especificada en el apartado 9.6.3 del presente artículo; no más de tres (3) individuos de la 
muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de 
dos (± 2) puntos porcentuales. 
En mezclas drenantes y abiertas, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más 
dos (2) puntos porcentuales de los prescritos en el apartado 9.6.3. del presente artículo; no más 
de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que 
difieran de los prescritos en más de tres (± 3) puntos porcentuales. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 9.6.5.2 del 
presente artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10 %). 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de 
las obras. 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo del círculo de arena no deberá resultar 
inferior al valor previsto en el apartado 9.6.4 del presente artículo. No más de un (1) individuo 
de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del 
veinticinco por ciento (25 %) del mismo. 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá 
ser inferior al valor previsto en el apartado 9.6.4 del presente artículo.  
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No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual 
inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). 
El Director de las obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores. 
Artículo 9.9. Medición y abono. 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medirá por las 
toneladas (TM) realmente fabricadas y puestas en obra, obteniéndose las toneladas calculando 
el volumen teórico (según los anchos y espesores de capas que figuran en los planos y 
multiplicándolo por la densidad real de cada tipo de mezcla una vez compactada, deducida de 
las probetas tomadas en obra. Esta densidad será la obtenida deduciendo el peso del ligante. 
El abono se efectuará, según los tipos de mezcla, aplicando los Precios que figuran en los 
Cuadros de Precios. 
 En dichos precios se consideran incluidos todos los materiales necesarios para la fabricación d 
las mezclas, excepto el ligante e incluyendo el filler de aportación, no pudiendo el contratista de 
las obras solicitará su modificación por resultar porcentajes distintos de los componentes a los 
que figuran en la composición de los precios. Se encuentran igualmente incluidos el transporte 
de la mezcla al lugar de empleo, extendido, compactación y cuantas operaciones resulten 
necesarias para su total terminación. 
El ligante) se abonará independientemente por las toneladas realmente empleadas, medidas 
según la dotación de la fórmula de trabajo que sea aprobada por el Director aplicándose según 
corresponda el precio de los Cuadros de Precios: 
La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente por considerar 
incluida en el precio de la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa 
subyacente al riego de adherencia. 
 
CAPITULO 10. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
Artículo 10.1. PREFABRICADOS DE HORMIGON. 
10.1.1. Definición. 
Quedarán incluidas en este artículo los bordillos y rigolas prefabricados con hormigón, colocadas 
sobre soleras adecuadas, constituyendo la delimitación de la acera con la calzada. 
10.1.2. Materiales. 
Los elementos serán fabricados con hormigón del tipo HM-15. 
10.1.3. Ejecución de las obras. 
Las soleras, con la forma y dimensiones que figuran en los planos, serán de hormigón tipo HM-
20. 
10.1.4. Medición y abono. 
Los bordillos y rigolas se medirán por los metros lineales (m) realmente colocados en obra, y su 
abono se efectuará aplicando el precio correspondiente según lo indicado en los cuadros de 
precios. 
En los citados precios se considerará incluida la apertura de la caja para solera, el suministro de 
bordillo y hormigón y cuantos materiales, incluso mortero y cuantas operaciones resulten 
necesarias para su total terminación. 
Artículo 10.2. LOSETA HIDRÁULICA. 
10.2.1. Definición. 
 Comprende el pavimento formado por losetas hidráulicas tipo piñoncillo de 20 x 20 centímetro 
en un espesor mínimo de 2,8 centímetros de primera clase, sobre lecho de mortero y capa de 
hormigón del espesor fijado en los Planos, en pasos de peatones. 
10.2.2. Ejecución. 
Se comenzará preparando el terreno y extendiendo el hormigón HM-20 perfectamente 
rasanteado de modo que la loseta cumpla las tolerancias que se fijarán después. 
El Contratista empleará los medios que aconseja la buena práctica para conseguir llevar 
correctamente la rasante y el solape de los baldosines de modo que, pese a las variaciones 
naturales de ancho, el borde quede rasanteado de un modo estético, evitando irregularidades 
en el contacto con bordillo. Los trozos de losetas deberán quedar perfectamente cerrados. Las 
losetas se cimentarán sobre mortero de modo que quede la menor junta posible que se rellenará 
después con lechada. La loseta quedará perfectamente apoyada en el mortero de modo que se 
levantará toda la loseta que comprobar con el mango de un martillo suene hueco. 
Se admitirá una tolerancia de 3 milímetros en regla de 3,00 metros lineales midiendo en 
cualquier dirección. No se rebasarán 3 milímetros de diferencia respecto a la superficie teórica. 
10.2.3. Medición y abono. 
Se medirá por metros cuadrados de acera realmente ejecutada. 
Se abonará por el precio fijado en el Cuadro de Precios número 1, que incluye preparación 
rasanteo, hormigón, mortero y loseta de acuerdo con los Planos, por lo que no habrá abono 
separado alguno. 
Artículo 10.3. Hormigón PARA PAVIMENTOS. 
10.3.1. Hormigón. 
Se define como pavimento de hormigón, el constituido por losas de hormigón en masa y en el 
caso que nos ocupa hormigón en aceras. 
El presente artículo incluirá las partes siguientes: 
Esta unidad, para las características no indicadas aquí, cumplirá con el artículo “550. 
Pavimentos de hormigón” del P.P.T.G. PG-3. 
10.3.2. Materiales. 
10.3.2.1. Cemento. 
El cemento a utilizar en la fabricación de hormigones será de tipo Portland CEM II/ (A) - (V) 32,5, 
con las características mecánicas y químicas que para este tipo quedan especificadas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97). En caso 
de presencia de sulfatos en los: terrenos de fundación se utilizará cemento tipo Portland CEM 
II/ (A) - (V) 32,5 SR. 
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10.3.2.2. Árido fino. 
Cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. 
Las características de los áridos finos a emplear en los hormigones se comprobarán, antes de 
su utilización, mediante la ejecución de las series de ensayos que estime convenientes el 
Ingeniero Director de Obras. 
Con independencia de lo anteriormente establecido se realizarán series reducidas de ensayos 
cuya frecuencia y tipo se indican a continuación, entendiéndose que las cifras son mínimas y se 
refieren a cada una de las partidas recibidas. 
Por cada 100 m3 de árido fino o fracción de árido a emplear: 
- 1 Ensayo Granulométrico 
- 1 Ensayo de determinación de materia orgánica 
- 1 Ensayo de determinación de finos que pasan por el tamiz 0,008 UNE. Deberá asimismo 
comprobarse que el árido fino no presenta una perdida en peso superior a diez (10) o al 
quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 
sulfato sódico o magnésico respectivamente. 
10.3.2.3. Árido grueso. 
Cumplirá igualmente las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08. 
Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización, mediante las series 
de ensayos que estime el Director. 
Se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 m3 o fracción de árido grueso 
a emplear. 
Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al doce (12) 
o el dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de 
sulfato sódico o sulfato magnésico respectivamente. 
10.3.3. Tipos de hormigón. 
Los tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos y el nivel de control que debe 
efectuarse, se indican en los planos correspondientes del documento número 2 (Planos). 
Los tipos de hormigón previstos, con las resistencias características determinadas según las 
normas UNE 7240 y UNE 7242, son los siguientes: 
- Hormigón HM-20 
- Empleo: En firmes de aparcamientos. 
- Consistencia: Será la fijada por el Director de la obra. 
- Compactación: Se efectuará por vibración. 
- Tipo de cemento: Portland CEM II/ (A) - (V) 20 
- Resistencia característica a flexotracción: 20 Kg/cm2 
10.3.4. Estudio de la mezcla. 
Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las 
condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación 
moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se 
aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura. 
Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de las de 
cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y las otras cuatro (4) a los veintiocho 
(28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que no deberá 
ser inferior a la exigida en el Proyecto. 
Una vez hecho el ensayo y elegidos los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante la 
obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Director de la obra. 
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en obra 
y consolidación que se adoptan no se producen coqueras y refleja la parte al terminar la 
operación. 
No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 
10.3.5. Fabricación. 
Con relación a las dosificaciones establecidas, se admitirán solamente tolerancias del tres (3) 
por ciento en el cemento, del ocho (8) en la proporción de las diferentes clases o tamaños de 
áridos por mezclas, y del tres (3) en la concentración (relación cemento - agua) habida cuenta 
de la humedad del árido. 
La dosificación de obra se hará, con la oportuna instalación dosificadora por pesada de todos 
los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación del 
agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 
Caso de fallar la dosificadora ponderal, podrá autorizarse por el Director de la obra la dosificación 
volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura de lado, 
cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de verterse 
en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por peso. 
El periodo de batido a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto e 
inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras de más de un (1) metro cúbico. En 
caso de emplearse hormigoneras de mayor capacidad, la duración de amasado se prolongará 
hasta obtener la necesaria homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. 
No se mezclarán masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de 
comenzar la fabricación de una mezcla, con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse 
las hormigoneras. 
 10.3.6. Vertido. 
El intervalo señalado en el P.P.T.G. como norma entre la fabricación y su puesta en obra, de 
forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que acusen un principio de fraguado 
disgregación o desecación. 
Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de 
miscibilidad de la pasta. 
Los dispositivos y procesos de transporte y vertido de hormigón evitarán la disgregación y la 
desecación de la mezcla; evitando, para ello, las vibraciones, sacudidas repetidas y caídas libres 
de más de un metro cincuenta centímetros (1,5 m). 
10.3.7. Curado. 
Durante el primer periodo de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y 
evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas y vibraciones, que puedan provocar 
la fisuración del mismo. 
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Las superficies se mantendrán húmedas durante siete (7) o quince (15) días como mínimo, 
según que el conglomerante empleado sea Portland de los tres tipos normales o cementos de 
endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. 
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en cincuenta (50) por ciento en tiempo 
seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies están 
soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 
Cuando por determinadas circunstancias de conveniencia práctica no se haga el curado por 
riego podrán aplicarse a las superficies impermeabilizantes, líquidos u otros tratamientos o 
técnicas especiales, destinadas a impedir o reducir eficazmente evaporación siempre que tales 
métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso. 
10.3.8. Medición y abono. 
Los hormigones se medirán por los metros cúbicos (m3) de cada tipo realmente ejecutado en 
obra, medido sobre planos, no contabilizándose los excesos que no hayan sido previamente 
autorizados por el Director. 
Los precios a aplicar serán los que al efecto se incluyen en los Cuadros de Precios, de acuerdo 
con el hormigón utilizado en cada caso de conformidad con los planos. 
En los citados precios se encuentran incluidos todos los materiales precisos para su ejecución, 
transporte en su caso, y colocación, y en general todas las operaciones necesarias para su total 
terminación. 
CAPITULO 11. SEÑALIZACION. 
Artículo 11. 1. MARCAS VIALES. 
11.1.1. Definición. 
Comprende el conjunto de líneas, palabras y símbolos que se pintan sobre el pavimento, 
sirviendo para regular el tráfico de vehículos y peatones. 
Las marcas viales, símbolos y palabras quedan especificadas en los planos correspondientes 
del Documento número 2 (Planos). 
11.1.2. Materiales. 
La pintura a utilizar en marcas viales será del tipo Spray - Plástico reflexiva, de color blanco de 
dos componentes en todos los casos. 
En cuanto a su dosificación, se fijan las siguientes cantidades: 
- Bandas de 10 cm. de ancho. 
Pintura 0,072 Kg/ml. 
Microesferas 0,048 Kg/ml. 
- Flechas, rótulos, cebreados y simbolos. 
Pintura 0,720 Kg/m_. 
Microesferas 0,480 Kg/m2. 
11.1.3. Medición y abono. 
Los precios de aplicación que al efecto figuran en los Cuadros de Precios y según medición 
realmente ejecutada. 
En los citados precios se encuentran incluidos tanto los materiales como su manipulación 
extensión, y en general cuantas operaciones son necesarias para su total terminación, incluso 
preparación y barrido de la calzada, replanteo y premarcaje. 
Artículo 11.2. SEÑALES DE CIRCULACION. 
11.2.1. Definición. 
Se consideran incluidas en el presente Artículo las señales de circulación normalizadas, 
relacionadas con la información al usuario de las calles que sea preciso colocar en los tramos 
afectados por las obras. 
Se cumplirá en este apartado con lo referente a la aplicación de la Normativa de Accesibilidad 
vigente y en cuanto al Código de Accesibilidad de la Comunidad Valenciana. 
11.2.2. Materiales. 
Las señales de circulación estarán homologadas por los Servicios Técnicos Municipales del 
Ayuntamiento de Peñíscola y serán de aluminio, los tubos serán de aluminio de sección circular 
de 60 mm. de diámetro y espesor de pared superior a 5 mm., el poste estará lacado en color 
rojo burdeos (RAL 3004) termotratado a más de 150. 
El empotramiento de los postes en el terreno se efectuará con dados de hormigón HM-20 de las 
dimensiones que figuran en proyecto, debiendo ser capaces los elementos de sustentación de 
soportar presiones de viento de hasta 200 K g/m2. 
11.2.3. Forma y dimensiones. 
La forma y dimensiones de las distintas señales incluidas en el Proyecto, se indican en los 
correspondientes planos del Documento número 2 (Planos). 
La calidad, condiciones de reflectancia, adhesividad y duración del material reflectante serán 
iguales o superiores a las que presente el producto conocido mundialmente con el nombre de 
“SCOTOHLITE”. 
Todas las placas y señales, así como los postes, y cualquier otro elemento que se utilice para 
soporte de las señales, serán de aluminio. 
Todas las señales deberán ir embaladas individualmente, figurando en el embalaje el símbolo 
de la señal. Asimismo, se agruparán varias señales en las cantidades que indique la Dirección 
de la Obra e irán colocadas en embalajes rígidos de madera o metálicos, en cuyo exterior 
deberán figurar inscritos los símbolos y número de unidades que corresponde a cada uno. 
Los postes sustentadores serán de aluminio y de dimensiones circulares de 50 mm. de diámetro 
y al menos 5 mm. de espesor y la longitud usual, según la clase de indicador e irán empotrados 
en una base de hormigón H-200 para que al menos quede libre medido desde el suelo 2.20 m. 
de altura al punto más desfavorable. 
11.2.4. Medición y abono. 
Las señales se medirán y abonarán por las unidades (Ud) de cada tipo y    tamaño realmente 
colocadas en obra, y se abonarán mediante la aplicación del correspondiente precio de los 
Cuadros de Precios. 
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SECCION II. INSTALACIONES. 
CAPITULO 12. RED DE SANEAMIENTO. 
Artículo 12.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
El presente capítulo contiene las condiciones técnicas que han de regir la ejecución de las obras 
de la red de saneamiento. 
Artículo 12.2. DISPOSICIONES APLICABLES. 
Con independencia de lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales serán de aplicación 
las siguientes: 
- Orden de 15 de septiembre de 1986, por el que se aprueba el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para TUBERÍAS de Saneamiento de Poblaciones”. 
 
- Restantes Normas o Instrucciones que se aprueben por el M.O.P. antes de la fecha de 
licitación, y que afecten a las obras incluidas en el Proyecto. 
Artículo 12.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
Tendrán por objeto la instalación de la red de residuales y pluviales del ámbito de actuación de 
acuerdo con los planos de Proyecto. 
Las tuberías de la red de pluviales serán de PVC corrugado exterior y liso interior, con unión por 
junta de goma y coeficiente de rigidez 0.08 Kg/cm2 en diámetro 400 mm. y coeficiente de rigidez 
0.08 Kg/cm2. Irá instalada en zanja de profundidad variable según perfil, y sobre cama de arena 
de 10 cm. de espesor. Se recubrirá de igual material hasta 30 cm sobre la generatriz superior 
del conducto. 
Las tuberías de la red de residuales serán de PVC corrugado exterior y liso interior, con unión 
por junta de goma y coeficiente de rigidez 0.08 Kg/cm2 en diámetro 300 mm. y coeficiente de 
rigidez 0.08 Kg/cm2 y diámetro 200 mm en acometidas. Irá instalada en zanja de profundidad 
variable según perfil, y sobre cama de arena de 10 cm. de espesor. Se recubrirá de igual material 
hasta 30 cm sobre la generatriz superior del conducto. 
Contará con los pozos de registro necesarios, proyectados para su correcto funcionamiento. Las 
acometidas se realizarán con entronque y pieza especial estanca. 
Artículo 12.4. TUBERIAS DE PVC Y JUNTAS. 
12.4.1. Definición. 
Se definen como tuberías de PVC corrugado las formadas por tubos prefabricados de PVC, que 
se emplean para la evacuación de aguas. Estos tubos se unen entre sí mediante copa (parte 
interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 
12.4.2. Materiales. 
Serán de PVC (Policloruro de vinilo) semirrigidos; y han de ser absolutamente estancos e 
impermeables incluida la posible acción de las bacterias del agua, resistentes a los esfuerzos a 
los que han de estar sometidos y también a las aguas con PH comprendido entre 3 y 9. 
 
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS: 
- Densidad= 1.50 / 1.520 Kg/m3  
- Temperatura Vicat >= 78 º C UNE 53118 
- Resistencia Impacto = PRR>=10 % UNE EN 744  
- Estanqueidad al agua = 1 bar 15 min. UNE 1401  
- Estanqueidad aire = -0.3 bar 5 min. UNE 1401  
- Aplastamiento = 30 % diámetro exterior UNE EN 1446 
12.4.3. Pruebas y ensayos. 
Las tuberías deberán cumplir, siguiendo las recomendaciones antes citadas, lo siguiente: 
- En ensayo de presión interior el material deberá tener una resistencia mínima de 120 
kgs/cm2 a 60º C, según UNE 53.112/81. 
 
- El ensayo de rotura por flexión transversal se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 
53.323/84. 
Respecto a la rectitud de los tubos, deberán cumplirse igualmente, las antes referidas 
recomendaciones. 
Las pruebas a realizar con la tubería responderán a las siguientes prescripciones: 
a) Comportamiento al calor. En fábrica este ensayo se realizará en la forma descrita en la 
UNE 53.112/81. 
b) Pruebas de estanqueidad. En fábrica, la estanqueidad se conseguirá bajo una presión de 
1 Kp/cm2 según el apartado 3.4.2. de la UNE 53.114/80 parte II. 
c) Resistencia al impacto. Este ensayo se realizará de la forma que se describe en la UNE 
53.112/81. 
12.4.4. Ejecución de las obras. 
Los cambios de diámetro de tubería, se efectuarán siempre en pozos de registro; solo en caso 
excepcionales y previa autorización del Director de Obra, podrán unirse dos tubos de diámetros 
diferentes siempre que no difieran en 100 mm, y para ello se utilizará juntas y piezas especiales, 
aprobada por el Director. La desviación máxima admisible entre ejes de tubos, cuando las 
alineaciones no sean totalmente rectas, será de 3 grados. Se cuidará sobremanera la 
intersección de la tubería con los pozos de registro, garantizando que no se producirá fugas de 
agua, empleando para ello los medios necesarios (resinas de epoxi, manguitos con aro de goma, 
etc.) previa aprobación del Director de las obras. 
Para el transporte, carga y descarga, acopio, montaje y colocación, se respetarán las 
condiciones impuestas para la tubería de PVC, en el Pliego Oficial de Tuberías del M.O.P.U. 
12.4.5. Medición y abono. 
Los tubos de PVC se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados en obra, el 
resto de unidades se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, de acuerdo a los 
cuadros de precios del Proyecto. 
Los acoplamientos y tareas de montaje se realizarán sin cargo adicional y en estos precios están 
incluidos todos los elementos auxiliares necesarios y mano de obra. 
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Artículo 12.5. POZOS DE REGISTRO. 
12.5.1. Definición. 
Se consideran incluidos en este concepto los pozos de registro y cámaras de descarga que sea 
necesario construir en la red de saneamiento, con los materiales previstos en el proyecto y 
autorizados por el Director de las obras. 
La forma y dimensiones serán las que figuran en el Documento número 2 (Planos). 
12.5.2. Ejecución de las obras. 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de los pozos de registro, 
de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del presente Pliego 
para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su 
terminación. 
Los pozos de registro estarán formados por anillos prefabricados de hormigón machiembrados, 
teniendo que cumplir este con las exigencias legales vigentes para elementos prefabricados, de 
diámetro útil interior 1 m. y terminación del mismo en un brocal asimétrico de dimensiones 1 m. 
x 0.60 m. 
Estos anillos apoyarán sobre una solera de hormigón H-150/40 ligeramente armada, que 
formará una cuna hasta salvar el diámetro de la tubería donde apoyará el primer anillo. 
Posteriormente a la colocación de los anillos se procederá al sellado de las juntas con mortero 
de cemento. 
Se dispondrán pates de polipropileno con una separación no mayor de 35 cm., que se recibirán 
con mortero de cemento. 
Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de 
los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
 Las tapas y cercos ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 
su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes, y serán homologadas por 
el Excmo. Ayuntamiento. Serán de fundición dúctil acerrojada con la inscripción “Saneamiento” 
y “Ayuntamiento de Peñíscola “, cumplirán con lo dispuesto en la EN-124 y serán del tipo D-400. 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse 
libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
12.5.3. Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, según los precios que figuran en 
los cuadros de precios del proyecto. 
 
A continuación, en un anexo a parte, se van a proceder a detallar las prescripciones técnicas 
del canal de drenaje que se va a ejecutar para el drenaje de las zonas verdes y el sistema de 
depuración de aguas residuales. 
 
ANEXO Nº1 CAPÍTULO 12: SISTEMA DE DEPURACIÓN COMPACTO 
Definición 
Este sistema consiste en la implantación de una depuradora compacta con capacidad para 800 
habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=17,00 m. y peso = 9,80 t.; en 
chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y recogida de gases, chimenea 
de salida de gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro 
biológico, colector de recogida de agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para agua 
y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante 
en plástico especial y dos bocas de hombre con tapa 
Materiales 
Modulo prefabricado de depuradora 
Ejecución de las obras 
Lo primero que se debe ejecutar es la excavación donde se vaya a ubicar la depuradora, que 
se indica en el Documento Nº 2 de este proyecto. 
Finalizada esta tarea, se procederá a la colocación de la depuradora por medio de una grúa 
telescópica autopropulsada. 
A continuación, se conectará la depuradora con la red de saneamiento de aguas residuales y 
se cubrirá de nuevo con la tierra procedente de la excavación de la misma, llevando la tierra 
sobrante allí donde se necesite. 
Por último, se culminará el proceso ejecutando una capa de 10 cm de tierra vegetal. 
Medición y abono 
Dado que esta unidad de obra incluye las labores de movimiento de tierras y la colocación de la 
depuradora, se medirá y abonará una vez que la unidad esté realmente ejecutada, según los 
precios que figuran en los cuadros de precios del proyecto. 
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ANEXO Nº2 CAPÍTULO 12: CANAL DE DRENAJE ZONAS VERDES (SUDS) 
Definición 
Estructura lineal cubierta de tierra vegetal cuya función es la captación y filtración de agua de 
escorrentía, consiguiendo un elevado porcentaje de eliminación de sólidos en suspensión y 
contaminantes, para posteriormente proceder a su evacuación. 
Materiales 
Para este proyecto se propone la utilización del sistema Atlantis o equivalente, formado por: 
- Celdas rígidas de polipropileno reciclado de 410x903x610 mm, huecas, tridimensionales 
muy resistentes a la compresión, con una capacidad portante de 0,8 kg/cm2, unidas entre 
sí, formando un canal subterráneo alveolar. 
 
- Geotextil Hidrofílico de alta calidad, no tejido y punzonado, de 130 g/m2 que proporciona 
un drenaje altamente efectivo. 
Ejecución de las obras 
Lo primero que se debe ejecutar es la excavación del canal, que debe contar con una base 
superior a medio metro y taludes con poca pendiente (≤ 1V:3H). 
Para este proyecto se ha considerado una altura de canal de un (1) metro y un ancho de siete 
(7) metros. 
La pendiente del canal no debe superar el 4%, limitando la velocidad del agua entre 1 y 2 m/s 
para que las partículas en suspensión puedan sedimentarse evitar posibles erosiones. 
Para que este sistema funcione correctamente, su extensión en planta ha de ser entre un 10% 
y un 20% del área total a drenar, que ha de ser inferior a 2 hectáreas, requisito que se cumple 
sobradamente para este proyecto. 
Una vez efectuada la excavación del canal se procederá al montaje de las celdas de drenaje, 
cuya estructura modular y hueca con conexiones macho - hembra en extremos alternativos 
permite conectar fácilmente el extremo final de este canal con la red de saneamiento. 
A continuación, se dispondrá el geotextil que recubrirá las celdas de drenaje. 
Por último, encima de las celdas, se ejecutará una capa de 20 cm de grava compactada y otra 
de 10 cm de tierra vegetal. 
Medición y abono 
Las celdas se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados en obra, de acuerdo 
a los cuadros de precios del proyecto. 
 
 
CAPITULO 13. RED DE ABASTECIMIENTO. 
Artículo 13.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
El presente capítulo contiene las condiciones técnicas que han de regir la ejecución de las obras 
de la red de abastecimiento. 
Artículo 13.2. DISPOSICIONES APLICABLES. 
Con independencia de lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales serán de aplicación 
las siguientes: 
a) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, aprobado por Orden de 28 de julio de 1.974. 
b) Restantes normas e instrucciones que se aprueben por el M.O.P. antes de la fecha de 
ejecución de la obra, y que afecten a lo dispuesto en este proyecto. 
Artículo 13.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
Tendrán por objeto la instalación de la red de abastecimiento. 
Se ha previsto la ejecución de la red de Abastecimiento de agua mediante la creación de una 
red mallada en polietileno de alta densidad de diámetros 100, 120 y 160 mm. 
Artículo 13.4. TUBERIAS DE POLIETILENO. MECANISMOS. 
13.4.1. Definición. 
Se definen como tuberías de Polietileno las formadas por tubos prefabricados de PE, que se 
emplean para el suministro de agua. Estos tubos se unen entre sí mediante manguito de unión. 
Se definen como mecanismos todos aquellos que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de la red proyectada, en cuanto a independizar tramos de suministro, asegurar 
riegos de socorro, evitar sobrepresiones, conseguir el vaciado de la red y cumplir con la 
Normativa vigente de Protección Contra Incendios. 
Se definen como acometidas aquellas tomas de agua realizadas en la red principal que son 
necesarias para el suministro de las diferentes parcelas. 
13.4.2. Materiales. 
Serán de polietileno de alta densidad PE-100 presión de 16 Kg/cm2, han de ser absolutamente 
estancos e impermeables. El diámetro de las tuberías será de 100, 120 y 160 mm. 
La unión entre los tubos se efectuará por codos y tes, en los diámetros que nos ocupan. 
Las electroválvulas a utilizar serán de cuerpo de plástico, para una tensión de 24 V y con 
apertura manual. 
Los restantes mecanismos que integran la red serán de igual calidad, en cuanto a terminaciones 
y materiales con los que se fabrican, a los descritos para las válvulas de compuerta. 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores 
uniformes y cuidadosamente trabajados de manera que las paredes exteriores y especialmente 
las interiores sean regulares y lisas, con aristas vivas. 
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Las bocas de riego a utilizar estarán homologadas por el Ayuntamiento y dispondrán de una 
toma de 40 mm. 
Todos los elementos de la conducción deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 
juntas empleado para que estas sean estancas y para un mismo diámetro y presión normalizada 
serán rigurosamente intercambiables. 
13.4.3. Pruebas y ensayos. 
Una vez instalada la tubería, antes de su recepción se procederá a las pruebas preceptivas de 
presión interior y estanqueidad para las cuales el contratista proporcionará todos los elementos 
precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario. 
a) Prueba de presión interior. 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá apruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud fijada por el Director de las obras. Se recomienda que estos 
tramos tengan longitud aproximada a los 500 m, pero en el tramo elegido la diferencia de presión 
entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 10 % de la 
presión de prueba. 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo 
del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La 
presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg por 
cm2 y minuto. 
Una vez obtenida la presión, se parará durante 30 minutos, y se considerará satisfactoria cuando 
durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, 
siendo p la presión de prueba en zanja en kg por cm_. Cuando el descenso del manómetro sea 
superior, se corregirán los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, 
cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión 
no sobrepase la magnitud indicada. 
b) Prueba de estanqueidad. 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior deberá 
realizarse la de estanqueidad. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de 2 horas, y la pérdida en ese tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 
V = K L D 
en la cual: 
V = pérdida total en la prueba, en litros. 
L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.  
D = diámetro interior, en metros. 
K = 0,300. 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene 
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al 
admisible. 
13.4.4. Ejecución de las obras. 
Para el transporte, carga y descarga, acopio, montaje y colocación, se respetarán las 
condiciones impuestas para la tubería de polietileno, en el Pliego Oficial de Tuberías de 
Abastecimiento del M.O.P.U. 
13.4.5. Medición y abono. 
Los tubos de polietileno se medirán y abonarán por (ml) realmente colocados en obras, 
aplicándose según diámetro el precio que corresponda los mecanismos se abonarán por 
unidades (ud) realmente ejecutadas entre los precios del Documento nº 4. 
Artículo 13.5. ARQUETAS. 
13.5.1. Definición. 
 Se consideran incluidas en este concepto las arquetas que sea necesario construir en la red de 
abastecimiento para alojar válvulas y llaves. La forma y dimensiones serán las que figuran en el 
Documento número 2 (Planos). 
13.5.2. Ejecución de las obras. 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas de 
registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del 
presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, 
cuidando su terminación. 
Las válvulas y llaves que se alojarán en las arquetas llevarán el anclaje adecuado para cada 
una de ellas según N.T.E. 
Las tapas y cercos ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 
su cara superior quede al mismo nivel que las superficiales adyacentes, y serán homologadas 
por el Excmo. Ayuntamiento de Peñíscola. 
Después de la terminación de cada unidad se precederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse 
libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
13.5.3. Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, según los precios que figuran en 
los cuadros de precios del proyecto. 
CAPITULO 14. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
Artículo 14. 1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
El objeto de este capítulo, es establecer las exigencias que deban satisfacer los materiales, el 
montaje y la realización de las instalaciones de alumbrado público en la Urbanización objeto del 
presente Proyecto. 
Artículo 14.2. DISPOSICIONES APLICABLES. 
Con independencia de lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales y además de las 
condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación las 
generales especificadas en los siguientes documentos: 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 35 
- Las Normas e Instrucciones para el alumbrado urbano del Excmo. Ayuntamiento. 
- Las recomendaciones de la U.N.E.S.A. 
- Las Normas de la Compañía Suministradora. IBERDROLA. 
 Artículo 14.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
Las obras afectadas por las especificaciones de este Pliego, son todas las incluidas en el 
Proyecto de que forman parte, y consisten en: 
a) Suministro, acondicionamiento y montaje del cuadro de mando situado en vía pública. 
b) Tendido de los conductores, suministro y montaje de estos, así como de las cajas de 
derivación, cortacircuitos, etc. y acometida a las unidades luminosas. 
c) Montaje de báculos, brazos y luminarias, suministro y montaje de lámparas y equipo 
auxiliar, así como las correspondientes tomas de tierra. 
d) Realizaciones de las obras civiles necesarias para efectuar las instalaciones eléctricas. 
Artículo 14.4. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
Las obras se realizarán de acuerdo con el Programa de Trabajo con estricta sujeción a lo 
establecido en el presente Proyecto y con los materiales especificados en el Proyecto, salvo 
aprobación específica de alteración de materiales. 
Para la elección de luminarias, soporte de puntos de luz, fuentes luminosas y restante material 
a emplear se estará a lo dispuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Peñíscola. 
14.4.1. Ensayo de la red de alumbrado público. 
En primer lugar, se hará un ensayo del aislamiento, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 
Electrotécnico a dar la tensión normal de servicio a las redes de alumbrado, manteniéndolas en 
funcionamiento durante 100 horas, como mínimo, y volviendo a ensayar después del 
alojamiento. 
No debe producirse el fusionamiento de los cortacircuitos fusibles de protección, supuesto bien 
regulados y calibrados, ni el fallo del aislamiento de los cables o de sus conexiones, sin 
calentamientos excesivos. 
Después de estos ensayos, se realizarán los que a continuación se indican, durante los cuales 
deberán estar encendidos todos los puntos de luz correspondientes al centro de mando que 
entonces se prueba, en el que la tensión de servicio debe mantenerse dentro de un 5% de la 
nominal. 
a) Caídas de tensión. 
Se medirá la tensión en cada centro de mando y en los extremos de los diversos ramales. Las 
caídas de tensión deducidas no excederán de 3 % de la existencia en el centro de mando 
correspondiente. 
b) Equilibrio de fases. 
Se medirán en los centros de mando las intensidades de cada una de las fases. El desequilibrio 
entre ellas no debe ser superior al 15 %, aumentando en la intensidad correspondiente al 
consumo de una lámpara y su equipo auxiliar. 
c) Factor potencia. 
Se medirá en cada centro de mando el factor de potencia de la instalación, que deberá ser 
superior a 0,9. 
d) Medida de iluminancia. 
Se emplearán luxómetros formados por un célula fotoeléctrica y galvanómetro indicador, 
constituyendo dos elementos separados conectados electrónicamente entre sí por medio de un 
cable flexible. 
Los luxómetros utilizados dispondrán al menos de dos escalas. El intervalo entre dos divisiones 
consecutivas no debe representar una iluminación superior a 0,2 lux. para la escala más sensible 
y a 2 lux. para la escala de alcance hasta 100 lux. 
Deberán haber sido contratados en un Laboratorio Oficial como máximo 18 meses antes de 
hacer las medidas. 
Siendo normal en el alumbrado público que cantidades apreciables de luz lleguen a la superficie 
de la calzada con ángulo de incidencias grandes, resultan adecuados los luxómetros del tipo 
“coseno corregido”. El error del coseno se hace sensibles ángulos superiores, aproximadamente 
50 o 60 grados, según que la célula fotoeléctrica tenga o no filtro de corrección de color. Si los 
luxómetros no son del tipo 'color corregido' es necesario multiplicar las lecturas por el factor de 
corrección del color. 
Para realizar las medidas de iluminación se tomará una zona de la calzada comprendida entre 
do puntos de luz consecutivos, de la misma banda o bandas opuestas. Se procurará que la 
distancia entre los puntos de luz escogidos sea lo más próxima posible a la separación media. 
Se dividirá la zona mediante una cuadrícula de unos 3 m. de lado, señalando y numerando lo 
puntos de medida en cada uno de los vértices. La iluminación horizontal se medirá a ras del 
suelo y en ningún caso a altura superior a 20 cm, colocando la célula fotoeléctrica en posición 
perfectamente horizontal. 
Se adoptarán las precauciones necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las 
diversas luminarias y para impedir que llegue a la zona de medida la luz emitida por fuente 
luminosas ajenas a la instalación. 
Los valores obtenidos en las medidas, o en su caso, los corregidos mediante los oportunos 
factores, se indicarán en un plano de la zona, el cual se incluirá como anexo al Acta de pruebas 
La medida aritmética de todos los valores dará la iluminación media horizontal, Emed. 
El coeficiente entre el menor de los valores, Emin, y la iluminación media, será el factor de 
uniformidad. 
Artículo 14.5. BACULOS PARA ILUMINACION. 
14.5.1. Definición. 
Se entiende por báculo el conjunto formado por una columna metálica que termina con un brazo 
todo ello de forma troncocónica, que tiene por misión la de sustentación de la luminaria. 
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14.5.2. Materiales. 
Los báculos estarán construidos con chapa de acero de 3 mm. 
Deberán estar galvanizados a fuego, no admitiéndose los que hayan sido soldados después de 
dicho tratamiento. 
Tanto las superficies exteriores como las interiores serán perfectamente lisas y homogéneas sin 
presentar irregularidades o desperfectos que indiquen mala calidad de los materiales, 
imperfecciones de ejecución u ofrezcan mal aspecto exterior. 
Deberán resistir sin deformación un peso de 100 kg suspendido en el extremo del brazo en el 
que se coloque la luminaria. 
La sujeción de los báculos a la cimentación se hará uniendo la placa de base a los pernos 
anclados a la cimentación mediante el empleo de arandela, tuerca y contratuerca. 
Llevarán una puerta de registro, provista de cerradura, situada en la generatriz opuesta al brazo 
con capacidad suficiente para alojamiento de equipos y regletas siendo la tolerancia entre 
puertas alojamiento inferior a 2 m/m. 
Cada báculo contará con una pica de puesta a tierra y un diferencial. 
14.5.3. Medición y abono. 
Los báculos y demás elementos detallados en el punto anterior, se medirán y abonarán por las 
unidades realmente colocadas en obra, al precio que figura en los Cuadros de Precios, en el 
que se encuentra incluido tanto el propio báculo como su elevación. 
Artículo 14.6. LUMINARIAS. 
14.6.1. Definición. 
Se entiende por luminaria el conjunto formado por una carcasa exterior, reflector y equipo óptico 
destinado a albergar la lámpara y distribuir de forma conveniente los rayos luminosos. 
14.6.2. Materiales. 
Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales de la más alta calidad, 
con el fin de obtener el máximo rendimiento y proporcionar al mismo tiempo un servicio seguro 
y económico durante un gran período de tiempo. 
Las exigencias mínimas que deberán cumplir los diversos componentes de las mismas, serán: 
- Reflector: 
El reflector será de una sola pieza, incluso el borde, para asegurar a lo largo de su vida la 
conservación de sus características geométricas. En su construcción se empleará chapa de 
aluminio de gran pureza de un espesor mínimo de 1 mm antes de ser utilizada y una vez 
construido el reflector, en ningún punto tendrá un espesor inferior a 0,8 mm. 
El anodizado del mismo será realizado electrolíticamente por el procedimiento Aizak, y después 
de lustrado electroquímico, la superficie estará protegida por una capa de óxido transparente 
que asegure su larga vida. El procedimiento de anodizado asegurará la suavidad de la superficie, 
y de ahí que su eficacia y uniformidad sean óptimas. 
La reflectancia total media será superior al 80% y tendrá un porcentaje de reflectancia 
espectacular, superior al 90 % de la total. Esta medida se realizará con reflectómetro Gardner -
Hunter y con un ángulo de incidencia de 30 grados, sobre piezas terminadas y no sobre 
muestras de la chapa de aluminio inicial. 
El contorno del reflector estará diseñado cuidadosamente a base de secciones parabólicas, 
elípticas y circulares, lo que se proporcionará la más adecuada distribución del flujo luminoso. 
La capa de aluminio del reflector tendrá un espesor mínimo de 4 u. Esto podrá comprobarse 
utilizando el aparato Testaln Walter u otro similar, en la forma indicada en el apartado 2.3.5.1. 
a) de las “Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano” de la Gerencia de Urbanismo. La 
media de las medidas realizadas de la tensión de ruptura, no será inferior a 500 V. 
El reflector deberá satisfacer, asimismo, los ensayos de continuidad y fijado de la capa anódica, 
indicadas en los apartados 2.4.5.2 y 2.4.5.4 de las citadas normas, así como la prueba de 
resistencia a la corrosión especificada en el apartado 2.4.5.3 de las mismas. 
El reflector irá montado rígidamente a la carcasa para asegurar su perfecto centrado y posición 
adecuada respecto a la junta de cierre. 
- Refractor: 
El refractor de cierre, será de policarbonato de la más alta calidad, resistente al “shock” térmico 
constituido por una superficie lenticular en su interior y prismática en el exterior, con lo que se 
obtiene que la absorción del flujo sea mínima y que ésta resulte en parte compensada por una 
difusión optima de la fuente luminosa. No se admitirán refractores que no sean prismáticos en 
toda su superficie. 
- Tendrán las características que sigan con una tolerancia máxima del 3% 
- Transmitancia: 92º 
- Coeficiente de dilatación 30 x 10 
- Temperatura máxima de trabajo 290 
El refractor será desmontable de su marco sin necesidad de herramientas. 
Después de efectuada la prueba que se indica a continuación, el vidrio deberá estar en las 
condiciones iniciales. 
La prueba se efectuará instalando la lámpara en el aparato y conectando los accesorios a una 
tensión de un 7 % superior a la nominal. 
Conectada en estas condiciones durante dos horas, se rociará un lado del refractor con un 
caudal mínimo de agua de 3,8 litros por minuto a 10 grados centígrados. El refractor soportara 
este choque térmico, durante un tiempo mínimo de un minuto, sin romperse ni agrietarse. 
- Portalámparas: 
El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal, mediante un portalámparas de 
porcelana tipo reforzado de rosca Goliat, desplazaba que permita obtener en todo momento la 
distribución de luz más apropiada a la superficie a iluminar, situado el indicado portalámparas 
en una posición perfectamente definida, de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará 
su posición involuntariamente, ni al efectuarse las operaciones de conservación. 
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- Carcasa: 
La carcasa será de fundición de aluminio inyectado a alta presión mediante coquilla metálica. 
Por parte inferior dispondrá del porta - refractor y de una puerta registro que permita el acceso 
al equis de encendido y accesorios. Todas las piezas exteriores de la carcasa serán de fundición 
inyectado es decir tanto la carcasa propiamente dicha como el marco soporte del refractor y la 
puerta c equipo de encendido. Todo el conjunto deberá haber sido sometido a un acabado de 
pintura acrílica para protección de los agentes corrosivos y adecuada para una temperatura 
superficial de 10 grados centígrados. 
Además, el citado acabado de pintura acrílica asegurará una mejor explotación de la lámpara, 
reactancia y condensador al ser un mejor radiador de energía y obtener por consiguiente 
temperaturas de funcionamiento más bajas. 
El equipo de encendido irá instalado sobre la puerta registro que será fácilmente desmontable 
para su posible sustitución, revisión o reparación. La cavidad donde se aloja el equipo de 
encendido tendrá un volumen superior a 13 dm_. para luminarias con equipos de VM-400 W y 
SAP de 250 y 400 W, el volumen será superior a 8 dm_ para luminarias con equipos de VM 
hasta 250 W y SAP hasta 15ºC W. Esto evitará el calentamiento excesivo de los componentes 
del equipo de encendido y por tanto, la degeneración de sus aislamiento. Todas las conexiones 
eléctricas entre los diversos componentes estarán realizadas por medio de terminales de presión 
eludiéndose el empleo de cremas y soldaduras. 
- Cierre: 
El cierre de todo el conjunto óptico se realizará por medio de juntas de etileno- propileno 
terpolimero entre el refractor y el reflector y entre el reflector y el portalámparas, obteniéndose 
de esta forma una gran hermeticidad. El acceso a la lámpara se realizará sin necesidad de 
ninguna herramienta, el cierre del porta - refractor tendrá un mecanismo que produzca un ruido 
o señal suficiente que asegure al operador la obtención de un cierre eficaz. 
En ningún caso, la junta entre refractor y reflector podrá recibir las radiaciones directas de las 
lámparas, irá montada en el borde del reflector y podrá desmontarse sin el uso de herramientas. 
La junta debe resistir 120 grados centígrados, en condiciones normales de funcionamiento, con 
calentamientos y enfriamientos sucesivos sin que se torne pegajosa y sin producir humos ni 
subproductos perjudiciales. 
Dada la imposibilidad de conseguir una completa hermeticidad del sistema óptico, debido a las 
altas temperaturas alcanzadas en su interior, estas luminarias deberán estas provistas de un 
filtro de carbón vegetal activado emplazado en la parte posterior del portalámparas, de tal forma 
que todo el aire que penetre en el sistema óptico, al enfriarse la lámpara, lo efectúe por el citado 
filtro y, por consiguiente, completamente limpio de impurezas. 
El filtro de carbón activado debe permitir, como mínimo, un flujo de 18 dm/minuto con una caída 
de presión, como máximo, de 1,3 mm. de columna de agua. Además, el filtro debe ser capaz de 
absorber el 75 % del S02 contenido en una mezcla de cien partes por millón de nitrógeno, 
pasando a través del filtro a razón de 21,24 litros por hora durante una hora. Esto significa que, 
durante una hora, el filtro absorberá 4,55 x 10 gramos de S02 o, lo que es igual, 15,93 litros de 
S02 en condiciones normales. 
El peso del carbón activado será de 3 a 4 gramos y conservará sus características absorbentes 
después de permanecer 8 horas a 175 grados C. 
- Orientación: 
Con objeto de asegurar una adecuada orientación de la luminaria de acuerdo con lo proyectado, 
el sistema de fijación deberá permitir un ajuste no inferior a ± 3 respecto a la dirección del eje 
del brazo, ni superior a ± 6. La luminaria se instalará siempre horizontal según su plano de 
referencia. La fijación deberá poderse realizar desde el exterior de la luminaria, para facilitar el 
montaje y orientación de la misma. 
- Fotometría: 
Las curvas fotométrícas presentadas por cada uno de los licitadores deberán ser iguales a las 
que han servido de base para los cálculos y que se incluyen en los planos del proyecto, 
admitiéndose las tolerancias siguientes: 
a) Las intensidades luminosas en cualquier dirección no serán inferiores al 10 %. 
b) El plano de máxima intensidad formará, respecto al plano principal de simetría, un ángulo 
comprendido entre 15 y 20 grados. 
Todos los datos fotométricos anteriormente citados, lo son para unas luminarias instaladas sin 
inclinación, es decir, horizontal según su plano de referencia, y serán obtenidos en un laboratorio 
considerado oficial o dependiente de la Administración. 
En cualquier caso, la luminaria presentada permitirá obtener, con la implantación del proyecto, 
valores de iluminancia inicial y uniformidades media y extrema iguales o superiores a los 
proyectados. 
Luminaria para sistemas de alumbrado mediante postes de gran altura: 
La luminaria podrá ser de distribución fotometríca simétrica o asimétrica según las necesidades 
del Proyecto. 
El reflector será de aluminio de gran pureza de una sola pieza, de embutición hidroconformada, 
y acabado mediante tratamiento Alglas consistente en depositar por procedimientos químicos, 
sobre la superficie del aluminio, una fina película de vidrio. 
La luminaria llevará un alojamiento para el equipo de encendido, situado en su parte superior, 
fabricado de fundición de aluminio inyectada a alta presión. Este alojamiento llevará un sistema 
de conexión rápido, tipo conector irreversible, que permita su desconexión del conjunto sin 
necesidad de herramientas. 
El cierre de cristal será de vidrio borosilicatado resistente al shock térmico y con las 
características siguientes: 
- Coeficiente de dilatación: 35 x 10 
- Transmitancia inicial: 92 % 
- Transmitancia en servicio: 92 % 
- Temperatura máxima de trabajo: 290 ºC 
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El cierre hermético del conjunto óptico se efectuará mediante junta de goma de etilo propileno- 
terpolímero, capaz de soportar las elevadas temperaturas sin endurecerse ni agrietarse durante 
20 años. 
Esta junta ira engastada al cristal mediante una banda de acero inoxidable provista de tres 
cerrojos del mismo material que permita un fácil acceso al conjunto óptico, para el cambio de 
lámparas, sin necesidad de herramientas. 
En el conjunto óptico y el alojamiento para el equipo irá una robusta carcasa de fundición 
inyectada de aluminio que llevará el adaptador al brazo de montaje para tubos de hasta 2” de 
diámetro y un tornillo prisionero que asegurará la sujeción al brazo y evitará el giro de la luminaria 
bajo la acción de vientos fuertes y que sirva, además, para la nivelación de la propia luminaria 
entre ± 30. 
 El conjunto óptico llevará montado un filtro de carbón activado que permita depurar el aire de 
los contaminantes gaseosos que contenga y que, ineludiblemente, han de penetrar en el interior 
del sistema óptico en cada ciclo de encendido y apagado. 
La luminaria a dispondrá de un elemento de sujeción exterior a la lámpara que la proteja de los 
daños debidos a las oscilaciones que se originan a una elevada altura de montaje en condiciones 
atmosféricas adversas. 
Para el caso en que se requieran luminarias de distribución asimétrica, el conjunto óptico de las 
mismas se podrá girar 360 grados en una sola operación, sin necesidad de posteriores reajustes. 
En ningún caso se admitirá el empleo de proyectores por no ser adecuadas sus características 
fotométricas a las condicionantes del Proyecto. 
El área proyectada efectiva que presente al viento la luminaria no será superior a 0,14 m2. 
14.6.3. Características de las lámparas. 
Se referirán a su posición normal de funcionamiento dentro de la luminaria situada está dentro 
de un local con temperatura ambiente de 25 ºC y sin apreciables corrientes de aire. 
Medidas a potencia constante, tensión y frecuencia de acuerdo con lo especificado 
anteriormente, deberán dar un flujo luminoso de: 
- Lámparas 125 W vapor de mercurio, color corregido. 
- Lámparas 250 W vapor de mercurio, color corregido. 
- Lámparas 100 W vapor de sodio alta presión. 
Serán de hierro fundido tipo Palacio mediano FF o Villa, de forma y dimensiones que figuran en 
los planos de detalles del Documento número 2. 
14.6.4. Medición y abono. 
La medición se efectuará por las unidades de cada tipo realmente colocadas en obra, 
aplicándose el correspondiente precio entre los que figuran en los Cuadros de Precios, que 
incluye tanto el suministro de la luminaria como de los elementos de sujeción y cuantas 
operaciones y materiales son necesarios para su total puesta en servicio. 
 
Artículo 14.7. CIMENTACION. 
14.7.1. Definición. 
Se incluyen en este concepto las cimentaciones de hormigón necesarias para la sustentación 
de los báculos. 
 14.7.2. Materiales. 
Se realizarán con hormigón H-200 Kg/cm2, de las dimensiones indicadas en los detalles del 
Documento número 2. 
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 
Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de soldaduras, 
impurezas y otros defectos de fabricación: El tipo de acero utilizado será F-111 UNE 36.01 1. 
La rosca será realizada por el sistema de fricción de las siguientes características. 
- Rosca triangular 150 m2 x 2,5 según UNE 17.704. 
14.7.3. Ejecución de las obras. 
Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los planos, 
debiéndose tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos en los pozos. 
Si a juicio del Director de la Obra debido a la calidad del terreno fuese preciso la variación de 
las dimensiones de la excavación, antes de su rellenado se levantarán los croquis que deberán 
ser firmados por el Director de la Obra y el contratista. 
La excavación no se rellenará hasta que el Director de la Obra manifieste su conformidad a las 
dimensiones del pozo de cimentación, así como a la calidad de los áridos destinados a la 
fabricación del hormigón. 
14.7.4. Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra, incluidas dentro de las 
partidas de báculos y columnas, según los precios que figuran en los cuadros de precios del 
proyecto. 
Artículo 14.8. ARQUETAS. 
14.8.1. Definición. 
Se consideran incluidas en este concepto las arquetas que sea necesario construir en la red de 
la forma y dimensiones figuran en el Documento número 2 “PLANOS”. 
1 4.8.2. Ejecución de las obras. 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas de 
acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del presente pliego 
para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstas, cuidando su 
terminación. 
El fondo de las arquetas será de tierra. 
Las tapas y cercos ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que, 
si cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes, y serán homologadas por 
el Excmo. Ayuntamiento de Peñíscola. 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse 
libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
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14.8.3. Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, las arquetas de acometida y 
derivación se encuentran incluidas dentro de las unidades de báculo y columna, según los 
precios que figuran en los cuadros de precios del proyecto. 
Artículo 14.9. CENTRO DE MANDO. 
14.9.1. Definición. 
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalará un centro de mando 
cuyo emplazamiento figura en los planos. 
14.9.2. Materiales. 
Estos centros de mando serán de hormigón prefabricado según especificaciones que se indican 
en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto. 
Los elementos más importantes que lo constituyen son: 
a) Contadores: 
Serán trifásicos, con tres sistemas de medida, para energía activa. La tensión será de 220/380 
V, la intensidad nominal 30 A y la frecuencia nominal 50 Hz. 
Deberá cumplir lo indicado en los artículos 16, 17 y 25 del “Reglamento de verificaciones 
eléctricas y regularidad en el suministro de energía”. 
b) Seccionadores generales con fusibles: 
Serán trifásicos y aptos para alojar tres cartuchos fusibles de A.P.R. según Normas CEI-26 de 
hasta 50 A. 
Constará de un bastidor con las piezas de conexión y de una tapa de cierre portacartuchos 
provista de manilla y bisagras. Irán todos dotados de apagachispas para obtener la suficiente 
capacidad de desconexión. Se instalarán en un cofre de chapa para montaje saliente. 
 Su tensión será de 500 V. 
c) Conmutadores generales: 
Serán trifásicos de dos posiciones y con las siguientes características mínimas: 
- Tensión nominal:  600 V. 
- Intensidad nominal: 63 A.  
- Duración en millones de maniobras:  5 
- Capacidad de sobrecarga momentánea:   
3 seg.  630 A. 
10 seg. 350 A. 
30 seg. 200 A. 
60 seg. 150 A. 
- Capacidad de sobrecarga continua: 63 A. 
- Capacidad de conexión hasta 600 V.: 630 A.P. max. 
- Capacidad de rotura a 600 V. 
cos = 0, 5: 220 V. 
Serán de tipo rotativo, de paquete, y con mando de flecha. Estarán previstos para el montaje en 
el fondo de un armario. Las placas frontales serán cuadradas y se compondrán de una placa 
transparente con la grabación 1-2 y de una placa de fondo de color negro. 
d) Contadores: 
Serán trifásicos, de ejecución abierta y con las siguientes características, como mínimo: 
- Tensión nominal: 500 V. 
- Intensidad nominal: 40 A. 
- Poder de corte: 
- Vida de los contactos (AC-3 380 v) en millones de maniobras: 1,20 
- Vida mecánica, en millones de maniobras: 10 
- Contactos principales 
- Apertura 20 – 30 ms. 
- Tiempo Cierre 40 – 50 ms 
- Apertura 0’5 m/sg. 
- Velocidad Cierre 1,5 m/sg. 
e) Interruptores horarios: 
Serán unipolares, para un incendio y un apagado, con tensión nominal de 220/380 V una tensión 
de prueba de 2KV y una intensidad nominal de 110 A como máximo. 
 El contacto será accionado directamente por un movimiento de relojería con escape de áncora. 
La cuerda será eléctrica, cargada automáticamente por un motor asincrono, y en caso de 
cortarse la tensión, el reloj quedará con una reserva de cuerda para 36 horas, como mínimo. 
El contacto será de plata. 
La esfera indicadora estará provista de caballetes para señalar las horas de accionamiento. 
La caja exterior será de acero y será posible ver la esfera indicadora a través de una ventana 
de cristal. 
f) Interruptores manuales: 
Los interruptores para el mando manual de los alumbrados intensivo y reducido serán tripolares. 
Sus características serán las siguientes, como mínimo: 
- Tensión nominal: 600 V. 
- Intensidad Nominal: 40 A. 
- Duración en millones de maniobras: 5 
- Capacidad de sobrecarga momentánea: 
3 seg.  400 A 
10 seg. 210 A 
30 seg. 130 A 
60 seg. 90 A 
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- Capacidad de conexión hasta 600 V: 540 A.P. max. 
- Capacidad de rotura a 600 V: 
cos = 0,5 140 V 
Serán de tipo rotativo, de paquetes, con mando de flecha. Estarán previstos para el montaje en 
el fondo de un armario. Las placas frontales serán cuadradas y se compondrán de una placa 
transparente, con las grabaciones 0-1 y una placa de fondo de color negro. 
 
g) Interruptores diferenciales: 
Tendrán cuatro polos y cumplirán las especificaciones del Proyecto de Norma UNE 20.383. 
Se emplearán interruptores diferenciales rearmables con tiempo de disparo y sensibilidad 
regulable en cuadro de mando. 
h) Cortacircuitos fusibles: 
Tanto los que protegen las salidas de los circuitos de alumbrado como los de mando, estarán 
formados por un portafusibles y un cartucho fusible, con una tensión nominal de 500 V, como 
mínimo. 
Los portafusibles estarán construidos con resina de urea. Los elementos de conexión irán 
fuertemente planteados. Las pinzas irán incrustadas en el propio material aislante del 
portafusible. 
Los cartuchos fusibles serán del tipo retardado, con poder de corte no inferior a 80 KA eficaces 
bajo 500 V. 
Tanto los portafusibles como los cartuchos cumplirán la Norma BS 88 y las prescripciones de la 
C.E.I. 
i) Cédulas fotoeléctricas: 
Constituirán un pequeño contactor accionado por la cédula propiamente dicha, que será de 
selenio, a través de elementos electromecánicos. La capacidad del contacto será de 10 A a 220 
V, como mínimo. 
Todos los elementos mencionados estarán blindados por una funda de protección en cobre rojo 
cromado y se enchufarán en un conjunto por medio de espigas de conexión de latón sobre un 
soporte aislante de material moldeado, cerrado por una pletina móvil que de acceso las bornas 
de conexión. 
La entrada de los cables en el soporte se hará a través de una junta totoidal de neopreno, de 
modo que todo el conjunto resulte estanco. 
La sensibilidad de la cédula podrá regularse desde 4 lx para el encendido y desde 4,5 lx para el 
apagado. 
 
 
k) Toma de tierra para los herrajes de los centros de mando: 
Estará constituida por un anillo equipotencial de cable de cobre de 59 mm_, que rodeará el 
centro y se instalará en el contorno del mismo antes de colocar la base aprovechando la 
excavación para este. En cada uno de los cuatro verticales, se colocará y conectará al anillo una 
pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud y 16 mm de diámetro. Un circuito de tierra, de cable 
de Cu desnudo de 50 mm_ o de varillado Cu de 8 mm de diámetro, conectará el anillo con los 
distintos herrajes habitualmente no sometidos a tensión y que reglamentariamente deban ser 
puestos a tierra. Todas las conexiones se efectuarán mediante los terminales y grapas 
apropiadas. 
En cualquier caso, el valor de la resistencia de paso a tierra será inferior a 5 ohmios. 
14.9.3. Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada en obra, según los precios de los cuadros 
de precios del proyecto. Incluye el precio, todos los elementos que aloja, incluso su conexionado 
y montaje. 
 Artículo 14.10. CONDUCTORES. 
14.10.1. Definición 
Se consideran en este artículo los cables que se alojarán en las conducciones previstas para tal 
fin y alimentarán desde los centros de mando los distintos circuitos de media - noche y noche – 
entera, de la red de alumbrado público. 
14.10.2. Materiales. 
El cable de alimentación serán conductores unipolares de Cu tipo RV - 0.6 / 1 Kv, alojado en 
canalización de 0,40 x 0,50 m, con tubo de PVC flexible de 110 mm2 de diámetro, en prisma de 
hormigón HM-15 kg/cm2. 
La cinta aislante empleada en los empalmes y terminaciones de los cables será vulcanizable. 
Los cruces de calzadas se realizarán bajo tubo de PVC de 110 mm en prisma de hormigón HM-
15 kg/cm2. 
14.10.3. Medición y abono. 
La medición y abono se realizará según los precios que figuran en el cuadro de precios del 
proyecto por (ml) de cable realmente colocado: 
 
CAPÍTULO 15. OBRA CIVIL Y MONTAJE DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
DE INTERIOR PREFABRICADOS 
Artículo 15.1 OBJETO. 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 
las obras de construcción y montaje de centros de transformación, así como de las condiciones 
técnicas del material a emplear. 
Artículo 15.2 OBRA CIVIL. 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
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EMPLAZAMIENTO. 
El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y reposición de todos 
los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como 
transformadores. Los accesos al centro deben tener las dimensiones adecuadas para permitir 
el paso de dichos elementos. 
El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y filtraciones. 
En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 m por 
encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionársele una 
estanquidad perfecta hasta dicha cota. 
El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales 
incombustibles. 
EXCAVACION. 
Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y hasta la 
cota necesaria indicada en el Proyecto. 
La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del Contratista. 
ACONDICIONAMIENTO. 
Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de arena de 10 
cm de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación a su nivelación y 
compactación. 
En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación mediante el lecho 
de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas: 
- Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las 
condiciones del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la construcción de una bancada de 
hormigón de forma que distribuya las cargas en una superficie más amplia. 
- Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una plataforma 
de asiento en zona suficientemente compactada y de las dimensiones necesarias para que el 
asiento sea completamente horizontal. Puede ser necesaria la canalización de las aguas de 
lluvia de la parte alta, con objeto de que el agua no arrastre el asiento del CT. 
- Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de asentamiento 
del CT por encima del nivel freático, o bien se protege al CT mediante un revestimiento 
impermeable que evite la penetración de agua en el hormigón. 
EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON. 
Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a las distintas 
Especificaciones de Materiales de la compañía suministradora, verificando su diseño los 
siguientes puntos: 
- Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el material. 
- Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del interior al exterior 
de los cables destinados a la toma de tierra, y cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán 
inclinados y desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como 
mínimo. 
- También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico y 
el emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo, se tendrán 
en cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, 
registros para las tomas de tierra y canales para los cables B.T. En los lugares de paso, estos 
canales estarán cubiertos por losas amovibles. 
- Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por paneles 
convenientemente ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la solera, de 
forma que se impida totalmente el riesgo de filtraciones. 
- La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede comprometida 
su estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara interior podrá quedar como resulte 
después del desencofrado. No se efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su 
estanquidad. 
- El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser recubierto por 
pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. Cualquier otra 
terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 
recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 
- La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su destino, 
para lo cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. 
- Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior cumplirán 
íntegramente lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. En cualquier caso, serán 
incombustibles, suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse 
sobre el muro de fachada. 
Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del edificio 
prefabricado, sin que éstos sufran ningún daño en su estructura. Para ello deberán usarse los 
medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y ubicación, así como las 
recomendaciones para su montaje. 
De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará construido 
de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las 
varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema 
equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre 
varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga 
la equipotencialidad entre éstos. 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el exterior 
del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén destinadas a la 
manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas en las partes 
superiores de éstas. 
Cada pieza de las que constituyen el edificio deberá disponer de dos puntos metálicos, lo más 
separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica de la 
armadura. La continuidad eléctrica podrá conseguirse mediante los elementos mecánicos del 
ensamblaje. 
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EVACUACION Y EXTINCION DEL ACEITE AISLANTE. 
Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite, deberán 
estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia estructural 
adecuada para las condiciones de empleo. 
Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán pozos con 
revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan recibir. En todos 
los pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 cm de 
diámetro aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con colector único, etc. Se 
recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y además inspeccionables. 
VENTILACION. 
Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando proceda, 
refrigerar los transformadores. 
 Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales podrá 
utilizarse también la ventilación forzada. 
Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire del 
exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, 
situadas lo más altas posible. 
En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan polvo 
perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamables. 
Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se garantice 
un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra la 
entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua IP23D, según Norma UNE-EN 
61330. 
Artículo 15.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
EQUIPOS DE MEDIDA. 
Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado", se instalará un equipo de medida 
compuesto por transformadores de medida y un equipo de contadores de energía activa y 
reactiva, ubicado en el armario de contadores, así como de sus correspondientes elementos de 
conexión, instalación y precintado. 
Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas, guardando las 
distancias correspondientes a su aislamiento. Por ello será preferible que sean suministrados 
por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en ellas. En el caso de que los 
transformadores no sean suministrados por el fabricante de las celdas se le deberá hacer la 
consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar, a fin de tener la 
garantía de que las distancias de aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 
Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo competente. 
 
Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por conductores 
unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador de la llama, de 
polietileno reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para el circuito de intensidad y 
para el neutro y de 2,5 mm² para el circuito de tensión. Estos cables irán instalados bajo tubos 
de acero (uno por circuito) de 36 mm de diámetro interior, cuyo recorrido será visible o registrable 
y lo más corto posible. 
La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se llevarán 
directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida y de aquí se 
llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 
La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo la tierra de 
servicio, que será independiente de la tierra de protección. 
 En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado de 
protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la compañía 
suministradora. 
ACOMETIDAS SUBTERRANEAS. 
Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que 
corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la 
colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de superficie interna 
lisa, siendo su diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como mínimo, y preferentemente de 15 
cm. La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que deban 
someterse los cables serán como mínimo igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 
m. 
Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, para evitar 
la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable. 
En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si atraviesan otros 
locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las medidas necesarias para 
asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil identificación. 
Los conductores de baja tensión estarán constituidos por cables unipolares de aluminio con 
aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la tensión de servicio. 
ALUMBRADO. 
El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia. 
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que los 
aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la lectura 
correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de lámparas 
pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el operario. 
Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de acceso. 
La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta sensibilidad 
(30 mA). 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA 43 
PUESTAS A TIERRA. 
Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse 
estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados 
para las puestas a tierra. 
Condiciones de los circuitos de puesta a tierra: 
- No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metálicas de 
ventilación del CT. 
- La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del 
dispositivo de seccionamiento B.T. 
- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de seccionamiento. 
- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de tierra, 
situado en un punto fácilmente accesible. 
- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos a 
acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 
- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera que no 
haya peligro de aflojarse o soltarse. 
- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrán incluirse 
en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por derivación. 
- Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será inferior a 
50 mm². 
- Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos 
provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un 
conductor de cobre lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica 
se unirá al circuito de puesta a tierra de las masas. 
- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a 
tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la resistencia eléctrica 
correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios. 
Artículo 15.4 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los 
planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 
Facultativa estime oportunas. Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se 
ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en 
particular las de la compañía suministradora de la electricidad. 
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito 
en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición 
o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del Director de Obra 
En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como referencia las distintas 
Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicación. 
Artículo 15.5 PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA 
conforme a las cuales esté fabricada. 
 Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por los 
organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes 
valores: 
- Resistencia de aislamiento de la instalación. 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
- Tensiones de paso y de contacto. 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación serán 
las siguientes: 
- Prueba de operación mecánica. 
- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
- Verificación de cableado. 
- Ensayo de frecuencia industrial. 
- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 
- Verificación del grado de protección. 
Artículo 15.6 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. PREVENCIONES 
GENERALES. 
Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al servicio y 
siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 
Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte". 
En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio al centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 
No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el interior 
del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua. 
No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
- Año de fabricación. 
- Tensión nominal. 
- Intensidad nominal. 
- Intensidad nominal de corta duración. 
- Frecuencia industrial. 
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Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma gráfica y clara, 
las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta. 
En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, 
debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, 
aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna 
modificación en este centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 
PUESTA EN SERVICIO. 
Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, dejando 
en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, 
procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 
Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 
instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la 
empresa suministradora de energía. 
SEPARACION DE SERVICIO. 
Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, desconectando la 
red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
MANTENIMIENTO. 
El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 
móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 
interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la 
limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos 
perfectamente secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para 
garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin 
apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra. 
Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de resistencia 
y curva de fusión. 
La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC. 
Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 
transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de 
acuerdo con ella. 
 
 
Artículo 15.7 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la 
documentación siguiente: 
- Autorización administrativa. 
- Proyecto, suscrito por técnico competente. 
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 
- Certificado de Dirección de obra. 
- Contrato de mantenimiento. 
- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora. 
Artículo 15.8 LIBRO DE ÓRDENES. 
Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán constar 
las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, incluyendo cada visita, 
revisión, etc. 
Artículo 15.9 RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos 
realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta 
verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global 
de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos: 
- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la 
instalación y de los aparatos más importantes. 
- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá 
haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo 
rayo. 
- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las 
tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia 
de los circuitos de tierra. 
- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés 
de protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles. 
- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los 
transformadores. 
CAPÍTULO 16. REDES SUBTERRÁNEAS EN BAJA TENSIÓN 
Artículo 16.1 OBJETO. 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 
las obras de instalación de redes subterráneas de distribución. 
Artículo 16.2 CAMPO DE APLICACIÓN. 
Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios en la 
ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
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Artículo 16.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
TRAZADO. 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, 
bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo 
posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las 
zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la 
contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a 
las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos 
a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse 
sobre la zanja para el paso de vehículos. 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la 
curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 
APERTURA DE ZANJAS. 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que 
la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar 
la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, 
teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos 
y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir 
la circulación se precisará una autorización especial. 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 
 
- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo 
calzada. 
CANALIZACION. 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 
condiciones: 
- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo 
el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, 
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con 
yeso. 
- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de 
B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia 
mecánica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres 
fases y neutro. 
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 
Zanja. 
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales 
a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
 La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro de 
una misma banda será como mínimo de 10 cm. 
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que 
la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
Cable directamente enterrado. 
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el 
cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán 
la anchura total de la zanja. 
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 
serán de 2 a 3 mm como máximo. 
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación 
del Director de Obra, será necesario su cribado. 
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caso 
en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos deben 
ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 
Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. 
formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de 
excavación. 
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Cable entubado. 
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, 
fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro 
interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21. 
Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas 
con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se 
alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra 
cribada. 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 
calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la 
tubería. 
Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales 
o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 
20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se 
limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos 
grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación 
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán con 
yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará 
con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El 
fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
Cruzamientos.  
Calles y carreteras. 
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su 
longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 
Otros cables de energía eléctrica. 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de 
los de alta tensión. 
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 
m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de 
cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
Cables de telecomunicación. 
 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 
0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada. 
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. 
Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
Canalizaciones de agua y gas. 
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 
0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o 
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 
m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
Conducciones de alcantarillado. 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 
tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 
pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 
Depósitos de carburante. 
Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del 
depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 
extremo. 
Proximidades y paralelismos. 
Otros cables de energía eléctrica. 
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 
m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 
entubada. 
Cables de telecomunicación. 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 
m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
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enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
Canalizaciones de agua. 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 
0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas 
de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada. 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
Canalizaciones de gas. 
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 
0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia 
será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada. 
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
Acometidas (conexiones de servicio). 
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los 
servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 
mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una 
barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 
bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer 
la bobina al suelo desde el camión o remolque. 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 
misma. 
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina 
con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el 
tendido en sentido descendente. 
Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al 
peso de la misma y dispositivos de frenado. 
TENDIDO DE CABLES. 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando 
que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura 
del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su 
diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a 
los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme 
a lo largo de la zanja. 
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le habrá 
adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de 
conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la 
colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de 
forma que no dañen el cable. 
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos 
importantes ni golpes ni rozaduras. 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá 
hacerse siempre a mano. 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo 
la vigilancia del Director de Obra. 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del 
cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución 
de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. La zanja en toda su 
longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes de proceder al 
tendido del cable. 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una 
buena estanquidad de los mismos. 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una 
longitud de 0,50 m. 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se 
encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 
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Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se 
tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las 
mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia 
al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. 
El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios 
públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo 
de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de 
lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en 
el tramo afectado. 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta 
adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 
 
- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una 
sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera 
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su 
defecto, donde señale el Director de Obra. 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en 
la parte superior del tubo. 
PROTECCION MECANICA. 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas 
por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas 
metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 
25 cm cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por 
cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 
Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 
SEÑALIZACION. 
 Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con 
la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. 
Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 
superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 
IDENTIFICACION. 
Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación 
y sus características. 
CIERRE DE ZANJAS. 
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja 
con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de 
forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales 
serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente 
consolidado el terreno. 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 
realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones 
que tengan que ejecutarse. 
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de 
obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 
REPOSICION DE PAVIMENTOS. 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 
propietario de los mismos. 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado 
posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, 
adoquines, etc. 
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de 
granito y otros similares. 
PUESTA A TIERRA. 
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, 
próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los 
edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 
 
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los 
cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 
MONTAJES DIVERSOS. 
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las 
instrucciones y normas del fabricante. 
Armario de distribución. 
La fundación de los armarios tendrá como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo. 
Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido 
de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de 
cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
Artículo 16.4 MATERIALES. 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no 
se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de 
Obra. 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados 
en este Pliego de Condiciones. 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
Artículo 16.5 RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos 
realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta 
verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global 
de la obra. 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de 
tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada 
tipo de cable. 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la 
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime 
susceptibles de mejora. 
 
CAPÍTULO 17. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 
Artículo 17.1 OBJETO. 
Se incluyen en este capítulo las obras de telefonía y telecomunicaciones relacionadas en el 
Proyecto. 
Artículo 17.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
17.2.1. Red de distribución de energía. 
Para la realización de las obras de la red de telefonía y telecomunicaciones, el contratista, previa 
aprobación de la compañía suministradora, TELEFÓNICA, S.A., se atendrá a todas las normas 
y recomendaciones previstas en el presente Proyecto. 
Así mismo deberá ajustarse a las normas de dicha compañía o a las instrucciones que ésta 
determine y que serán comunicadas al contratista por el director de las obras o aprobadas por 
éste. 
Se ha establecido el trazado de los prismas de conducciones con dos tubos de PVC-110 mm. y 
cuatro tubos de PVC-63 mm. corrugado y autorresistente sobre cama de arena 10 cm. y 
recubierto con arena 30 cm. por encima de la clave, situando arquetas y cámaras en función de 
lo indicado por la Compañía Suministradora “Telefónica, S.A.” 
Las zanjas para la canalización telefónica se realizarán bajo calzada y tendrán una anchura de 
40 cm. como se puede comprobar en el documento número 2: “Planos”. 
Artículo 17.3. MEDICION Y ABONO. 
Se abonarán cada una de las unidades de las instalaciones de este artículo de acuerdo a su 
descripción, según el Cuadro de Precios nº 1, y con la medición realmente ejecutada. 
SECCIÓN III. JARDINERÍA Y RIEGO. 
CAPÍTULO 18. MATERIALES. 
Artículo 18.1.- GENERALIDADES 
18.1.1.- Examen y aceptaciones. 
Todo el material utilizado en la ejecución del proyecto deberá ajustarse a las condiciones 
descritas en la Memoria y a las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Las cuáles 
serán examinadas y aceptadas por la Dirección de Obra. 
Así, la aceptación y el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las Normas y los fines del proyecto. La aceptación en 
principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad 
o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia y 
relieve en el suministro de planta, caso en el que el contratista viene obligado a: 
Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 
Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones 
exigidas en el momento del suministro o plantación. 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá 
sus criterios de acuerdo con las Normas y los fines del proyecto. 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa 
de la Dirección de Obra. Todos los materiales que no se citan en el presente pliego de 
condiciones deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá 
someterlos a las pruebas que juzgue necesario, quedando facultado para desechar aquellos 
que, a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 
18.1.2.-Inspección y ensayos. 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 
fábricas, etc. donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la 
dirección considere necesarias. 
18.1.3-Sustitución. 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por escrito 
la autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 
sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 
cumpliendo análoga función y mantenimiento indemne la esencia del proyecto. 
 Artículo 18.2.-EL SUELO 
18.2.1.-Tipos de suelo. 
Se considerarán en lo sucesivo dos tipos de suelo: suelos de apoyo de elementos constructivos 
y suelos o tierras fértiles para la plantación y siembra. 
18.2.2.-Suelos de apoyo. 
Deberá vigilarse que los suelos de apoyo sean de suficiente calidad y, en caso que a lo largo de 
las excavaciones aparecieran características desfavorables de resistencia, se comunicará a la 
Dirección de Obra, antes de construirse los apoyos, para que se pueda obrar en consecuencia. 
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18.2.3.-Suelos y tierras fértiles. 
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
- Menos del 20 por 100 de arcilla. 
- Aproximadamente un 50 por 100 de arena 
- Aproximadamente un 30 por 100 de limo 
- Menos del 2 por 100 de carbonato cálcico total. Conductividad inferior a 2 milihos/cm. 
- Menos de 138 ppm. de cloruros. 
- Relación C/N aproximadamente igual a 10. Mínimo de 5 por 100 de materia orgánica. 
Mínimo de 370 ppm. de nitrógeno nítrico. 
- Mínimo de 50 ppm. de fósforo (expresado en P04) 
- Mínimo de 110 ppm. de potasio (expresado en K20) 
- Aproximadamente 52 ppm. de magnesio. 
- Granulometría: Para plantación de árboles y arbustos, ningún elemento mayor de 
5cm y menos de 3 por 100 entre 1 y 5 cm. 
18.2.4.-Modificaciones y enmiendas. 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna 
determinada especie, a juicio del Director de Obra, se realizarán enmiendas tanto de la 
composición física, por aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos 
minerales u orgánicos. 
18.2.5.-Abonos orgánicos. 
Se definen, como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 
por microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo. 
 Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente 
de semillas de malas hierbas. Es aconsejable en esta línea, el empleo de productos elaborados 
industrialmente. Se evitará en todo caso, de estiércoles pajizos o poco hechos. 
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
Pueden adoptar las siguientes formas: 
- Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyección del ganado (excepto gallina y 
porcino) que ha de sufrir posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al 3,5 
por 100; su densidad será aproximadamente de 8 décimas. 
- Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior 
a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia 
orgánica será superior al 25 por 100 (sobre materia seca), y su límite máximo de humedad, del 
40 por 100. 
- Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de 
color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario 
para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será 
aproximadamente del 14 por 100. 
 
18.2.6.-Abonos minerales. 
Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo de uno o más 
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la Legislación vigente. 
Artículo 18.3.-PLANTA 
18.3.1.-Descripción. 
Las dos especias vegetales que se proponen para este proyecto son: 
- Pinus pinea: conífera de la familia de las pináceas de hoja perenne. En su edad media es 
característica su copa redonda y tronco grueso; finalmente, en la madurez, posee una 
copa ancha en forma de sombrilla de hasta 8 metros de ancho. La corteza es gruesa, de 
color marrón rojizo y profundamente fisurada en placas verticales anchas. 
 
Es una especie heliófila que resiste muy bien la sequía estival durante largos períodos de 
tiempo, los suelos con escasa humedad y temperaturas medias muy altas, aunque no 
soporta heladas muy extremas. 
 
Esta especie es natural de toda la cuenca mediterránea. 
 
- Archontophoenix alexandrae: esta es una de las palmeras más fáciles de cuidar y 
aparece en zonas próximas al mar. Tiene un tronco esbelto, claramente anillado y hojas 
verdes con envés glauco. Es una especie de crecimiento rápido que gusta de suelos 
ricos, drenados y húmedos. 
18.3.2.-Condiciones generales de las plantas. 
En todos los árboles suministrados existirá una relación proporcional entre la altura y el tronco.  
La altura del árbol, la anchura de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y las hojas 
corresponderá a la edad del individuo, según la especie - variedad, en proporciones bien 
equilibradas. Las raíces estarán bien desarrolladas y programadas, según variedad-especie, la 
edad y el crecimiento. 
18.3.3.-Condiciones específicas de las plantas. 
Para la formación de setos uniformes, las plantas serán: Del mismo color y tonalidad, ramificadas 
y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad, de la misma 
especie y variedad y de la misma altura. 
18.3.4.-Presentación y conservación de las plantas. 
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema 
aéreo y las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a ½ de la anchura del hoyo 
de plantación. Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el 
vivero y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden 
cubiertas con 20 cm de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá 
a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre las raíces.  
Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
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Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar 
cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. En cualquier caso, se regarán 
diariamente mientras permanezcan depositadas. Las plantas con cepellón deberán llegar hasta 
el hoyo con el cepellón intacto, sea este de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser 
proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de este serán limpios y sanos. 
En el suministro de planta, el contratista se compromete a la reposición de marras por causas 
imputables, y la sustitución de planta que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 
Artículo 18.4.- AGUA 
Tanto para la construcción como para el riego, se desecharán las aguas salinas. Las aguas de 
riego deberán tener pH entre 6,5 y 8,4. 
CAPÍTULO 19. RED DE RIEGO. 
Artículo 19.1.- INSTALACIÓN DE LA RED DE RIEGO, PIEZAS Y MATERIALES 
19.1.1.-Apertura y limpieza de zanjas. 
Serán suficientemente profundas y limpias a la vez que rectas. La profundidad y la anchura de 
la zanja irán en función del material y diámetro de la tubería, se toma como referencia, 45 cm. 
de ancho por 60 cm. de profundidad. 
19.1.2.-Colocación de tubería. 
Tubería de P.E. Se desarrollará la tubería con tiempo suficiente y se colocará al sol para que 
pierda la curvatura que tiene por haber estado enrollada. 
Se colocará en la zanja y se extenderá sin mantenerla tirante para que no arrastre los emisores 
cuando se dilate o contraiga a causa de los cambios de temperatura. 
Se intentará cortar a medida, procurando dejar los finales del tubo lo más rectos y limpios 
posible. Tapar los orificios para impedir la entrada de tierra en el tubo y evitar así futuras 
obstrucciones. 
19.1.3.-Colocación de las piezas de unión 
En el caso de las tuberías de P.E., la unión de las piezas se realizará con: enlaces, manguitos, 
tes, codos, etc.., serán piezas roscadas provistas de una junta tórica. (confiere estanqueidad y 
no hace falta la utilización de teflón). 
19.1.4.-Colocación de las electroválvulas. Unión de la general con los sectores. 
La unión entre la tubería general de mayor diámetro que la de los sectores se realizará con tes 
reducidas, y manguitos reducidos, para pasar de un diámetro mayor a otro menor. 
Las electroválvulas se colocarán a la entrada de cada sector, éstas irán roscadas y tendrán el 
paso de rosca de la misma medida que la tubería del sector. En cada caso la disposición de la 
tubería y el espacio en la arqueta obligará a colocar las piezas de una manera u otra. 
Antes de las electroválvulas se colocarán llaves de corte roscadas de tres piezas y un machón 
entre la válvula y la electroválvula, por si fallará la electroválvula, poder controlar cada sector de 
forma independiente y de una manera manual. 
Las electroválvulas, las válvulas y sus accesorios de unión, irán colocados dentro de una 
arqueta, bien sea de plástico, hormigón o similar, para protegerlas de agentes externos y 
además poder ser manipuladas libremente. Será conveniente apoyar el conjunto de válvulas 
sobre un lecho de grava, para que en caso de las fugas las válvulas no se inunden y el agua 
pueda drenar con facilidad. 
19.1.5.-Acometida a la red general. 
Una vez unidos los sectores generales, se unirán ésta a la toma de agua. 
19.1.6.-Colocación de los emisores. 
Antes de colocar los emisores y cerrar el circuito, se abrirán manualmente las llaves de paso y 
se dejará correr el agua libremente hasta que salga por los extremos de las tuberías para que 
arrastre la posible tierra que haya podido entrar. 
Una vez la red está fija se procederá a la colocación de los emisores mediante tes mixtas, es 
decir, los dos brazos laterales de la te conectan con el tubo directamente, y el brazo central 
estará provisto de una rosca en donde se acople el emisor. 
Sí el emisor va colocado en el extremo de un ramal, en vez de utilizar una té se empleará un 
codo mixto, para enlazar con el tubo por un lado y con rosca por el otro para acoplar el emisor. 
Es importante que los emisores queden a ras de suelo y lo más verticales posibles para que la 
distribución del agua sea uniforme. 
19.1.7.-Tirada de cable e instalación del programador. 
Antes de tapar la zanja, se realizará la tirada de cable que conecta el programador con las 
electroválvulas. El cable irá enterrado y protegido con tubo corrugado o similar. A cada 
electroválvula ha de llegar un cable de dos hilos que conectan al solenoide, uno lleva corriente 
y el otro hace de común. Por el otro extremo el cable irá conectado al programador, un hilo irá 
a la estación correspondiente, y el otro a la entrada “común” del programador. 
El programador estará protegido de la intemperie y en una caja dentro de la sala de bombas. 
Una vez instalado el programador y realizada la tirada de cable, se tapará y compactará la zanja, 
no dejando desniveles. 
19.1.8.-Sector de goteo 
El sector de goteo básicamente tiene una instalación similar a la red del resto de sectores. Se 
colocará una válvula reductora de presión para evitar que las juntas de la tubería se suelten. Irá 
roscada por ambos extremos y colocada justo detrás de la electroválvula. 
CAPÍTULO 20. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO. 
Artículo 20.1.- GENERALIDADES 
Se entiende por equipamiento y mobiliario urbano todos aquellos elementos complementarios 
de la ordenación jardinera, tales como: vallas, cercas, carteles indicadores, bancos, papeleras, 
juegos infantiles. 
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Artículo 20.2.- CONDICIONES GENERALES 
Todos los elementos que forman el equipamiento, dotación o mobiliario urbano, atendiendo a su 
intensivo y en ocasiones agresivo uso público, y habida cuenta su ubicación al aire libre, deberán 
tener las máximas condiciones de resistencia y seguridad. 
Artículo 20.3.- RESISTENCIA MECÁNICA 
Las dimensiones, escuadras y los sistemas de unión deberán poder soportar pruebas de carga 
o de uso tres veces superiores a las que normalmente están destinados. 
Artículo 20.4.- TRATAMIENTOS 
Los materiales constructivos de los elementos de equipamiento o mobiliario urbano, según sean 
de madera o metálicos, serán tratados de acuerdo con lo especificado a continuación; 
- Madera: Tratando la madera en autoclave, por inversión o inyección para garantizar su 
resistencia contra hongos, barrenadores u otros agentes patógenos. La superficie nunca deberá 
ser pintada con esmaltes u otros productos que formen capas o tapen poros, sino que, por el 
contrario, con tratamientos a poro abierto provistos de los colorantes que deseen. 
- Hierro: Se tratarán las superficies con dos capas de pintura antioxidante, y a continuación, 
una vez seco, se aplicarán las capas de pintura, dos como mínimo, de la calidad, color y textura 
definida en proyecto, o bien las que decida el Director de Obra. 
Artículo 20.5.- SEGURIDAD DE USO 
Todos los elementos referidos anteriormente, y en especial los bancos y juegos infantiles 
deberán ofrecer la máxima seguridad al usuario, evitando cantos vivos que puedan ocasionar 
lesiones, así como aparición de astillas en la madera, cabezas de tornillos, sobresalientes, etc. 
Artículo 20.6.- CARACTERÍSTICAS 
Dada la escasa variedad de elementos que podrían considerarse en este capítulo, tipología de 
cada uno de los mismos, no se concretan en este apartado, ya que las mismas vendrán definidas 
en proyectos o bien, por parte de la Dirección de Obra, se escogerá alguno de los prototipos 
existentes en el mercado. 
CAPÍTULO 21. SEMILLAS 
Artículo 21.1. DEFINICIÓN 
Serán de pureza superior al 90 por 100 y poder germinativo no inferior al 80 por 100. Se 
presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente etiqueta de 
garantía, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. No 
obstante, todo ello, si en el periodo se produjeran fallos serán de cuenta del contratista las 
operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. 
La Dirección de obra podrá realizar pruebas de germinación a cargo del contratista. 
CAPÍTULO 22. UNIDADES DE OBRA 
Artículo 22.1.-CUADROS DE PRECIOS 
Los expresados en el Presupuesto comprenden suministros, manipulación y transporte de los 
materiales y medios necesarios para la ejecución de las obras, salvo en algún caso se 
especifique lo contrario de dicho Presupuesto. Los gastos de maquinaria, herramientas y 
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra 
sean aprobadas por la dirección, estarán asimismo comprendidas. Cuando se juzgue necesario 
utilizar materiales o ejecutar obras no previstas en proyecto se valorará su importe previamente 
entre la dirección y el contratista, que establecerán un precio contradictorio, no admitiéndose las 
facturas por administración. 
Artículo 22.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
22.2.1.- Movimiento de tierras y áridos.  
22.2.1.1.- Despeje y desbroce. 
Consiste en la limpieza de todos los elementos vegetales incluso raíces, cantos, piedras de gran 
tamaño, basuras u otros residuos que existan en el terreno afectado por el proyecto. 
22.2.1.2.- Aportación de tierras fértiles. 
Para el relleno de platabandas y arriates con tierra fértil, se utilizarán tierras de características 
fijadas en el Capítulo de Materiales, para tierras fértiles, debiendo utilizarse tierra de iguales 
cualidades en toda la platabanda o el arriate. Una vez depositada la cantidad de tierra necesaria 
se extenderá y rasanteará la superficie, procediendo después al riego del parterre, después del 
cual, deberá dar nivel indicado en el proyecto, que si no viene especificado en el proyecto será 
el de los bordillos o materiales de obra que limiten el parterre. 
22.2.1.3.- Extendido y rasanteo. 
Es la operación de refino para dejar la superficie con una apariencia alisada, sin que presente 
badenes ni protuberancias. 
22.2.2.-Unidades de obra de implantación del jardín:  
22.2.2.1.- Levantamiento de vegetales existentes. 
22.2.2.1.1.- Arranque de árboles o arbustos sin aprovechamiento. 
Comprende el arranque total del vegetal incluyendo las raíces que se encuentran en una 
profundidad de 1m, el troceado de todas sus partes y eliminación o transporte al vertedero de la 
misma. 
22.2.2.1.2.- Limpieza y rozas. 
Comprende el arranque y eliminación de todos los elementos vegetales tanto árboles como 
arbustos o herbáceos, incluyendo el sistema radicular de los mismos, así como su transporte a 
vertedero. 
22.2.2.2.- Superficies encespadas. 
22.2.2.2.1.- Preparación del suelo para céspedes. 
Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 
- Subsolado hasta 0.5 m de profundidad. 
- Despedregado hasta eliminar todo el material de tamaño superior a 2cm. en una 
profundidad de 0.15 cm. 
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- Incorporación de abonos y enmiendas. 
- Desmenuzamiento mecánico del terreno 
22.2.2.2.2.- Preparación de la superficie. 
Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear 
la capa superior de del terreno, dejándolo liso para la siembra. 
22.2.2.3.-Plantaciones: 
22.2.2.3.1.-Plantación de árboles especiales de gran porte. 
Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien 
cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos. 
La plantación corresponde: 
- Apertura de hoyos de 1.44 m2 y 90 cm mínimo de profundidad. 
- Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra lo estima 
necesario, con retirada a vertedero de la sobrante. 
- Mezcla y abono de la tierra resultante. 
- Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
- Primeros riegos hasta su asentamiento. 
- Fijación del árbol mediante tutores. 
- Confección del alcorque de riego. 
22.2.2.3.2.-Plantación de plantas con cepellón. 
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre a las 
dimensiones del cepellón. 
22.2.2.3.3- Plantación de plantas a raíz desnuda. 
 Comprende las mismas operaciones de la planta en cepellón, pero referidas a las dimensiones 
del sistema radicular. 
22.2.3.-Alcorque de riego. 
Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro en la planta, formando 
un caballón horizontal alrededor de unos 25 cm de altura que permita el almacenamiento de 
agua. 
Su diámetro será proporcional a la planta. La realización de este trabajo se considerará incluida 
en la plantación salvo especificaciones en contra. 
22.2.4.-Afianzamiento de plantas con tutor. 
Los tutores penetrarán en el terreno por lo menos unos 25 cm. más que la raíz de la planta. 
Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán tres, se rodeará el tronco con las 
correas de caucho, unidas a los tutores por tornillos, siguiendo las directrices del Director de 
Obra. 
 
 
22.2.5.-Reposición de plantas. 
Abarca las siguientes operaciones: 
- Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
- Reapertura de hoyo. 
- Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar. 
- Confección del alcorque. 
- Primeros riegos. 
- Afianzamiento si fuera necesario. 
- Limpieza del terreno. 
22.2.6.-Unidades de obra de la conservación del jardín.  
23.2.6.1.-Alcance de la conservación 
La conservación de jardines, salvo especificación en contra, comprende: 
22.2.6.1.1.-Conservación de plantas.  
22.2.3.1.1.1-Riego. 
Todas las plantas recibirán el riego desde los sistemas instalados de riego por goteo. 
22.2.3.1.1.2.-Poda. 
La poda se realizará cuando sea necesaria, y para ayudar al árbol o arbusto a adquirir o 
conservar su forma natural o favorecer su floración. 
22.2.3.1.1.3.-Reposición de marra  
Consiste en la nueva plantación de los árboles que hayan muerto en el período de garantía. La 
plantación se realizará en la misma forma que se hizo en un principio y la planta repuesta será 
de características idénticas a la suprimida. 
22.2.3.1.1.4.-Tratamientos fitosanitarios. 
Se realizarán oportunamente los tratamientos preventivos de plagas y enfermedades corrientes 
en la zona, manteniéndose servicio de vigilancia para detectar cualquier ataque o enfermedad 
prevista y proceder a su inmediato combate. 
22.2.3.1.1.5.-Abonado. 
Se cumplirá lo previsto en el proyecto o plan de conservación y en su defecto se abonará una 
vez al año de compuesto mineral de los tres macro elementos y otra con abono orgánico en 
cantidad adecuadas al porte de las plantas. 
22.2.3.1.1.6.-Recorte de setos y molduras. 
Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos, tapizantes y molduras en 
la forma indicada en el proyecto o plan de conservación. Ciertas especies necesitan muchos 
más recortes. 
Las épocas preferibles serán otoño y primavera.  
22.2.3.1.2.-Conservación de sistema de riego.  
22.2.3.1.2.1.-De riego entubados. 
La conservación de la red de tuberías en perfecto estado, reparación de averías, limpiezas, etc. 
así como conservación y reposición de tramos inútiles, bocas de riego, enchufes automáticos, 
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tapas de registro, etc. Las reposiciones y sustituciones se harán con materiales idénticos a los 
retirados y, en cualquier caso, se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra. 
22.2.3.1.2.2.-Daños por deficiencias. 
Las inundaciones o perjuicios que se produzcan por salidas de agua, roturas o imperfecciones 
debidas a la mala conservación serán de la responsabilidad total del contratista. 
22.2.3.1.3.- Mantenimiento del mobiliario urbano.  
22.2.3.1.3.1.- Pintado y esmaltado. 
Todos los elementos de mobiliario urbano requieren de una conservación de acabados 
anticorrosivos, decorativos o protectores sobre metales o maderas. Según el material de que 
este fabricado cada elemento se aplicará el tratamiento adecuado: 
 - Elementos metálicos: Se realizarán protecciones sobre estos elementos, aplicando una 
mano de imprimación y una o dos de pintura que, según los casos, podrán ser esmaltes 
sintéticos industriales. 
- Elementos de madera: Se harán tratamientos de tanalizado para elementos nuevos, 
aplicando sobre ellos y sobre los elementos ya en uso, acabados decorativos de poro abierto 
con acción protectora, insectívora y fungicida. 
22.2.3.1.3.2.- Vaciado de papeleras y transporte de restos a 
vertederos. 
Esta labor se realizará de forma periódica y con frecuencia diaria, e incluirá el vaciado de las 
papeleras existentes, así como la limpieza de bancos, fuentes, manteniéndolos sin papeles y 
cualquier otro elemento extraño. 
22.2.3.1.3.3.-Limpieza del jardín. 
Consiste en la eliminación de las malas hierbas que puedan invadir los paseos de tierra o 
pavimento mediante escarda mecánica o química; eliminación de residuos, residuos u hojas del 
paseo y su transporte a vertederos 
22.2.3.1.4.- Conservación de céspedes.  
22.2.3.1.5.- Riegos. 
El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de 
tierras o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesarias para 
mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas, el 
riego podrá espaciarse más o menos. 
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras 
de la mañana. 
22.2.3.1.6.- Siega. 
Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros de altura se procederá a segar. No 
hay inconvenientes, sino en general todo lo contrario, en segar antes de que alcance esa altura. 
La primera siega se dará cuando se alcancen los cinco centímetros. La operación puede hacerse 
con segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos centímetros, el nivel de 
corte. 
22.2.3.1.7.- Escarda 
En los límites de las áreas de césped, y con objeto de que éste no invada las zonas de caminos, 
se realizará periódicamente y por lo menos tres veces al año un recorte del borde de la superficie 
encespedada, arrancando la parte sobrante incluso hasta las raíces. 
22.2.3.1.8.- Aireación y verticut. 
Consiste en la perforación mediante rodillos especiales de la capa de césped, debiéndose 
extraer y evacuar los fragmentos obtenidos mediante esta operación y recebando nuevamente 
con mantillo y arena los orificios resultantes. 
Igualmente se utilizará la máquina de verticut o corte vertical alternándose con las operaciones 
descritas antes. 
Esta operación deberá realizarse al menos una vez al año cada una. 
22.2.3.1.9.- Recebo. 
Después de las operaciones anteriores y en caso de que por la erosión o compactación quedara 
al aire parte de las raíces del césped, deberá recebarse al terreno, inmediatamente después de 
un corte, con una mezcla de mantillo y arena de rellenado todos los huecos deja al descubierto 
las puntas de la hierba recién cortada. A continuación del recebo deberá pasarse el rodillo. 
22.2.3.1.10.- Resembrado. 
En las zonas o céspedes en que la mala hierba o por desgaste posteriores de produzcan claros 
o calvas, deberá realizarse el resembrado, con las mismas mezclas de semilla que la siembra, 
realizando previamente una labor de aireación y posteriormente un recebo. 
22.2.3.2.- Tratamientos fitosanitarios. 
Se realizarán oportunamente los tratamientos aconsejables con los productos más adecuados 
del mercado, que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 
Igualmente se mantendrá un servicio de vigilancia para realizar los tratamientos específicos 
adecuados ante la aparición de cualquier tipo enfermedad o ataque de insectos. 
22.2.3.3.- Abonados. 
Se darán los prescritos en el proyecto o plan de conservación y, en cualquier caso y como 
mínimo dos abonados al año con abonos minerales compuestos de los tres macroelementos 
(Nitrógeno, fósforo y potasio) en cantidad no inferior a 600 Kg. Por Ha y abonado. 
22.2.3.4.-Unidades de obra de avenamiento  
22.2.3.4.1.- Definición. 
Se define el avenamiento como la operación de dar salida al agua de los terrenos que la contiene 
en exceso. 
El avenamiento se llevará a cabo por medio de la instalación de un sistema que permite la 
recogida y evacuación de las aguas de lluvia o de riego, que caen en exceso sobre la superficie 
del suelo, consistirá en unas líneas de tubos porosos o perforados que tienden en el fondo de 
una zanja, rodeados de material filtro o permeable. 
 La ejecución del sistema de avenamiento incluirá: 
- Excavación del lecho de asiento de la tubería. 
- Colocación de la tubería 
- Relleno de la zanja de drenaje. 
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22.2.3.4.2.-Excavaciones. 
Las zanjas que se deben realizar para la colocación de las tuberías según las dimensiones 
indicadas en la Menoría del proyecto, o bien como señale la Dirección de obra, en principio serán 
de 1 m. de profundidad aproximadamente, aunque la profundidad mínima corresponderá a la 
cabeza de línea con 30 cm. 
Se tendrá en cuenta que los tubos quedarán colocados con una pendiente longitudinal 
comprendida entre el 0.1 por 100 y 1 por 100, siempre que se pueda, esta pendiente coincidirá 
con la de la superficie del terreno. 
La excavación de las zanjas comenzará por el punto más alto. 
22.2.3.4.3.- Colación de los tubos. 
En el fondo de la zanja se extenderá una capa de arena de 1 cm. de espesor. Los tubos tenderán 
a partir del punto más alto, en sentido descendente. Las juntas y uniones se realizarán siguiendo 
las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Se cuidará tapar la entrada del primer tubo, de forma que pueda pasar solamente el agua. 
Asimismo, cuando se interrumpa al trabajo debe taparse también el último tubo, para impedir la 
entrada de pequeños animales. 
Los tubos abocarán a los colectores formando un ángulo de 45º aproximadamente, pero nunca 
superior a los 60º. 
22.2.3.4.4.- Relleno de la zanja. 
No se comenzará el relleno hasta que las uniones estén en condiciones de soportar las cargas 
que van a actuar sobre ellas. Se efectuará con material filtro adecuado, colocado en tongadas 
de espesor inferior a 10 cm. hasta alcanzar la altura indicada; la compactación, cuando sea 
necesario, se llevará a cabo con elementos apropiados para no dañar ni alterar la posición de 
los tubos. 
Una vez terminada la colocación del material filtro, se procederá al relleno por ambos lados de 
la zanja para evitar `posibles desplazamientos de la tubería. 
El material empleado puede ser el procedente de la excavación, siempre que no contenga 
elementos que pueden dañar a la tubería. 
Durante la obra, deben evitarse cargas peligrosas sobre la tubería recubierta, como las que 
pudieran resultar del paso de vehículos o de maquinaria pesada. 
El resto de condiciones de este proyecto se encuentran recogidas en el Pliego de Condiciones 
general. 
Zaragoza, junio de 2019 
 
El ingeniero civil autor del proyecto  
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            E P E I S Nº   
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  01 M VIMI N       I   AS                                           
01.01 m2     SB          N    SA B LA   e<10 cm                                       0,92
            impi za  up  fi ia  d  t    n  d  a    ad   p   m di    m  áni    ha ta  una p  fun-
didad d  10  m.,   n  a ga   t an p  t  d   a ti   a v g ta     p  du t      u tant   a v  t d      
 uga  d   mp   .
CERO  EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
01.02 m3     SM N    I   A  X LANA . S/  ANS.V   .<1 km                           2,30
   m nt   n ti   a d   a  xp ana ión   n m di   m  áni   , in  u   t an p  t  d       p  du t  
 n  uga  d   mp    ha ta 1 km. d  di tan ia.
 OS  EUROS   n TREINTA CÉNTIMOS
01.03 m2   ASI N       A LÉN                                                               0,18
P  pa a ión  up  fi i  d  a i nt  d  t   ap én, in  u   hum  ta ión     mpa ta ión d   a mi ma.
CERO  EUROS   n  IECIOCHO CÉNTIMOS
01.04 m3       A LÉN  /    .  X AVA .                                                    2,82
T   ap én   n p  du t   p    d nt   d   a  x ava ión,  xt ndid , hum  ta ión      mpa ta ión,
in  u   p  fi ad  d  ta ud       a ant   d   a  up  fi i  d      na ión, t  minad .
 OS  EUROS   n OCHENTA Y  OS CÉNTIMOS
Página 1
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  02   BANIZA IÓN   FI M S                                           
02.01 m3   ZAH   A A  IFI IAL 60% BAS  e=20 cm                                         4,99
Zah   a a tifi ia , hu    ZA(40)/ZA(25),  n   apa   d    a   d  20  m d     p    ,   n 60 %  d 
 a a  d  f a tu a, pu  ta  n     a,   x t ndida      mpa tada,  in  u   p  pa a ión  d    a  up  fi i 
d  a i nt .
CUATRO  EUROS   n NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02 t     M.B. .  I   A -16 S  F 50/70     SGAS   ÁNG L S<25                   56,42
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-16 SURF  50/70    n  apa d     dadu a,    n á id     n
d  ga t  d      áng     < 25, fa  i ada    pu  ta  n    a,  xt ndid      mpa ta ión,  x  pt  fi-
     d  ap  ta ión.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS   n CUARENTA Y  OS
CÉNTIMOS
02.03 t     M.B. .  I   A -22 BIN 50/70 S   SGAS   ÁNG L S<25                    53,31
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-22 BIN 50/70 S  n  apa int  m dia,   n á id      n d  -
ga t  d      áng     < 25, fa  i ada    pu  ta   n     a,   xt ndid       mpa ta ión,  x  pt  fi    
d  ap  ta ión.
CINCUENTA Y TRES  EUROS   n TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
02.04 t      M LSIÓN   L-1  I G S IM  IMA IÓN                                          632,99
Emu  ión a fá ti a  atióni a  d   imp ima ión  ECL-1,   mp  ada   n   i g   d   imp ima ión  d   a-
pa  g anu a   , in  u    a  id     p  pa a ión d   a  up  fi i .
SEISCIENTOS TREINTA Y  OS  EUROS   n NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
02.05 t      M LSIÓN    -1  I G  A H   N IA                                              524,66
Emu  ión a fá ti a  atióni a, d    tu a  ápida ECR-1,  mp  ada  n   i g   d   adh   n ia,  in  u  
 a  id    p  pa a ión d   a  up  fi i .
QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS   n SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02.06 m2    AV.L S  A 4  AS .  M.  L   20x20                                            37,33
Pav im nt   d       ta  hid áu i a,  4  pa ti  a ,         d   20x20   m.              a  d   h  migón
HM-20/P/20/I d  10  m. d    p    ,   ntada   n m  t     d     m nt ,  i/p.p. d   junta d  di ata-
 ión,  n   had      impi za.
TREINTA Y SIETE  EUROS   n TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.07 m     IG LA H  MIGÓN    F.30x40x10 cm                                            34,15
Rig  a  d   h  migón  p  fa  i ad          g i ,  d   30x40x10   m,            h   d   h  migón
HM-20/P/20/I,   ntada   n m  t    d    m nt , i/  juntad ,   agu ad     impi za.
TREINTA Y CUATRO  EUROS   n QUINCE CÉNTIMOS
02.08 m    B   .H  M. M N  A A G IS 14x28 cm                                           20,88
B  di    d  h  migón m n  apa,       g i , d  9-10x20  m, a i ta  xt  i    i   ada,       ad    -
         a d  h  migón HM-20/P/20/I, d  10  m  d     p    ,   juntad       impi za,  in  in  ui    a
 x ava ión p  via ni         n  p  t  i  .
VEINTE  EUROS   n OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.09 m2    AV.G AVILLA FINA   L   e=10 cm MAN.                                       4,80
Pav im nt  t   iz  p at na  d  10  m d    p    ,   n g av i  a  fina        i nada d  ma haqu  ,
     ,       fi m  t   iz   x i t nt  n    n id  ad   n    p    nt  p   i , i/ a ant   p  vi ,  xt n-
did , p  fi ad  d     d  , hum  ta ión, api  nad     impi za, t  minad .
CUATRO  EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
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 A Í  L  03        SAN AMI N                                                
03.01 m3    X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                          11,26
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n  ag tami nt  d  agua, in  u    a ga     t an p  t  d       p  -
du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
ONCE  EUROS   n VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.02 m3     LL N  ZANJAS/MA   IAL  X AVA IÓN                                          4,34
R    n     a izad   n zanja    n p  du t   p    d nt    d    a  x ava ión,  xt ndid , hum  ta-
 ión      mpa ta ión  n  apa  d  20  m.  d     p    ,    n un  g ad  d     mpa ta ión  d    95%
d   p   t   m difi ad .
CUATRO  EUROS   n TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.03 m3    X AVA IÓN  IM.     Z S  I   A  /AG  .                                    13,98
Ex ava ión  n  imi nt     p z    n ti   a,  in  u   ag tami nt  d  agua,   a ga     t an p  t   d 
    p  du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
TRECE  EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04 ud     Z     F. HM M-H  =100cm . h=2,00m.                                        450,73
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  2 m. d  a tu a úti  in-
t  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20   m.  d     p    ,   ig  am nt  a mada
  n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a, p  fa  i ad   d     d   ma hih m  ad ,      n  a i-
mét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS   n SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
03.05 ud     Z     F. HM M-H  =100cm . h=2,50m.                                        505,20
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  2,5 m. d   a tu a úti 
int  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt  a ma-
da   n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a,  p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n 
a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
QUINIENTOS CINCO  EUROS   n VEINTE CÉNTIMOS
03.06 ud     Z     F. HM M-H  =100cm . h=3,20m.                                        557,23
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  3,2 m. d   a tu a úti 
int  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt  a ma-
da   n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a,  p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n 
a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS   n
VEINTITRES CÉNTIMOS
03.07 ud     N XIÓN   N LA     M NI I AL                                                 1.322,37
Pa tida a zada a ju tifi a . C n x ión   n  a   d d   an ami nt  d      t     n  a   d muni ipa .
MIL TRESCIENTOS VEINTI OS  EUROS   n TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
03.08 ud   A Q   A   GIS  ABL     F. HM 40x40x50 cm                                  77,85
A qu ta p  fa  i ada    gi t a     d   h  migón   n ma a   n    fu  z   d  zun h  p  im t a    n   a
pa t   up  i   d  40x40x 50  m., m dida  int  i    ,   mp  ta:   n tapa    ma    d  h  migón   
f  ma ión d  aguj     pa a    n xi n   d  tu   . C    ada             a  d  h  migón   n ma a
HM-20/P/40/I d  10  m. d    p        p.p. d  m di    aux i ia   ,  in  in  ui    a   x ava ión ni   
     n  p  im t a  p  t  i  .
SETENTA Y SIETE  EUROS   n OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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03.09 ud   A  M  I A     G AL.SAN AM.  V   =200                                       807,47
A  m tida  d mi i ia ia d   an ami nt  a   a    d g n  a  muni ipa , ha ta  una di tan ia  máxima
d  8 m., f  mada p  :  x  av a ión m  áni a d  zanja  d   an ami nt   n t    n   d    n i t n-
 ia du a,   tu a,   n x ión     pa a ión d        t    x i t nt ,      a ión  d   tu   ía d  PVC   -
  ugad  d  20  m. d  diám t    int  i  ,  tapad   p  t  i    d    a  a  m tida       p  i ión  d    pav i-
m nt    n h  migón  n ma a HM-20/P/40/I,   in  in  ui   f  ma ión d    p z   n    punt   d  a  -
m tida     n p.p. d  m di   aux i ia   .
OCHOCIENTOS SIETE  EUROS   n CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.10 m      N   . V  J N. LÁS . N 8  N=400                                             73,28
Tu   ía d  PVC d  400 mm. d  diám t   n mina ,  unión p    junta   á ti a, pa a  una p   ión  d 
t a aj   d   8 kg/ m2,       ada   n zanja        ama d  a  na  d    í ,       n    at  a       up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   auxi ia   ,  in in-
  ui   x ava ión   p  t  i        n  d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-11.
SETENTA Y TRES  EUROS   n VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.11 m      N   . V  J N. LÁS . N 8  N=300                                             69,28
Tu   ía d  PVC d  300 mm. d  diám t   n mina ,  unión p    junta   á ti a, pa a  una p   ión  d 
t a aj   d   8 kg/ m2,       ada   n zanja        ama d  a  na  d    í ,       n    at  a       up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   auxi ia   ,  in in-
  ui   x ava ión   p  t  i        n  d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-11.
SESENTA Y NUEVE  EUROS   n VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
03.12 m     ANAL    N   L AS    410x610 mm                                              78,64
Sumini t     in ta a ión d   ana   u t   án   d  d  naj  pa a  a  apta ión     va ua ión  d   agua
 n       u  u   ,   i t ma At anti      quiva  nt ,  f  mad   p     aja   p i máti a   d  410x903x610
mm.,  d   pa  d    d      da   d  nant    d   p  ip  pi  n     n  una   apa idad  p  tant   d   0,8
kg/ m2, unida   nt    i, f  mand  un  ana   u t   án   a v   a ,      u i  ta  d  g  t x ti  n   t -
jid    punz nad , d  130 g/m2,      ad   n zanja p  v iam nt   x avada,   n p ndi nt   d  d -
 agü    f nd    mpa tad ,  in   n id  a    a ap  tu a   p  pa a ión d   a zanja ni    tapad  fina .
SETENTA Y OCHO  EUROS   n SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.13 ud   IMB  NAL   J.ABA .AN I   B  30x30                                            75,19
Im   na  d  h  migón p  fa  i ad  d  30x30  m.,    30  m. d  p  fundidad,   a izad             -
 a d  h  migón  n ma a H-100 kg/ m2 Tmáx.20 d  15  m. d    p          ji  a d  fundi ión a a-
ti       anti     ,   n ma    d  fundi ión,  n a ada a  pav im nt , t  minad ,  in in  ui   a  x ava-
 ión ni         n  p  im t a . R  i id  a tu   d   an ami nt .
SETENTA Y CINCO  EUROS   n  IECINUEVE CÉNTIMOS
03.14 ud        A   A   M A  A  A 800 hb                                               59.640,18
  pu ad  a   mpa ta   n  apa idad pa a 800 ha itant     mpu  ta p   un   a t     i índ i    d 
 =2,80 m., L=17,00 m.    p    = 9,80 t.;  n  hapa d  a    , d f   t   d   f  tant  ,   ampana  d 
d  anta ión       gida d  ga   ,  him n a d   a ida d  ga   ,  ana   d       gida    di t i uid  
pa a   pa t  d  agua d  antada  n    fi t    i  ógi  ,      t   d      gida d  agua fi t ada, v ntana
d  v nti a ión   n d f   t   pa a agua    ma  a  p  t  t  a  d    a ma a  fi t ant ,  di t i uid       óni-
    pa a fi t    i  ógi  , ma a fi t ant   n p á ti     p  ia     d      a   d   h m      n  tapa,  in -
ta ada, niv  ada    p   ada. In  u    x ava ión,      n    t an p  t .
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
EUROS   n  IECIOCHO CÉNTIMOS
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 A Í  L  04        ABAS   IMI N                                             
04.01 m3    X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                          11,26
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n  ag tami nt  d  agua, in  u    a ga     t an p  t  d       p  -
du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
ONCE  EUROS   n VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.02 m3     LL N  ZANJAS/MA   IAL  X AVA IÓN                                          4,34
R    n     a izad   n zanja    n p  du t   p    d nt    d    a  x ava ión,  xt ndid , hum  ta-
 ión      mpa ta ión  n  apa  d  20  m.  d     p    ,    n un  g ad  d     mpa ta ión  d    95%
d   p   t   m difi ad .
CUATRO  EUROS   n TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.03 m3    X AVA IÓN   Z S  I   A  /AG  .                                             13,98
Ex ava ión d  p z    n ti   a, in  u   ag tami nt  d  agua,  a ga   t an p  t  d      p  du t  
d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
TRECE  EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.04 m      N   .  LI  .   100  N16  N=100mm                                           20,70
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  100 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mi-
na  d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada   n zanja         ama d   a  na,       n    at  a    
 up  i   ha ta 10   m. p    n ima  d    a g n  at iz   n   a mi ma  a  na,  i/p.p.  d     m nt    d 
unión    m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a  x  ava ión  ni          n  p  t  i    d    a  zanja,       ada
 /NTE-IFA-13.
VEINTE  EUROS   n SETENTA CÉNTIMOS
04.05 m      N   .  LI  .   100  N16  N=120mm                                           25,48
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  120 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mi-
na  d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada   n zanja         ama d   a  na,       n    at  a    
 up  i   ha ta 10   m. p    n ima  d    a g n  at iz   n   a mi ma  a  na,  i/p.p.  d     m nt    d 
unión    m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a  x  ava ión  ni          n  p  t  i    d    a  zanja,       ada
 /NTE-IFA-13.
VEINTICINCO  EUROS   n CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.06 m      N   .  LI  .   100  N16  N=160mm                                           38,45
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  160 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mi-
na  d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada   n zanja         ama d   a  na,       n    at  a    
 up  i   ha ta 10   m. p    n ima  d    a g n  at iz   n   a mi ma  a  na,  i/p.p.  d     m nt    d 
unión    m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a  x  ava ión  ni          n  p  t  i    d    a  zanja,       ada
 /NTE-IFA-13.
TREINTA Y OCHO  EUROS   n CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.07 ud     Z     F. HM M-H  =100cm . h=0.8m .                                        450,73
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  0.8 m. d   a tu a úti 
int  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt  a ma-
da   n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a,  p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n 
a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS   n SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
04.08 ud   A  M  I A   LI  IL N  B   N10  =100mm                                      666,02
A  m tida  d   agua  p ta       a izada    n  tu   ía  d   p  i ti  n   d    aja  d n idad  d   32  mm
PN10,   n  tada a  a   d p in ipa  d  a a t  imi nt  d  PVC d  100  mm d  diám t  ,    n   -
  a ín d  t ma  d   fundi ión   a ida  1"       a         a-ma h   d    atón,  f  ma ión  d   a qu ta  d 
20x 20  n a   a      av  d     t  d  1", in  u     tu a     p  i ión d  fi m   x i t nt    n una    n-
gitud máxima d  6 m. M dida  a unidad t  minada.
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS   n  OS
CÉNTIMOS
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04.09 ud   HI  AN   A   A  / A A  =100 mm                                               1.364,04
Sumini t     in ta a ión d  hid ant  pa a in  ndi   tip  a   a   n tapa, am    d   fundi ión,   qui-
pad    n una  t ma  =100 mm, tapón       av  d   i           gu a ión,   in   n x ión  a   a    d  d 
di t i u ión   n tu   d  fundi ión  =100 mm
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS   n
CUATRO CÉNTIMOS
04.10 ud   V N  SA/   GA    A   M.  N=100mm                                           1.076,64
V nt  a/pu gad   aut máti   3 fun i n  , d  fundi ión,   n   ida, d  100 mm. d  diám t  ,      -
 ada  n  tu   ía d  a a t  imi nt   d   agua,  i/junta      a      i  ,   in  in  ui   dad   d   an  aj ,
  mp  tam nt  in ta ada.
MIL SETENTA Y SEIS  EUROS   n SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.11 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =100mm                                             352,45
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  100 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,      -
 ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in  in  ui  dad   d  an-
  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y  OS  EUROS   n
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.12 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =120mm                                             533,45
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  120 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,      -
 ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in  in  ui  dad   d  an-
  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS   n CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.13 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =160mm                                             572,94
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  160 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,      -
 ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in  in  ui  dad   d  an-
  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
QUINIENTOS SETENTA Y  OS  EUROS   n NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
04.14 ud   A Q   A VÁLV.  V N . =60-250 mm.                                             752,81
A qu ta pa a a  jami nt  d  vá vu a   n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    n-
t   60    250 mm., d  110x110x150  m.  int  i  ,    n t uida   n fá  i a d    ad i    ma iz   t    
d   1 pi  d    p    ,    i id    n m  t    d    m nt ,       ad               a d   h  migón   n
ma a HM/20/P/20/I  d  10  m. d     p    ,  nf   ada     uñida p       int  i      n m  t     d 
  m nt ,    a d  h  migón 20  m.    tapa d  fundi ión,  t  minada      n  p.p.  d   m di   auxi ia-
   ,  in in  ui   a  x ava ión, ni         n  p  im t a  p  t  i  .
SETECIENTOS CINCUENTA Y  OS  EUROS   n
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.15 ud       L     S L ABL    -A  90º  N=120mm                                      123,11
T       t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  120 mm.  d   diám t  ,      ad   n tu   ía  d 
p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
CIENTO VEINTITRES  EUROS   n ONCE CÉNTIMOS
04.16 ud       L     S L ABL    -A  90º  N=100mm                                      101,54
T       t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  100 mm.  d   diám t  ,      ad   n tu   ía  d 
p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
CIENTO UN  EUROS   n CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.17 ud         L     S.   -A  45º  N=160mm                                          254,03
C d  d  45º     t     dad  d  p  i ti  n  a ta d n idad d  160 mm. d  diám t  ,       ad   n  tu-
   ía d  p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui       dad  d  an  aj ,    mp  tam nt   in -
ta ad .
 OSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS   n TRES
CÉNTIMOS
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04.18 ud   VÁLV.MA I .     . / LÁS . =160mm                                             545,39
Vá vu a d  ma ip  a d  fundi ión, d  a  i nami nt  p   m  ani m    du t  , d  160 mm d  diá-
m t   int  i  ,  /  á ti  ,      ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n      a   -
   i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS   n TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
04.19 ud   AN LAJ         N .AG A. =60-225 mm.                                        257,11
 ad  d  an  aj  pa a    d   d  45º   n    ndu  i n    d  agua, d  diám t      mp  ndid     nt  
60   225 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n    nt a   pa a      n  d    dad ,  i/ x a-
va ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  vi  ad ,  d   n  f ad      a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-15-16.
 OSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS   n ONCE
CÉNTIMOS
04.20 ud   AN LAJ      N .AG A. =100-120 mm.                                            120,61
 ad  d  an  aj  pa a pi za  n T  n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   100
  120 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,    a   ad    n   nt a   pa a       n  d   dad ,  i/ x ava-
 ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  v i  ad ,  d   n  f ad       a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-17.
CIENTO VEINTE  EUROS   n SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.21 ud   AN LAJ  VÁLV.  M     A  =100-120 mm.                                       120,61
 ad  d  an  aj  pa a   av  d  pa    n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid     nt  
100   120 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a   pa a      n  d    dad ,  i/ x a-
va ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  vi  ad ,  d   n  f ad      a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-19.
CIENTO VEINTE  EUROS   n SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.22 ud   AN LAJ  VÁLV.  M     A  =150-160 mm.                                       209,00
 ad  d  an  aj  pa a   av  d  pa    n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid     nt  
150   160 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a   pa a      n  d    dad ,  i/ x a-
va ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  vi  ad ,  d   n  f ad      a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-19.
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  05   N         ANSF  MA IÓN                                        
05.01 ud    .S.   . 400 KVA (  ANSF. A  I  )                                          33.439,97
C nt   d      i nami nt     t an f  ma ión pa a 400 KVA., f  mad  p    a  ta d  h  migón p  -
fa  i ada, m n    qu , t ta m nt    tan a,  a ina  m tá i a  h m   gada ,  quipada     n    -
 i nad     d    ín a,  d  pu  ta  a  ti   a,  int   upt     m inad     n  fu i    ,  t an f  mad      d 
t n ión   int n idad, indi ad     d  t n ión,  m a  ad , t an f  mad    n  añ  d  a  it ,  a   a-
d  d  int    n xión,   n  a    d  a umini  15/20 kV., t  mina   , a      i  ,  t an p  t  m ntaj 
    n xi nad .
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE  EUROS   n NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  06     S B    ÁN A    BAJA   NSIÓN                                 
06.01 ud   A MA I      /M  /S   . 2   IF.                                               539,47
A ma i  d  p  t   ión, m dida         i nami nt  pa a  int mp  i ,  pa a 2    ntad      t ifá i   ,
  gún n  ma  d   a Cía.  umini t ad  a,  f  mad  p  : módu    up  i   d  m dida    p  t   ión,
 n p  ié t     f  zad    n fi  a d  v id i ,  quipad    n pan   d  p  ié t   t  qu  ad  pa a 2    nta-
d     t ifá i          j, 2   a        ta i  uit    tip  n  z d d  100  A.,  2    n   d  n ut   d   25
mm2, 2    qu   d     n   d  2,5 mm2   2    qu   d     n   d  25 mm2 pa a    n xión  d   a-
 ida d  a  nad ; un módu   inf  i    d       i nami nt   n p  ié t      f  zad     n  fi  a d  v id i ,
 quipad    n 3  a       ta i  uit   tamañ  1,   n    n    im tá i    d  150 mm2 pa a   nt ada,
n ut   am vi    tamañ  1   n    n    im tá i    d  95 mm2 pa a  nt ada,   a ida     d  iva ión
d   ín a, p a a t an pa  nt  p   inta    d  p  i a   nat . In  u    a   ad  d  t d       njunt    n
  ndu t   d          tip   H07Z-R,  d       i n                n  ma izad  ,  in ta ada,  t an p  t ,
m ntaj      n xi nad .
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS   n CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
06.02 m    LÍN.S B .A  .B. .3x240+1x150 Al.                                            52,75
Lín a d  di t i u ión  n  aja t n ión, d  d       nt   d   t an f  ma ión d    a Cía.  ha ta a  na-
d  ,  nt   ada  aj  a   a,   a izada   n  a       ndu t     d  3x240+1x150 mm2 A . RV 0,6/1
kV., f  mada  p  :   ndu t   d  a umini    n  ai  ami nt   n p  i ti  n    ti u ad        u i  ta  d 
PVC,  n in ta a ión  u t   án a  aj  a   a,  n zanja d  dim n i n   mínima  45  m. d  an h 
  70  m. d  p  fundidad, in  u  nd   x ava ión d   zanja,  a i nt     n 10  m. d   a  na  d   í ,
m ntaj  d   a       ndu t    ,      n     n una  apa d  15  m. d   a  na d   í ,  in ta a ión  d 
p a a  u    a     pa a p  t   ión m  áni a,       n     n ti   a  p    d nt  d   a   x ava ión  d 
25  m. d    p    , api  nada   n m di   manua   ,      a ión d   inta d    ña iza ión,  in   -
p  i ión d  a   a; in  u    umini t      m ntaj  d   a       ndu t    ,   n pa t  p  p   i na   d 
 mpa m   pa a  a   ,   ti ada    t an p  t  a v  t d      p anta d      i  aj  d       p  du t     -
  ant   d   a  x ava ión,    p u  a  d   igid z di  é t i a, in ta ada, t an p  t , m ntaj       n -
xi nad .
CINCUENTA Y  OS  EUROS   n SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
06.03 m    LÍN.S B . AL.B.  3x240+1x150 Al.                                            88,80
Lín a d  di t i u ión  n  aja t n ión, d  d       nt   d   t an f  ma ión d    a Cía.  ha ta a  na-
d  ,  nt   ada  aj   a zada  ntu ada,    a izada   n   a        ndu t     d  3x240+1x150 mm2
A . RV 0,6/1 kV., f  mada p  :   ndu t   d  a umini    n ai  ami nt    n  p  i ti  n     ti u ad    
 u i  ta d  PVC,  n in ta a ión  u t   án a  aj   a zada  ntu ada,  n zanja d  dim n i n   mí-
nima  45  m. d  an h     85  m. d  p  fundidad, in  u  nd   x  ava ión d  zanja, a i nt    n 5
 m. d  h  migón HM-25/P/20/I, m ntaj  d  tu    d  mat  ia   t  m p á ti   d   110 mm. d  diá-
m t  ,      n    n una  apa  d   h  migón HM-25/P/20/I  ha ta una  a tu a  d   10  m.  p    n ima
d      tu     nv  viénd       mp  tam nt ,         n    n h  migón HM-20/P/40/I ha ta  a a tu a
d nd     ini ia    fi m        pav im nt ,  in   p  i ión d  pavim nt ; in  u    umini t      m nta-
j  d   a       ndu t    ,   n pa t  p  p   i na  d   mpa m   pa a  a   ,   ti ada    t an p  t   a
v  t d      p anta d     i  aj  d      p  du t       ant   d   a  x ava ión    p u  a  d    igid z
di  é t i a, in ta ada, t an p  t , m ntaj      n xi nad .
OCHENTA Y OCHO  EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  07 AL MB A    ÚBLI                                                 
07.01 m    LÍN A AL MB. .4(1x16)+ .16  u.  / X .                                     39,83
Lín a d  a im nta ión pa a a um  ad   pú  i   f  mada p     ndu t     d        4(1x16)  mm2
  n ai  ami nt  tip  RV-0,6/1 kV, in  u    a    pa a    d  quip t n ia   tip  VV-750,   ana izad  
 aj  tu   d  PVC d   =110 mm.  n m ntaj   nt   ad   n zanja  n  ua qui    tip  d  t    n ,  d 
dim n i n   0,40  m. d  an h  p   0,60   m. d  p  fundidad,  in  u    x av a ión,       n     n
mat  ia        ant  ,  in   p  i ión d  a   a    a zada,   ti ada   t an p  t  a v  t d      p anta
d     i  aj  d      p  du t       ant   d    a  x ava ión,  in ta ada, t an p  t , m ntaj       n -
xi nad .
TREINTA Y NUEVE  EUROS   n OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
07.02 ud     A    MAN   AL MB A    . 4 SAL.                                             2.758,20
Cuad   d  mand  pa a a um  ad  pú  i  , pa a 4  a ida , m ntad        a ma i  d  p  ié t      -
f  zad    n fi  a d  v id i , d  dim n i n   1000x800x250 mm.,   n        m nt   d  p  t   ión
  mand  n    a i  ,   m  1 int   upt   aut máti   g n  a , 2   nta t    ,1 int   upt   aut máti  
pa a p  t   ión d   ada  i  uit  d   a ida, 1 int   upt   dif   n ia  p     ada  i  uit  d   a ida    1
int   upt   dif   n ia  pa a p  t   ión d    i  uit  d  mand ; in  u    é u a f t   é t i a         j   n
int   upt   h  a i ,   n xi nad     a   ad .
 OS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
  n VEINTE CÉNTIMOS
07.03 ud     L MNA 8 m.                                                                       555,23
C  umna d  8 m. d  a tu a,   mpu  ta p          igui nt      m nt  :     umna  t  n   óni a  d 
 hapa d  a     ga vanizad    gún n  mativa   x i t nt ,  p  v i ta d    aja  d     n xión    p  t  -
 ión,   ndu t   int  i   pa a 0,6/1  kV, pi a d  ti   a,  a qu ta d  pa     d  iva ión d  0,40  m.
d  an h , 0,40 d   a g     0,60  m. d  p  fundidad, p  v i ta d           tapa d  hi     fundid ,  i-
m nta ión   a izada   n h  migón d  330 kg. d    m nt /m3 d  d  ifi a ión     p  n   d  an  a-
j , m ntad       n xi nad .
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS   n
VEINTITRES CÉNTIMOS
07.04 ud   L M.  SI .H.M N <8m.VSA  150.                                                588,47
Fami ia d   umina ia  d  a um  ad     id n ia  pa a a tu a  d  m ntaj  d  ha ta 8m., qu  p  mit 
  m ina  5  a  a a    n f  ma             dif   nt  : g i , azu , v  d ,  u d   ,  n g      ama i-
       2 tip   d   i    :   mi  fé i       an , qu  a    v z pu d n      pa      t a  ú id  . Tant 
 a pa t   up  i     m  inf  i   d   a  umina ia,  a  a a     i    ,   n d  p  i a   nat      i t nt   a
     h qu        ta i izad  f  nt  a  a   adia i n   u t avi   ta . E  ma        a pi za d   fija ión a 
p  t    n d  a umini  fundid   n t  qu  . S   pu d  m nta    n  p  t     p    nt ada   at  a . T d  
    m d     a  jan     quip    é t i       ti n n p  t   ión IP65/C a    II. C n   ámpa a d  vap  
d    di  a ta p   ión tu u a  d  150W. In ta ada, in  uid  m ntaj       n x i nad .
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS   n
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.05 ud   B LA    B   155 L                                                               261,62
B  a d  d  a um  ad     id n ia     n una  a tu a d  m ntaj  d   1m. C n  fija ión    a    d   in-
    ión d  a umini ,  difu     a  í i      i t nt  a  impa t       u i  ta d  p  i a   nat    f  zad 
  n fi  a d  v id i . Lumina ia tip  LE     quip    é t i    in   p  ad . P  t   ión IP54/C a    I.
In ta ad , in  uid   im nta ión, m ntaj      n xi nad .
 OSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS   n SESENTA Y
 OS CÉNTIMOS
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  08 JA  IN  ÍA           I G                                        
08.01 m2    I   A V G  AL Z NAS V    S                                                   3,71
Ti   a v g ta   n z na  v  d    n  apa  d  5-15   m d     p    ,  in  u  nd       umini t  ,  a -
ga, t an p  t ,  xt ndid ,   mpa ta ión    p  fi ad , t  minad .
TRES  EUROS   n SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.02 ud   A  H N H  H.AL XAN  A  0,8-1 m.                                               51,30
A  h nth ph  nix  a  xand a  d  0,80 a 1 m. d  a tu a,  umini t ad   n   nt n d      p anta ión
 n h    d  1x1x1 m., in  u   ap  tu a d   mi m    n     m di   indi ad  , a  nad ,  f  ma ión
d  a    qu     p im    i g .
CINCUENTA Y UN  EUROS   n TREINTA CÉNTIMOS
08.03 ud    IN S  IN A 3-3,5 m .     LLÓN                                                 226,13
Pinu  pin a (Pin  piñ n   )  d   3 a  3,50 m. d  a tu a,   umini t ad   n   p   ón    p anta ión   n
h     d  1x1x1 m.   n     m di   indi ad  , a  nad , d  naj , f  ma ión d  a    qu    p im  
 i g .
 OSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS   n TRECE CÉNTIMOS
08.04 m      B.  B   N    A     100  N10  =90 mm                                     13,31
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE100, pa a  in ta a ión   nt   ada d     d  d    i g ,  pa a una
p   ión d  t a aj  d  10 kg/ m2, d  90 mm d  diám t    xt  i  ,  umini t ada  n       ,      a-
da  n zanja  n    int  i   d  z na  v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,  in  in  ui    a ap  tu a ni
   tapad  d   a zanja,      ada.
TRECE  EUROS   n TREINTA Y UN CÉNTIMOS
08.05 m      B.  B   N    A     40  N10  =16 mm                                       1,53
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE40, pa a  in ta a ión   nt   ada d     d  d    i g ,  pa a una
p   ión d  t a aj  d  10 kg/ m2, d  16 mm d  diám t    xt  i  ,  umini t ada  n       ,      a-
da  n zanja  n    int  i   d  z na  v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,  in  in  ui    a ap  tu a ni
   tapad  d   a zanja,      ada.
UN  EUROS   n CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.06 m3    X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                          11,26
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n  ag tami nt  d  agua, in  u    a ga     t an p  t  d       p  -
du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
ONCE  EUROS   n VEINTISEIS CÉNTIMOS
08.07 ud   G       S A A A     M  NSAN   2 l/h                                         0,89
G t    d    ta a aut   mp n ant  d  2  it   /h  a, d  ivad  d    ama  m diant   tu   ía d  p  i -
ti  n  d   aja d n idad d  4 mm. d  diám t       p.p.  d   p qu ñ    a      i  ,  i/p  f  a ión ma-
nua  d   a  ín a pa a  u in ta a ión.
CERO  EUROS   n OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.08 ud    IF S    M  G N   S      FIJ  h=10cm                                        12,14
 ifu     m  g nt    n  u  p  d  p á ti   d  a tu a 10  m.,  t    a  int   am ia    d  p á ti    d 
   t   fij , i/  n x ión f  x i    a 1/2" m diant      a ín d  t ma d  p  ip  pi  n  d  32 mm. d  diá-
m t            ina      ta    d  p á ti  , t ta m nt  in ta ad .
 OCE  EUROS   n CATORCE CÉNTIMOS
08.09 ud      G AM. L    ÓNI   6  S A I N S                                           132,98
P  g amad       t óni   d  6   ta i n  , ti mp  d   i g  p     ta ión d  2 a 120 minut  ,  3  ini-
 i   d   i g   p   p  g ama t an f  mad    x t  i   220/24 V.,  t ma pa a pu  ta  n ma  ha  d 
 quip  d    m      vá vu a ma  t a, a ma i    p  t   ión antid   a ga,  in  u    fija ión,  in ta a-
d .
CIENTO TREINTA Y  OS  EUROS   n NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
08.10 ud   B  A  I G   I   BA   L NA  Q I A A                                          179,08
B  a d    i g  tip   A untami nt   d  Ba     na, diám t    d   a ida d  50 mm.,    mp  tam nt 
 quipada, i/  n x ión a  a   d d  di t i u ión, in ta ada.
CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS   n OCHO
CÉNTIMOS
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 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  09 M BILIA I    BAN    J  G S INFAN IL S                           
09.01 ud   BAN      F N I IÓN A  IS . 2 m                                                344,61
Sumini t            a ión  d    an   a tí ti     n pi  ,    pa d     a i nt   d   fundi ión  d   hi    
g i , d  2 m d   a g .
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS   n
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
09.02 ud    A  L.BAS  L.SIM L   N   S   40 l                                            158,52
Sumini t           a ión d   pap    a  a  u ant ,  d    u  ta  i índ i a  n p an ha  m utida  d   2
mm, zin ada, f  fatada   pintu a anti      iva  x i ón g i , d  40   d   apa idad,   n m  ani m 
 a  u ant ,     p  t   i índ i   d  1,25 m    80 mm d  diám t  , in ta ada.
CIENTO C INCUENTA Y OCHO  EUROS   n CINCUENTA
Y  OS CÉNTIMOS
09.03 m       N    ASA  LA    V   IN    J  >4,5m                                     1.437,58
Sumini t           a ión d  pu nt  pa a   a  u v  d    t u tu a ma iza d  P in  R j  d   N  t 
t atad   n aut   av     p  t  t    á u  a p    a i  t . Su       n  f   ad  antid   izant      an  aj  
pa a at  ni  a   n zapata  d  h  migón.  im n i n   1,42 m a t  x  2 m an h  x  4,5 m d     ngi-
tud mínima, i/     a ión at  ni  ada. T an p  t  n  in  uid .
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS   n
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.04 ud   BA ÉN          V L  I A  V HÍ  L S                                           159,10
Badén d  g ma  i      f  mada p      qu   d  25  m d    ngitud. At  ni  ada a   u   .
CIENTO C INCUENTA Y NUEVE  EUROS   n  IEZ
CÉNTIMOS
09.05 ud    ASI A    N   MINI  B GÁN (1-6)                                              5.717,34
Sumini t     in ta a ión d  pa qu  infanti  d  ju g  pa a niñ   d  1 a 6  añ  ,  f  mad  p    a ita
  n pu nt    minit   gán, t d         a izad   n mad  a d  pin  Su  ia imp  gnad  a p   ión   n
aut   av .
CINCO MIL SETECIENTOS  IECISIETE  EUROS   n
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.06 ud   BALAN ÍN     I                                                                     3.929,11
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,  a an ín  pa a   ta   n  pi ,   a izad   n p  t   d   tu  
d  a     t  m ga vanizad  d  102 mm. A     d  tu   d  a         t  ga vanizad   d  38 mm.,
  n t atami nt  d  imp ima ión    a ad  a  p  v .
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS   n
ONCE CÉNTIMOS
09.07 ud     L M I  2  LAZAS                                                                  1.849,60
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,    umpi  2 p aza , pa a niñ   ma      d  3 añ  ,   a i-
zad    n 4 p  t   d  tu   d  a         t  ga vanizad   d  60 mm,   n  t atami nt   d   imp ima-
 ión     a ad   a  p  v . 2 ud .  d   a i nt    ta  a  d     puma d  p  iu  tan . E pa i    qu  id :
3,6x8,1 m, h= 2,5 m, in ta ad .
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS   n
SESENTA CÉNTIMOS
09.08 ud   BALAN ÍN   LFÍN  NA  LAZA                                                       765,22
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,  a an ín d  fín una p aza, pa a niñ    d   3 a 9  añ  ,  fa-
  i ad   n ta       aminad  a a ta p   ión d  15 mm. E pa i    qu  id : 3,9x3,4 m. h= 0,80.
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS   n
VEINTI OS CÉNTIMOS
09.09 m2    AV.   LÁS I       . AÍ AS e=25 mm.                                          61,23
Pav im nt    á ti    i apa d   au h , d  25 mm. d    p    ,  apa inf  i   d  v i uta       up  i  
d  g anu ad        ad ,      ad          p  t   x i t nt  m diant   p gam nt  d   au h   int m-
p  i ,     m ndad  pa a  aída  n   up  i     a 0,90 m., i/pi za d    mat  d     d ,  t  minad ,
m dida  a  up  fi i    a m nt   j  utada.
SESENTA Y UN  EUROS   n VEINTITRES CÉNTIMOS
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09.10 m    VALLA MA   A   L   S h=0,80 m                                               209,92
Sumini t           a ión d  va  a d  mad  a d  pin    i v   t    t atada  n aut   av     pintada  d 
        vi t    ,  d   0,80 m. d  a tu a,  f  mada p    d     a gu        ta  a  v   ti a    d   xt  -
m     d nd ad  , i/ im nta ión  n p z   d  0,30 m. d  p  fundidad, d  naj  d  pi d a   n   
f nd          n     n mat  ia  g anu a    ta ad .
 OSCIENTOS NUEVE  EUROS   n NOVENTA Y  OS
CÉNTIMOS
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 A Í  L  10 S ÑALIZA IÓN                                                    
10.01 m    M.VIAL  IS  N IN A S  A  10 cm                                                1,23
Ma  a v ia    f  xiva di   ntinua   an a, d  10  m. d  an h ,  j  utada   n pintu a  t  m p á ti a
d  ap i a ión  n  a i nt    n una d ta ión d  3000 g ./m2   ap i a ión d  mi     f  a   d  v id i 
  n una d ta ión d  600 g ./m2,   a m nt  pintad ,  x  pt  p  ma  aj .
UN  EUROS   n VEINTITRES CÉNTIMOS
10.02 m2    IN   A    M  LÁS I A SÍMB L S                                               22,28
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iva,   an a,  n  ím        f   ha ,   a m n-
t   pintad ,  in  u    a  id     p  ma  aj            pavim nt ,    n  una d ta ión  d   pintu a  d   3
kg/m2   0,6 kg/m2 d  mi     f  a  d  vid i .
VEINTI OS  EUROS   n VEINTIOCHO CÉNTIMOS
10.03 m2    IN   A    M  LÁS I A   B  A  S                                            18,13
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iva,   n una d ta ión d  pintu a d  3 kg/m2,
  0,6 kg/m2 d  mi     f  a  d  v id i ,  n      ad  ,    a m nt  pintad ,  in  u    a  id     p  -
ma  aj           pavim nt .
 IECIOCHO  EUROS   n TRECE CÉNTIMOS
10.04 ud   S ÑAL  I   LA    FL XIVA  .G.   =60 cm                                       127,49
S ña   i  u a  d  diám t   60  m,   f  x iva niv   I  (E.G.)     t  qu  ada, in  u   p  t  ga vaniza-
d  d   u t nta ión    im nta ión,      ada.
CIENTO VEINTISIETE  EUROS   n CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.05 ud   S ÑAL   IANG LA    FL XIVA  .G. L=70 cm                                   116,94
S ña  t iangu a  d   ad  70  m,    f  xiva niv    I  (E.G.)     t  qu  ada,  in  u   p  t   ga v anizad 
d   u t nta ión    im nta ión,      ada.
CIENTO  IECISEIS  EUROS   n NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.06 ud   S ÑAL   A  A A   FL XIVA  .G. L=60 cm                                      131,29
S ña   uad ada d   ad  60  m,    f  xiva niv    I  (E.G.)     t  qu  ada,  in  u   p  t   ga v anizad 
d   u t nta ión    im nta ión,      ada.
CIENTO TREINTA Y UN  EUROS   n VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  11          L F NÍA                                                
11.01 m     ANAL.   L F. 4  V  63                                                           35,80
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,30x0,73 m. pa a 4   ndu t  ,   n  a   2,  d   PVC d   63
mm. d  diám t  ,  m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  6  m. d      u  imi n-
t   up  i     inf  i      7,2  m.  at  a m nt , in  u    x ava ión d  ti   a  a máquina   n  t    n  
f  j  , tu   ,   p  t   di tan iad      ada  70  m.,  u  da  guía  pa a   a    ,  h  migón          n 
d   a  apa  up  i     n ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión,  n t ngada  <25  m.,    mpa tada
a  95%  d   P.N.,  j  utad    gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d    a    a.  (Sin
  tu a, ni   p  i ión d  a   a).
TREINTA Y CINCO  EUROS   n OCHENTA CÉNTIMOS
11.02 m     ANAL.   L F. 2  V  110                                                        36,61
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,45x0,72 m. pa a 2   ndu t  ,  n   a    2,  d  PVC  d  110
mm. d  diám t  ,  m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  8  m. d      u  imi n-
t   up  i     inf  i      10  m.  at  a m nt , in  u    x av a ión  d   ti   a  a máquina   n  t    n  
f  j  , tu   ,   p  t   di tan iad      ada  70  m.,  u  da  guía  pa a   a    ,  h  migón          n 
d   a  apa  up  i     n ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión,  n t ngada  <25  m.,    mpa tada
a  95%  d   P.N.,  j  utad    gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d    a    a.  (Sin
  tu a, ni   p  i ión d  a   a).
TREINTA Y SEIS  EUROS   n SESENTA Y UN CÉNTIMOS
11.03 ud   A Q.   L F.    FAB.  I   HF-II I  / A A                                   705,42
A qu ta tip  HF-III p  fa  i ada, d  dim n i n    xt  i     1,28x1,18x0,98 m.,  n v ntana  pa-
 a  nt ada  d     ndu t  ,  in  u    x ava ión  d   zanja  n  t    n   f  j ,  10  m. d  h  migón  d 
 impi za HM-20 N/mm2,  m   adu a d    ndu t        n  d  ti   a     t an p  t  d      ant   a
v  t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
SETECIENTOS CINCO  EUROS   n CUARENTA Y  OS
CÉNTIMOS
11.04 ud   A Q.   L F.    FAB.  I    F-II I  / A A                                   1.064,30
A qu ta tip   F-III p  fa  i ada, d  dim n i n    xt  i     1,58x1,39x1,18 m.,  n v  ntana  pa-
 a  nt ada  d     ndu t  ,  in  u    x ava ión  d   zanja  n  t    n   f  j ,  10  m. d  h  migón  d 
 impi za HM-20 N/mm2,  m   adu a d    ndu t        n  d  ti   a     t an p  t  d      ant   a
v  t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS   n TREINTA
CÉNTIMOS
11.05 ud    ÁMA A   G.    F. b=20 cm . G-B F-                                            7.330,35
Cáma a  d    gi t   p  fa  i ada tip  G-BRF-C,  d   dim n i n     xt  i      4,22x2,15x 2,6 m.,
 mp azada a una p  fundidad d  3,00 m., f  mada p   h  migón a mad ,    n d   v ntana  pa a
 nt ada d    ndu t  , t      g  ta , d   gan h   d  ti       m   adu a d  20   m.,  in  u    x a-
va ión d  zanja  n t    n  f  j , 10  m. d  h  migón d    impi za HM-20/P/40/I,   m   adu a  d 
  ndu t  ,      n   at  a m nt  d  ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión   t an p  t  d      ant  
a v  t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS   n TREINTA
Y C INCO CÉNTIMOS
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  12 S G  I A    SAL                                                 
12.01       S G I A    SAL                                                                    100.344,91
CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
  n NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 1
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  13 G S IÓN      SI   S                                             
13.01 ud    A A    IZA IÓN F-Q   SI   S                                                 2.336,36
T ma d  mu  t a     aná i i  d   a a t  iza ión fí i  -quími a d     idu   p     gani m  d    n-
t    aut  izad  pa a  u p  t  i   g  tión, in  u   inf  m  p  t  i  .
 OS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS   n
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.02 ud     AN. LAN.<100km.  N  N         30m3                                      174,02
S  vi i  d   nt  ga        gida d    nt n d   d  RC  d  30 m3 p    t an p  ti ta aut  izad  (p  
 a C  n  j  ía d  M di  Am i nt  d    a C munidad  Autón ma        p ndi nt ),       ad  a pi 
d   a ga      n id  and  una di tan ia  d   t an p  t   a    nt   d      i  aj     d   t an f   n ia  n 
 up  i   a 100 km. N  in  u   a qui    d     nt n d   ni     an n d   a p anta.
CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS   n  OS
CÉNTIMOS
13.03 mes  ALQ IL     N  N      LÁS I  S 30m3.                                         102,90
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n   
  nt n d   p      g  t   d      idu   n  p  ig       (aut  izad   p     a C n  j  ía d  M di  Am-
 i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
CIENTO  OS  EUROS   n NOVENTA CÉNTIMOS
13.04 mes  ALQ IL     N  N      A   N S 30m3.                                          102,92
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n   
  nt n d   p      g  t   d      idu   n  p  ig       (aut  izad   p     a C n  j  ía d  M di  Am-
 i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
CIENTO  OS  EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
13.05 mes  ALQ IL     N  N     MA   A 30m3.                                              102,92
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n   
  nt n d   p      g  t   d      idu   n  p  ig       (aut  izad   p     a C n  j  ía d  M di  Am-
 i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
CIENTO  OS  EUROS   n NOVENTA Y  OS CÉNTIMOS
13.06 m3    A GA/  AN. LAN.<20km.MAQ/ AM. S .MIX.                                    25,24
Ca ga   t an p  t  d      m     mixt   (  n mad  a ,  hata  a,  p á ti   ...) a P anta d  R  i-
  aj  d     idu   d    n t u  ión   d m  i ión (RC ´ ) p    t an p  ti ta  aut  izad   (p     a C n-
  j  ía d  M di  Am i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt ),  a una di tan ia ma   
d  10 km.   m n   d  20 km.,   n id  and  ida   vu  ta,  n  ami n    a  u ant    d  ha ta  20
t. d  p   ,  a gad     n pa a  a gad  a g and , in  u    an n  d    nt ada  a p anta,  in m dida 
d  p  t   ión      tiv a . (R a       t  1481/2001, d  27 d  di i m   . P an Na i na  d  R  i-
du   d    n t u  ión   d m  i ión 2001)
VEINTICINCO  EUROS   n VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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  A           I S 1
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 A Í  L  14   N   L     ALI A                                               
14.01 ud    LASIFI A IÓN  X LANA A, S/M                                                 189,40
En a    pa a   a ifi a ión,  / In t u  ión 6.1     2-I.C. MOPT,  d    a   at g  ía d  una  xp ana-
da, m diant   n a    pa a d t  mina       índi   C.B.R.,  /  UNE  103502:1995  (in  u    n a  
P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994
CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS   n CUARENTA
CÉNTIMOS
14.02 ud    LASIFI A IÓN MA   IAL S  A A     A LÉN S/ G-3                        344,57
En a    pa a   a ifi a ión,  /FOM 1382:2002 (a tua iza ión PG-3),  d    u       zah   a  pa a
 u u    n t   ap  n   m diant   n a    d   a   at  i  pa a    mp   a    a  g anu  m t ía,  /UNE
103101:1995,     Límit   d  Att     g,  /UNE  103103:1994/103104:1993,      nt nid    n mat -
 ia   gáni a,  /UNE 103204:1993,      nt nid   n     ,  /NLT 115,      nt nid   n  t a    a   
   u    ,   /N LT  114,      a i nt   d      ap       NLT  254          hin hami nt    i   ,   /UNE
103601:1996.
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS   n
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.03 ud    LASIFI A IÓN MA   IAL S  A A   LL N S S/ G-3                           339,80
En a    pa a   a ifi a ión  /FOM1382/2002 (a tua iza ión PG-3) d   u       zah   a , pa a  u
u    n    a  d       n      a izad  , m diant   n a     d    a   at  i   pa a   mp   a    a g anu-
  m t ía,   /UNE  103101:1995,        ímit    d   Att     g,   /UNE  103103:1994/103104:1993,    
  nt nid   n mat  ia   gáni a,  /UNE 103204:1993,      nt nid   n  a       u       / NLT 114,
     índi   CBR  / 103502:1995 (in  uid      n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994)
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS   n OCHENTA
CÉNTIMOS
14.04 ud     F   N IA  A A   N   L      M A  A IÓN S/ .M  IFI A               101,98
En a    pa a   ta             va      d     f   n ia pa a       nt     d     mpa ta ión     p  t  a 
P.M., m diant   a   a iza ión  n  a   at  i  d    n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994
CIENTO UN  EUROS   n NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.05 ud    S . (N    S     IV ),  AVIM N   H  MIGÓN                              97,03
R a iza ión d   n a    inf  mativ  pa a    mp   a ión d      p     d  pavim nt   d  h  migón
 ndu   id , m diant  5 d t  mina i n     a izada    n   nd    óni  .
NOVENTA Y SIETE  EUROS   n TRES CÉNTIMOS
14.06 ud    NSA   INF  MA IV ,  AVIM N   H  MIGÓN                                    524,00
R a iza ión d   n a    d  inf  ma ión,  /PG-3/75, d    a  a idad d  un pavim nt  d  h  migón
m diant   a  xt a  ión d  6  t  tig   d   =100 mm,   /UNE-EN 12504-1:2001,       a    mp   a-
 ión d   u    i t n ia a t a  ión indi   ta,  /UNE-EN  12390-6:2001.
QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS
14.07 ud     SIS  N IA   M   SIÓN, B   ILL S                                           77,63
  t  mina ión d   a    i t n ia a   mp   ión d     di     d  pi d a u h  migón m diant      n a-
   d  un t  tig  d   =75 mm  x t aíd  d   nú    ,  /UNE-EN 12504-1:2001.
SETENTA Y SIETE  EUROS   n SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
14.08 ud       BA  S ANQ  I A  (  N AG A),        SAN AMI N                      73,95
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d  un t am ,  nt   p z     ntigu  , d    a   d d   an a-
mi nt , m diant    tu ad  d   p z  agua  a aj         nad    n  agua  p       p z     ntigu  agua 
a  i a ha ta  up  a   a g n  at iz  up  i   d   tu  ,  /UNE-EN 1610:1998.
SETENTA Y TRES  EUROS   n NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
14.09 ud       BA  S ANQ  I A  (  N AI  ),        SAN AMI N                     73,95
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d  un t am ,  nt   p z     ntigu  , d    a   d d   an a-
mi nt ,  m diant     tu ad    n       2   xt  m       in uf ad   d   ai    a  p   ión,   /UNE-EN
1610:1998.
SETENTA Y TRES  EUROS   n NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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14.10 ud       BA F N I NAMI N  ,     SAN AMI N                                     73,95
R a iza ión d  p u  a pa a   mp   a     fun i nami nt  d   a   d d   an ami nt  m diant  d  -
 a ga d  agua  n     ú tim  p z  agua  a  i a      mp   a ión v i ua    n       p z     u   iv  
agua  a aj ,  /UNE-EN 1610:1998.
SETENTA Y TRES  EUROS   n NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
14.11 ud       BA    SIÓN IN   I  ,     ABAS   IMI N   AG A                      73,95
P u  a pa a   mp   a ión d   a    i t n ia a  a p   ión int  i   d   a  tu   ía      a  pi za  d    a
  d d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
SETENTA Y TRES  EUROS   n NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
14.12 ud       BA  A GA    S ANQ  I A ,     ABAS   IMI N   AG A                184,86
P u  a pa a    mp   a ión d    a     i t n ia a   a  p   ión  int  i        a    tanqu idad  d   t am  
m ntad   d   a   d d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS   n OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
14.13 ud    NSA   MA SHALL, M.B.                                                           174,32
En a   Ma  ha  ,  /UNE 12697-34:2006, pa a   mp   a   a   ta i idad    d f  ma ión d  un ti-
p  d t  minad  d  M z  a Bitumin  a  n  a   at  i , m diant    a  fa  i a ión       mpa ta ión  d 
3 p    ta     a d t  mina ión m diant   n a    d   a   at  i  d   a    i t n ia a   a  d f  ma ión
p á ti a.
CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS   n TREINTA Y
 OS CÉNTIMOS
14.14 ud     SIS  N IA A   M   SIÓN, M.B.                                               38,73
En a   pa a d t  mina   a    i t n ia a  a    mp   ión   imp    d  m z  a   itumin  a    mpa -
tada ,  /NLT 161.
TREINTA Y OCHO  EUROS   n SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
14.15 ud     N  NI    N LIGAN  , M.B.                                                     87,15
C mp   a ión d     nt nid   n  igant  d  m z  a   itumin  a ,  /UNE-EN 12697-1:2006.
OCHENTA Y SIETE  EUROS   n QUINCE CÉNTIMOS
14.16 ud    NSA       LA A     A GA,  AVIM N  S M.B.                               96,84
  t  mina ión d   a d f  ma ión    apa idad d    p  t  d   apa   xt ndida      mpa tada  d 
m z  a   itumin  a , m diant      n a   d   a ga   n p a a  i  u a   ígida,  /NLT 357.
NOVENTA Y SEIS  EUROS   n OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
14.17 ud     NF  MI A  FAB I A IÓN, M.B.                                                 430,91
C nt    d   a   nf  midad d  m z  a   itumin  a , p  viam nt  a  u  xt n ión      mpa ta ión,
m diant   a t ma d  mu  t a  d    amión,    a   a iza ión   n   a   at  i  d  un   n a   Ma  ha  
  mp  t    n  á  u   d   a   ta i idad    d f  ma ión,  /UNE-EN 12697-34:2006,     d   n a   
pa a d t  mina    a  d n idad     ativa      p    ntaj    d   hu      d    a  m z  a      d        á id  ,
 /NLT 168,      nt nid   n  igant ,  /UNE-EN 12697-1:2006,      a g anu  m t ía  d   á id      u-
p  ad ,  /UNE-EN 12697-2:2006.
CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS   n NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
14.18 ud     NF  MI A    M A  A IÓN, M.B.                                                735,89
C nt    d   a   nf  midad d    p          niv     d    mpa ta ión d  m z  a   itumin  a   x -
t ndida       mpa tada , m diant   a  xt a  ión d  8 t  tig   d   =100 mm d   t d        p    
d   apa,  /NLT 314,  a m di ión d        p      ,      a    a iza ión d   4  n a    pa a    mp  -
 a ión d    a   d n idad       p  p   i n    d   hu     d  pa  ja  d  t  tig    ( ada  va       á   a
m dia d  2 p    ta -t  tig ),  /NLT 168.
SETECIENTOS TREINTA Y C INCO  EUROS   n OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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            E P E I S Nº   
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  01 M VIMI N       I   AS                                           
01.01 m2     SB          N    SA B LA   e<10 cm                                      
            impi za  up  fi ia  d  t    n  d  a    ad   p   m di    m  áni    ha ta  una p  fun-
didad d  10  m.,   n  a ga   t an p  t  d   a ti   a v g ta     p  du t      u tant   a v  t d      
 uga  d   mp   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,04
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,83
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 0,87
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,05
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 0,92
01.02 m3     SM N    I   A  X LANA . S/  ANS.V   .<1 km                          
   m nt   n ti   a d   a  xp ana ión   n m di   m  áni   , in  u   t an p  t  d       p  du t  
 n  uga  d   mp    ha ta 1 km. d  di tan ia.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,13
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,04
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 2,17
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,13
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 2,30
01.03 m2   ASI N       A LÉN                                                              
P  pa a ión  up  fi i  d  a i nt  d  t   ap én, in  u   hum  ta ión     mpa ta ión d   a mi ma.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,02
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,15
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 0,17
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,01
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 0,18
01.04 m3       A LÉN  /    .  X AVA .                                                   
T   ap én   n p  du t   p    d nt   d   a  x ava ión,  xt ndid , hum  ta ión      mpa ta ión,
in  u   p  fi ad  d  ta ud       a ant   d   a  up  fi i  d      na ión, t  minad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,49
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,17
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 2,66
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,16
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 2,82
Página 1
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  02   BANIZA IÓN   FI M S                                           
02.01 m3   ZAH   A A  IFI IAL 60% BAS  e=20 cm                                        
Zah   a a tifi ia , hu    ZA(40)/ZA(25),  n   apa   d    a   d  20  m d     p    ,   n 60 %  d 
 a a  d  f a tu a, pu  ta  n     a,   x t ndida      mpa tada,  in  u   p  pa a ión  d    a  up  fi i 
d  a i nt .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,11
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,92
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 2,68
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 4,71
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,28
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 4,99
02.02 t     M.B. .  I   A -16 S  F 50/70     SGAS   ÁNG L S<25                  
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-16 SURF  50/70    n  apa d     dadu a,    n á id     n
d  ga t  d      áng     < 25, fa  i ada    pu  ta  n    a,  xt ndid      mpa ta ión,  x  pt  fi-
     d  ap  ta ión.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,97
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 18,30
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 33,96
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 53,23
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 3,19
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 56,42
02.03 t     M.B. .  I   A -22 BIN 50/70 S   SGAS   ÁNG L S<25                   
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-22 BIN 50/70 S  n  apa int  m dia,   n á id      n d  -
ga t  d      áng     < 25, fa  i ada    pu  ta   n     a,   xt ndid       mpa ta ión,  x  pt  fi    
d  ap  ta ión.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,97
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 17,63
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 31,69
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 50,29
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 3,02
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 53,31
02.04 t      M LSIÓN   L-1  I G S IM  IMA IÓN                                         
Emu  ión a fá ti a  atióni a  d   imp ima ión  ECL-1,   mp  ada   n   i g   d   imp ima ión  d   a-
pa  g anu a   , in  u    a  id     p  pa a ión d   a  up  fi i .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 74,76
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 136,70
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 385,70
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 597,16
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 35,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 632,99
02.05 t      M LSIÓN    -1  I G  A H   N IA                                             
Emu  ión a fá ti a  atióni a, d    tu a  ápida ECR-1,  mp  ada  n   i g   d   adh   n ia,  in  u  
 a  id    p  pa a ión d   a  up  fi i .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 56,07
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 103,94
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 334,95
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 494,96
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 29,70
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 524,66
02.06 m2    AV.L S  A 4  AS .  M.  L   20x20                                           
Pav im nt   d       ta  hid áu i a,  4  pa ti  a ,         d   20x20   m.              a  d   h  migón
HM-20/P/20/I d  10  m. d    p    ,   ntada   n m  t     d     m nt ,  i/p.p. d   junta d  di ata-
 ión,  n   had      impi za.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 18,86
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 16,36
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 35,22
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,11
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 37,33
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02.07 m     IG LA H  MIGÓN    F.30x40x10 cm                                           
Rig  a  d   h  migón  p  fa  i ad          g i ,  d   30x40x10   m,            h   d   h  migón
HM-20/P/20/I,   ntada   n m  t    d    m nt , i/  juntad ,   agu ad     impi za.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 8,41
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 23,81
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 32,22
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,93
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 34,15
02.08 m    B   .H  M. M N  A A G IS 14x28 cm                                          
B  di    d  h  migón m n  apa,       g i , d  9-10x20  m, a i ta  xt  i    i   ada,       ad    -
         a d  h  migón HM-20/P/20/I, d  10  m  d     p    ,   juntad       impi za,  in  in  ui    a
 x ava ión p  via ni         n  p  t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 7,64
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 12,06
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 19,70
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,18
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 20,88
02.09 m2    AV.G AVILLA FINA   L   e=10 cm MAN.                                      
Pav im nt  t   iz  p at na  d  10  m d    p    ,   n g av i  a  fina        i nada d  ma haqu  ,
     ,       fi m  t   iz   x i t nt  n    n id  ad   n    p    nt  p   i , i/ a ant   p  vi ,  xt n-
did , p  fi ad  d     d  , hum  ta ión, api  nad     impi za, t  minad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,50
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,57
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 2,46
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 4,53
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,27
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 4,80
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 A Í  L  03        SAN AMI N                                                
03.01 m3    X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                         
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n  ag tami nt  d  agua, in  u    a ga     t an p  t  d       p  -
du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,75
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 8,87
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 10,62
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,64
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 11,26
03.02 m3     LL N  ZANJAS/MA   IAL  X AVA IÓN                                         
R    n     a izad   n zanja    n p  du t   p    d nt    d    a  x ava ión,  xt ndid , hum  ta-
 ión      mpa ta ión  n  apa  d  20  m.  d     p    ,    n un  g ad  d     mpa ta ión  d    95%
d   p   t   m difi ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 2,18
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,91
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 4,09
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,25
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 4,34
03.03 m3    X AVA IÓN  IM.     Z S  I   A  /AG  .                                   
Ex ava ión  n  imi nt     p z    n ti   a,  in  u   ag tami nt  d  agua,   a ga     t an p  t   d 
    p  du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,98
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 11,21
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 13,19
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,79
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 13,98
03.04 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=2,00m.                                      
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  2 m. d  a tu a úti  in-
t  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20   m.  d     p    ,   ig  am nt  a mada
  n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a, p  fa  i ad   d     d   ma hih m  ad ,      n  a i-
mét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 89,78
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 26,12
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 309,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 425,22
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 25,51
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 450,73
03.05 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=2,50m.                                      
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  2,5 m. d   a tu a úti 
int  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt  a ma-
da   n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a,  p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n 
a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 103,80
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 30,48
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 342,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 476,60
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 28,60
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 505,20
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03.06 ud     Z     F. HM M-H  =100cm . h=3,20m.                                       
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  3,2 m. d   a tu a úti 
int  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt  a ma-
da   n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a,  p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n 
a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 103,80
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 30,48
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 391,41
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 525,69
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 31,54
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 557,23
03.07 ud     N XIÓN   N LA     M NI I AL                                                
Pa tida a zada a ju tifi a . C n x ión   n  a   d d   an ami nt  d      t     n  a   d muni ipa .
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1.247,52
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 74,85
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1.322,37
03.08 ud   A Q   A   GIS  ABL     F. HM 40x40x50 cm                                 
A qu ta p  fa  i ada    gi t a     d   h  migón   n ma a   n    fu  z   d  zun h  p  im t a    n   a
pa t   up  i   d  40x40x 50  m., m dida  int  i    ,   mp  ta:   n tapa    ma    d  h  migón   
f  ma ión d  aguj     pa a    n xi n   d  tu   . C    ada             a  d  h  migón   n ma a
HM-20/P/40/I d  10  m. d    p        p.p. d  m di    aux i ia   ,  in  in  ui    a   x ava ión ni   
     n  p  im t a  p  t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 29,12
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 4,04
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 40,28
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 73,44
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,41
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 77,85
03.09 ud   A  M  I A     G AL.SAN AM.  V   =200                                      
A  m tida  d mi i ia ia d   an ami nt  a   a    d g n  a  muni ipa , ha ta  una di tan ia  máxima
d  8 m., f  mada p  :  x  av a ión m  áni a d  zanja  d   an ami nt   n t    n   d    n i t n-
 ia du a,   tu a,   n x ión     pa a ión d        t    x i t nt ,      a ión  d   tu   ía d  PVC   -
  ugad  d  20  m. d  diám t    int  i  ,  tapad   p  t  i    d    a  a  m tida       p  i ión  d    pav i-
m nt    n h  migón  n ma a HM-20/P/40/I,   in  in  ui   f  ma ión d    p z   n    punt   d  a  -
m tida     n p.p. d  m di   aux i ia   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 326,19
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 200,70
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 234,88
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 761,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 45,71
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 807,47
03.10 m      N   . V  J N. LÁS . N 8  N=400                                            
Tu   ía d  PVC d  400 mm. d  diám t   n mina ,  unión p    junta   á ti a, pa a  una p   ión  d 
t a aj   d   8 kg/ m2,       ada   n zanja        ama d  a  na  d    í ,       n    at  a       up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   auxi ia   ,  in in-
  ui   x ava ión   p  t  i        n  d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-11.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 7,39
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,21
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 60,53
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 69,13
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,15
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 73,28
03.11 m      N   . V  J N. LÁS . N 8  N=300                                            
Tu   ía d  PVC d  300 mm. d  diám t   n mina ,  unión p    junta   á ti a, pa a  una p   ión  d 
t a aj   d   8 kg/ m2,       ada   n zanja        ama d  a  na  d    í ,       n    at  a       up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   auxi ia   ,  in in-
  ui   x ava ión   p  t  i        n  d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-11.
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Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 6,77
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,81
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 57,78
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 65,36
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 3,92
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 69,28
03.12 m     ANAL    N   L AS    410x610 mm                                             
Sumini t     in ta a ión d   ana   u t   án   d  d  naj  pa a  a  apta ión     va ua ión  d   agua
 n       u  u   ,   i t ma At anti      quiva  nt ,  f  mad   p     aja   p i máti a   d  410x903x610
mm.,  d   pa  d    d      da   d  nant    d   p  ip  pi  n     n  una   apa idad  p  tant   d   0,8
kg/ m2, unida   nt    i, f  mand  un  ana   u t   án   a v   a ,      u i  ta  d  g  t x ti  n   t -
jid    punz nad , d  130 g/m2,      ad   n zanja p  v iam nt   x avada,   n p ndi nt   d  d -
 agü    f nd    mpa tad ,  in   n id  a    a ap  tu a   p  pa a ión d   a zanja ni    tapad  fina .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,57
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 72,62
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 74,19
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,45
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 78,64
03.13 ud   IMB  NAL   J.ABA .AN I   B  30x30                                           
Im   na  d  h  migón p  fa  i ad  d  30x30  m.,    30  m. d  p  fundidad,   a izad             -
 a d  h  migón  n ma a H-100 kg/ m2 Tmáx.20 d  15  m. d    p          ji  a d  fundi ión a a-
ti       anti     ,   n ma    d  fundi ión,  n a ada a  pav im nt , t  minad ,  in in  ui   a  x ava-
 ión ni         n  p  im t a . R  i id  a tu   d   an ami nt .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 23,87
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 47,06
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 70,93
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,26
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 75,19
03.14 ud        A   A   M A  A  A 800 hb                                              
  pu ad  a   mpa ta   n  apa idad pa a 800 ha itant     mpu  ta p   un   a t     i índ i    d 
 =2,80 m., L=17,00 m.    p    = 9,80 t.;  n  hapa d  a    , d f   t   d   f  tant  ,   ampana  d 
d  anta ión       gida d  ga   ,  him n a d   a ida d  ga   ,  ana   d       gida    di t i uid  
pa a   pa t  d  agua d  antada  n    fi t    i  ógi  ,      t   d      gida d  agua fi t ada, v ntana
d  v nti a ión   n d f   t   pa a agua    ma  a  p  t  t  a  d    a ma a  fi t ant ,  di t i uid       óni-
    pa a fi t    i  ógi  , ma a fi t ant   n p á ti     p  ia     d      a   d   h m      n  tapa,  in -
ta ada, niv  ada    p   ada. In  u    x ava ión,      n    t an p  t .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 462,17
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 284,74
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 55.517,41
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 56.264,32
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 3.375,86
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 59.640,18
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 A Í  L  04        ABAS   IMI N                                             
04.01 m3    X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                         
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n  ag tami nt  d  agua, in  u    a ga     t an p  t  d       p  -
du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,75
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 8,87
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 10,62
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,64
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 11,26
04.02 m3     LL N  ZANJAS/MA   IAL  X AVA IÓN                                         
R    n     a izad   n zanja    n p  du t   p    d nt    d    a  x ava ión,  xt ndid , hum  ta-
 ión      mpa ta ión  n  apa  d  20  m.  d     p    ,    n un  g ad  d     mpa ta ión  d    95%
d   p   t   m difi ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 2,18
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,91
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 4,09
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,25
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 4,34
04.03 m3    X AVA IÓN   Z S  I   A  /AG  .                                            
Ex ava ión d  p z    n ti   a, in  u   ag tami nt  d  agua,  a ga   t an p  t  d      p  du t  
d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,98
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 11,21
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 13,19
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,79
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 13,98
04.04 m      N   .  LI  .   100  N16  N=100mm                                          
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  100 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mi-
na  d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada   n zanja         ama d   a  na,       n    at  a    
 up  i   ha ta 10   m. p    n ima  d    a g n  at iz   n   a mi ma  a  na,  i/p.p.  d     m nt    d 
unión    m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a  x  ava ión  ni          n  p  t  i    d    a  zanja,       ada
 /NTE-IFA-13.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 2,80
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 16,73
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 19,53
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,17
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 20,70
04.05 m      N   .  LI  .   100  N16  N=120mm                                          
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  120 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mi-
na  d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada   n zanja         ama d   a  na,       n    at  a    
 up  i   ha ta 10   m. p    n ima  d    a g n  at iz   n   a mi ma  a  na,  i/p.p.  d     m nt    d 
unión    m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a  x  ava ión  ni          n  p  t  i    d    a  zanja,       ada
 /NTE-IFA-13.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 3,20
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 20,84
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 24,04
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,44
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 25,48
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04.06 m      N   .  LI  .   100  N16  N=160mm                                          
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  160 mm. d  diám t   n mina     una p   ión n mi-
na  d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada   n zanja         ama d   a  na,       n    at  a    
 up  i   ha ta 10   m. p    n ima  d    a g n  at iz   n   a mi ma  a  na,  i/p.p.  d     m nt    d 
unión    m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a  x  ava ión  ni          n  p  t  i    d    a  zanja,       ada
 /NTE-IFA-13.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 4,00
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 32,27
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 36,27
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,18
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 38,45
04.07 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=0.8m .                                       
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  0.8 m. d   a tu a úti 
int  i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d  20  m. d     p    ,   ig  am nt  a ma-
da   n ma  az , ani     d  h  migón  n ma a,  p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,      n 
a imét i   pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d 
fundi ión,     ad  d  junta    n m  t    d    m nt     a  na d   í , M-15,    i id  d  pat       d 
      d  tapa   m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z      u      n  p  im t a   p  -
t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 89,78
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 26,12
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 309,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 425,22
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 25,51
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 450,73
04.08 ud   A  M  I A   LI  IL N  B   N10  =100mm                                     
A  m tida  d   agua  p ta       a izada    n  tu   ía  d   p  i ti  n   d    aja  d n idad  d   32  mm
PN10,   n  tada a  a   d p in ipa  d  a a t  imi nt  d  PVC d  100  mm d  diám t  ,    n   -
  a ín d  t ma  d   fundi ión   a ida  1"       a         a-ma h   d    atón,  f  ma ión  d   a qu ta  d 
20x 20  n a   a      av  d     t  d  1", in  u     tu a     p  i ión d  fi m   x i t nt    n una    n-
gitud máxima d  6 m. M dida  a unidad t  minada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 309,06
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 156,78
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 162,49
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 628,32
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 37,70
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 666,02
04.09 ud   HI  AN   A   A  / A A  =100 mm                                              
Sumini t     in ta a ión d  hid ant  pa a in  ndi   tip  a   a   n tapa, am    d   fundi ión,   qui-
pad    n una  t ma  =100 mm, tapón       av  d   i           gu a ión,   in   n x ión  a   a    d  d 
di t i u ión   n tu   d  fundi ión  =100 mm
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 356,67
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 930,16
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1.286,83
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 77,21
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1.364,04
04.10 ud   V N  SA/   GA    A   M.  N=100mm                                          
V nt  a/pu gad   aut máti   3 fun i n  , d  fundi ión,   n   ida, d  100 mm. d  diám t  ,      -
 ada  n  tu   ía d  a a t  imi nt   d   agua,  i/junta      a      i  ,   in  in  ui   dad   d   an  aj ,
  mp  tam nt  in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 40,01
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 32,96
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 942,73
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1.015,70
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 60,94
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1.076,64
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04.11 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =100mm                                            
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  100 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,      -
 ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in  in  ui  dad   d  an-
  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 24,00
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 308,50
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 332,50
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 19,95
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 352,45
04.12 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =120mm                                            
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  120 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,      -
 ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in  in  ui  dad   d  an-
  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 30,01
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 473,24
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 503,25
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 30,20
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 533,45
04.13 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =160mm                                            
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  160 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,      -
 ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in  in  ui  dad   d  an-
  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 36,01
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 504,50
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 540,51
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 32,43
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 572,94
04.14 ud   A Q   A VÁLV.  V N . =60-250 mm.                                            
A qu ta pa a a  jami nt  d  vá vu a   n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    n-
t   60    250 mm., d  110x110x150  m.  int  i  ,    n t uida   n fá  i a d    ad i    ma iz   t    
d   1 pi  d    p    ,    i id    n m  t    d    m nt ,       ad               a d   h  migón   n
ma a HM/20/P/20/I  d  10  m. d     p    ,  nf   ada     uñida p       int  i      n m  t     d 
  m nt ,    a d  h  migón 20  m.    tapa d  fundi ión,  t  minada      n  p.p.  d   m di   auxi ia-
   ,  in in  ui   a  x ava ión, ni         n  p  im t a  p  t  i  .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 423,13
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 287,07
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 710,20
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 42,61
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 752,81
04.15 ud       L     S L ABL    -A  90º  N=120mm                                     
T       t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  120 mm.  d   diám t  ,      ad   n tu   ía  d 
p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 9,08
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,83
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 104,23
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 116,14
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 6,97
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 123,11
04.16 ud       L     S L ABL    -A  90º  N=100mm                                     
T       t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  100 mm.  d   diám t  ,      ad   n tu   ía  d 
p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 9,08
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,83
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 83,88
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 95,79
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,75
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 101,54
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04.17 ud         L     S.   -A  45º  N=160mm                                         
C d  d  45º     t     dad  d  p  i ti  n  a ta d n idad d  160 mm. d  diám t  ,       ad   n  tu-
   ía d  p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui       dad  d  an  aj ,    mp  tam nt   in -
ta ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 10,10
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,83
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 226,72
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 239,65
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 14,38
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 254,03
04.18 ud   VÁLV.MA I .     . / LÁS . =160mm                                            
Vá vu a d  ma ip  a d  fundi ión, d  a  i nami nt  p   m  ani m    du t  , d  160 mm d  diá-
m t   int  i  ,  /  á ti  ,      ada  n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n      a   -
   i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 40,01
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 32,96
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 441,55
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 514,52
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 30,87
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 545,39
04.19 ud   AN LAJ         N .AG A. =60-225 mm.                                       
 ad  d  an  aj  pa a    d   d  45º   n    ndu  i n    d  agua, d  diám t      mp  ndid     nt  
60   225 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n    nt a   pa a      n  d    dad ,  i/ x a-
va ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  vi  ad ,  d   n  f ad      a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-15-16.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 35,73
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,29
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 206,54
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 242,56
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 14,55
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 257,11
04.20 ud   AN LAJ      N .AG A. =100-120 mm.                                          
 ad  d  an  aj  pa a pi za  n T  n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   100
  120 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,    a   ad    n   nt a   pa a       n  d   dad ,  i/ x ava-
 ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  v i  ad ,  d   n  f ad       a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-17.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 19,14
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,33
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 94,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 113,78
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 6,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 120,61
04.21 ud   AN LAJ  VÁLV.  M     A  =100-120 mm.                                      
 ad  d  an  aj  pa a   av  d  pa    n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid     nt  
100   120 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a   pa a      n  d    dad ,  i/ x a-
va ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  vi  ad ,  d   n  f ad      a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-19.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 19,14
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,33
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 94,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 113,78
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 6,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 120,61
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
04.22 ud   AN LAJ  VÁLV.  M     A  =150-160 mm.                                      
 ad  d  an  aj  pa a   av  d  pa    n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid     nt  
150   160 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a   pa a      n  d    dad ,  i/ x a-
va ión,   n  f ad ,       a ión  d   a madu a ,  vi  ad ,  d   n  f ad      a   g    d   ti   a ,
 /NTE-IFA-19.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 23,44
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,41
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 173,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 197,17
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 11,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 209,00
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  05   N         ANSF  MA IÓN                                        
05.01 ud    .S.   . 400 KVA (  ANSF. A  I  )                                         
C nt   d      i nami nt     t an f  ma ión pa a 400 KVA., f  mad  p    a  ta d  h  migón p  -
fa  i ada, m n    qu , t ta m nt    tan a,  a ina  m tá i a  h m   gada ,  quipada     n    -
 i nad     d    ín a,  d  pu  ta  a  ti   a,  int   upt     m inad     n  fu i    ,  t an f  mad      d 
t n ión   int n idad, indi ad     d  t n ión,  m a  ad , t an f  mad    n  añ  d  a  it ,  a   a-
d  d  int    n xión,   n  a    d  a umini  15/20 kV., t  mina   , a      i  ,  t an p  t  m ntaj 
    n xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 576,40
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 30.970,74
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 31.547,14
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1.892,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 33.439,97
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  06     S B    ÁN A    BAJA   NSIÓN                                 
06.01 ud   A MA I      /M  /S   . 2   IF.                                              
A ma i  d  p  t   ión, m dida         i nami nt  pa a  int mp  i ,  pa a 2    ntad      t ifá i   ,
  gún n  ma  d   a Cía.  umini t ad  a,  f  mad  p  : módu    up  i   d  m dida    p  t   ión,
 n p  ié t     f  zad    n fi  a d  v id i ,  quipad    n pan   d  p  ié t   t  qu  ad  pa a 2    nta-
d     t ifá i          j, 2   a        ta i  uit    tip  n  z d d  100  A.,  2    n   d  n ut   d   25
mm2, 2    qu   d     n   d  2,5 mm2   2    qu   d     n   d  25 mm2 pa a    n xión  d   a-
 ida d  a  nad ; un módu   inf  i    d       i nami nt   n p  ié t      f  zad     n  fi  a d  v id i ,
 quipad    n 3  a       ta i  uit   tamañ  1,   n    n    im tá i    d  150 mm2 pa a   nt ada,
n ut   am vi    tamañ  1   n    n    im tá i    d  95 mm2 pa a  nt ada,   a ida     d  iva ión
d   ín a, p a a t an pa  nt  p   inta    d  p  i a   nat . In  u    a   ad  d  t d       njunt    n
  ndu t   d          tip   H07Z-R,  d       i n                n  ma izad  ,  in ta ada,  t an p  t ,
m ntaj      n xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 40,01
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 468,92
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 508,93
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 30,54
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 539,47
06.02 m    LÍN.S B .A  .B. .3x240+1x150 Al.                                           
Lín a d  di t i u ión  n  aja t n ión, d  d       nt   d   t an f  ma ión d    a Cía.  ha ta a  na-
d  ,  nt   ada  aj  a   a,   a izada   n  a       ndu t     d  3x240+1x150 mm2 A . RV 0,6/1
kV., f  mada  p  :   ndu t   d  a umini    n  ai  ami nt   n p  i ti  n    ti u ad        u i  ta  d 
PVC,  n in ta a ión  u t   án a  aj  a   a,  n zanja d  dim n i n   mínima  45  m. d  an h 
  70  m. d  p  fundidad, in  u  nd   x ava ión d   zanja,  a i nt     n 10  m. d   a  na  d   í ,
m ntaj  d   a       ndu t    ,      n     n una  apa d  15  m. d   a  na d   í ,  in ta a ión  d 
p a a  u    a     pa a p  t   ión m  áni a,       n     n ti   a  p    d nt  d   a   x ava ión  d 
25  m. d    p    , api  nada   n m di   manua   ,      a ión d   inta d    ña iza ión,  in   -
p  i ión d  a   a; in  u    umini t      m ntaj  d   a       ndu t    ,   n pa t  p  p   i na   d 
 mpa m   pa a  a   ,   ti ada    t an p  t  a v  t d      p anta d      i  aj  d       p  du t     -
  ant   d   a  x ava ión,    p u  a  d   igid z di  é t i a, in ta ada, t an p  t , m ntaj       n -
xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 7,74
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,73
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 40,30
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 49,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,99
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 52,75
06.03 m    LÍN.S B . AL.B.  3x240+1x150 Al.                                           
Lín a d  di t i u ión  n  aja t n ión, d  d       nt   d   t an f  ma ión d    a Cía.  ha ta a  na-
d  ,  nt   ada  aj   a zada  ntu ada,    a izada   n   a        ndu t     d  3x240+1x150 mm2
A . RV 0,6/1 kV., f  mada p  :   ndu t   d  a umini    n ai  ami nt    n  p  i ti  n     ti u ad    
 u i  ta d  PVC,  n in ta a ión  u t   án a  aj   a zada  ntu ada,  n zanja d  dim n i n   mí-
nima  45  m. d  an h     85  m. d  p  fundidad, in  u  nd   x  ava ión d  zanja, a i nt    n 5
 m. d  h  migón HM-25/P/20/I, m ntaj  d  tu    d  mat  ia   t  m p á ti   d   110 mm. d  diá-
m t  ,      n    n una  apa  d   h  migón HM-25/P/20/I  ha ta una  a tu a  d   10  m.  p    n ima
d      tu     nv  viénd       mp  tam nt ,         n    n h  migón HM-20/P/40/I ha ta  a a tu a
d nd     ini ia    fi m        pav im nt ,  in   p  i ión d  pavim nt ; in  u    umini t      m nta-
j  d   a       ndu t    ,   n pa t  p  p   i na  d   mpa m   pa a  a   ,   ti ada    t an p  t   a
v  t d      p anta d     i  aj  d      p  du t       ant   d   a  x ava ión    p u  a  d    igid z
di  é t i a, in ta ada, t an p  t , m ntaj      n xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 7,99
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,07
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 73,71
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 83,77
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,03
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 88,80
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  07 AL MB A    ÚBLI                                                 
07.01 m    LÍN A AL MB. .4(1x16)+ .16  u.  / X .                                    
Lín a d  a im nta ión pa a a um  ad   pú  i   f  mada p     ndu t     d        4(1x16)  mm2
  n ai  ami nt  tip  RV-0,6/1 kV, in  u    a    pa a    d  quip t n ia   tip  VV-750,   ana izad  
 aj  tu   d  PVC d   =110 mm.  n m ntaj   nt   ad   n zanja  n  ua qui    tip  d  t    n ,  d 
dim n i n   0,40  m. d  an h  p   0,60   m. d  p  fundidad,  in  u    x av a ión,       n     n
mat  ia        ant  ,  in   p  i ión d  a   a    a zada,   ti ada   t an p  t  a v  t d      p anta
d     i  aj  d      p  du t       ant   d    a  x ava ión,  in ta ada, t an p  t , m ntaj       n -
xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 7,45
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 9,89
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 20,24
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 37,58
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,25
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 39,83
07.02 ud     A    MAN   AL MB A    . 4 SAL.                                            
Cuad   d  mand  pa a a um  ad  pú  i  , pa a 4  a ida , m ntad        a ma i  d  p  ié t      -
f  zad    n fi  a d  v id i , d  dim n i n   1000x800x250 mm.,   n        m nt   d  p  t   ión
  mand  n    a i  ,   m  1 int   upt   aut máti   g n  a , 2   nta t    ,1 int   upt   aut máti  
pa a p  t   ión d   ada  i  uit  d   a ida, 1 int   upt   dif   n ia  p     ada  i  uit  d   a ida    1
int   upt   dif   n ia  pa a p  t   ión d    i  uit  d  mand ; in  u    é u a f t   é t i a         j   n
int   upt   h  a i ,   n xi nad     a   ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 200,05
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 2.402,03
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 2.602,08
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 156,12
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 2.758,20
07.03 ud     L MNA 8 m.                                                                      
C  umna d  8 m. d  a tu a,   mpu  ta p          igui nt      m nt  :     umna  t  n   óni a  d 
 hapa d  a     ga vanizad    gún n  mativa   x i t nt ,  p  v i ta d    aja  d     n xión    p  t  -
 ión,   ndu t   int  i   pa a 0,6/1  kV, pi a d  ti   a,  a qu ta d  pa     d  iva ión d  0,40  m.
d  an h , 0,40 d   a g     0,60  m. d  p  fundidad, p  v i ta d           tapa d  hi     fundid ,  i-
m nta ión   a izada   n h  migón d  330 kg. d    m nt /m3 d  d  ifi a ión     p  n   d  an  a-
j , m ntad       n xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 132,53
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 20,06
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 371,22
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 523,80
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 31,43
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 555,23
07.04 ud   L M.  SI .H.M N <8m.VSA  150.                                               
Fami ia d   umina ia  d  a um  ad     id n ia  pa a a tu a  d  m ntaj  d  ha ta 8m., qu  p  mit 
  m ina  5  a  a a    n f  ma             dif   nt  : g i , azu , v  d ,  u d   ,  n g      ama i-
       2 tip   d   i    :   mi  fé i       an , qu  a    v z pu d n      pa      t a  ú id  . Tant 
 a pa t   up  i     m  inf  i   d   a  umina ia,  a  a a     i    ,   n d  p  i a   nat      i t nt   a
     h qu        ta i izad  f  nt  a  a   adia i n   u t avi   ta . E  ma        a pi za d   fija ión a 
p  t    n d  a umini  fundid   n t  qu  . S   pu d  m nta    n  p  t     p    nt ada   at  a . T d  
    m d     a  jan     quip    é t i       ti n n p  t   ión IP65/C a    II. C n   ámpa a d  vap  
d    di  a ta p   ión tu u a  d  150W. In ta ada, in  uid  m ntaj       n x i nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 20,49
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 534,67
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 555,16
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 33,31
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 588,47
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
07.05 ud   B LA    B   155 L                                                              
B  a d  d  a um  ad     id n ia     n una  a tu a d  m ntaj  d   1m. C n  fija ión    a    d   in-
    ión d  a umini ,  difu     a  í i      i t nt  a  impa t       u i  ta d  p  i a   nat    f  zad 
  n fi  a d  v id i . Lumina ia tip  LE     quip    é t i    in   p  ad . P  t   ión IP54/C a    I.
In ta ad , in  uid   im nta ión, m ntaj      n xi nad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 20,49
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 226,32
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 246,81
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 14,81
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 261,62
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  08 JA  IN  ÍA           I G                                        
08.01 m2    I   A V G  AL Z NAS V    S                                                  
Ti   a v g ta   n z na  v  d    n  apa  d  5-15   m d     p    ,  in  u  nd       umini t  ,  a -
ga, t an p  t ,  xt ndid ,   mpa ta ión    p  fi ad , t  minad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,96
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,54
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 3,50
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,21
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 3,71
08.02 ud   A  H N H  H.AL XAN  A  0,8-1 m.                                              
A  h nth ph  nix  a  xand a  d  0,80 a 1 m. d  a tu a,  umini t ad   n   nt n d      p anta ión
 n h    d  1x1x1 m., in  u   ap  tu a d   mi m    n     m di   indi ad  , a  nad ,  f  ma ión
d  a    qu     p im    i g .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 11,76
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,65
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 35,99
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 48,40
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,90
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 51,30
08.03 ud    IN S  IN A 3-3,5 m .     LLÓN                                                
Pinu  pin a (Pin  piñ n   )  d   3 a  3,50 m. d  a tu a,   umini t ad   n   p   ón    p anta ión   n
h     d  1x1x1 m.   n     m di   indi ad  , a  nad , d  naj , f  ma ión d  a    qu    p im  
 i g .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 23,50
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 15,49
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 174,34
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 213,33
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 12,80
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 226,13
08.04 m      B.  B   N    A     100  N10  =90 mm                                    
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE100, pa a  in ta a ión   nt   ada d     d  d    i g ,  pa a una
p   ión d  t a aj  d  10 kg/ m2, d  90 mm d  diám t    xt  i  ,  umini t ada  n       ,      a-
da  n zanja  n    int  i   d  z na  v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,  in  in  ui    a ap  tu a ni
   tapad  d   a zanja,      ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,55
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,16
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 10,85
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 12,56
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,75
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 13,31
08.05 m      B.  B   N    A     40  N10  =16 mm                                      
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE40, pa a  in ta a ión   nt   ada d     d  d    i g ,  pa a una
p   ión d  t a aj  d  10 kg/ m2, d  16 mm d  diám t    xt  i  ,  umini t ada  n       ,      a-
da  n zanja  n    int  i   d  z na  v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,  in  in  ui    a ap  tu a ni
   tapad  d   a zanja,      ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,17
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 0,27
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1,44
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,09
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1,53
08.06 m3    X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                         
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n  ag tami nt  d  agua, in  u    a ga     t an p  t  d       p  -
du t   d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1,75
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 8,87
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 10,62
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,64
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 11,26
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
08.07 ud   G       S A A A     M  NSAN   2 l/h                                        
G t    d    ta a aut   mp n ant  d  2  it   /h  a, d  ivad  d    ama  m diant   tu   ía d  p  i -
ti  n  d   aja d n idad d  4 mm. d  diám t       p.p.  d   p qu ñ    a      i  ,  i/p  f  a ión ma-
nua  d   a  ín a pa a  u in ta a ión.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,20
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 0,64
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 0,84
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,05
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 0,89
08.08 ud    IF S    M  G N   S      FIJ  h=10cm                                       
 ifu     m  g nt    n  u  p  d  p á ti   d  a tu a 10  m.,  t    a  int   am ia    d  p á ti    d 
   t   fij , i/  n x ión f  x i    a 1/2" m diant      a ín d  t ma d  p  ip  pi  n  d  32 mm. d  diá-
m t            ina      ta    d  p á ti  , t ta m nt  in ta ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 3,97
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 7,48
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 11,45
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,69
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 12,14
08.09 ud      G AM. L    ÓNI   6  S A I N S                                          
P  g amad       t óni   d  6   ta i n  , ti mp  d   i g  p     ta ión d  2 a 120 minut  ,  3  ini-
 i   d   i g   p   p  g ama t an f  mad    x t  i   220/24 V.,  t ma pa a pu  ta  n ma  ha  d 
 quip  d    m      vá vu a ma  t a, a ma i    p  t   ión antid   a ga,  in  u    fija ión,  in ta a-
d .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 38,12
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 87,33
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 125,45
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 7,53
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 132,98
08.10 ud   B  A  I G   I   BA   L NA  Q I A A                                         
B  a d    i g  tip   A untami nt   d  Ba     na, diám t    d   a ida d  50 mm.,    mp  tam nt 
 quipada, i/  n x ión a  a   d d  di t i u ión, in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 23,83
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 145,11
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 168,94
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 10,14
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 179,08
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  09 M BILIA I    BAN    J  G S INFAN IL S                           
09.01 ud   BAN      F N I IÓN A  IS . 2 m                                               
Sumini t            a ión  d    an   a tí ti     n pi  ,    pa d     a i nt   d   fundi ión  d   hi    
g i , d  2 m d   a g .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 47,16
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 277,94
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 325,10
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 19,51
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 344,61
09.02 ud    A  L.BAS  L.SIM L   N   S   40 l                                           
Sumini t           a ión d   pap    a  a  u ant ,  d    u  ta  i índ i a  n p an ha  m utida  d   2
mm, zin ada, f  fatada   pintu a anti      iva  x i ón g i , d  40   d   apa idad,   n m  ani m 
 a  u ant ,     p  t   i índ i   d  1,25 m    80 mm d  diám t  , in ta ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 51,88
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 97,67
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 149,55
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 8,97
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 158,52
09.03 m       N    ASA  LA    V   IN    J  >4,5m                                    
Sumini t           a ión d  pu nt  pa a   a  u v  d    t u tu a ma iza d  P in  R j  d   N  t 
t atad   n aut   av     p  t  t    á u  a p    a i  t . Su       n  f   ad  antid   izant      an  aj  
pa a at  ni  a   n zapata  d  h  migón.  im n i n   1,42 m a t  x  2 m an h  x  4,5 m d     ngi-
tud mínima, i/     a ión at  ni  ada. T an p  t  n  in  uid .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 39,18
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 27,87
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 1.289,16
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1.356,21
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 81,37
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1.437,58
09.04 ud   BA ÉN          V L  I A  V HÍ  L S                                          
Badén d  g ma  i      f  mada p      qu   d  25  m d    ngitud. At  ni  ada a   u   .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 51,88
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 98,21
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 150,09
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 9,01
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 159,10
09.05 ud    ASI A    N   MINI  B GÁN (1-6)                                             
Sumini t     in ta a ión d  pa qu  infanti  d  ju g  pa a niñ   d  1 a 6  añ  ,  f  mad  p    a ita
  n pu nt    minit   gán, t d         a izad   n mad  a d  pin  Su  ia imp  gnad  a p   ión   n
aut   av .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 227,49
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 5.166,23
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 5.393,72
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 323,62
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 5.717,34
09.06 ud   BALAN ÍN     I                                                                    
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,  a an ín  pa a   ta   n  pi ,   a izad   n p  t   d   tu  
d  a     t  m ga vanizad  d  102 mm. A     d  tu   d  a         t  ga vanizad   d  38 mm.,
  n t atami nt  d  imp ima ión    a ad  a  p  v .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 106,63
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 35,29
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 3.564,79
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 3.706,71
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 222,40
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 3.929,11
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
09.07 ud     L M I  2  LAZAS                                                                 
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,    umpi  2 p aza , pa a niñ   ma      d  3 añ  ,   a i-
zad    n 4 p  t   d  tu   d  a         t  ga vanizad   d  60 mm,   n  t atami nt   d   imp ima-
 ión     a ad   a  p  v . 2 ud .  d   a i nt    ta  a  d     puma d  p  iu  tan . E pa i    qu  id :
3,6x8,1 m, h= 2,5 m, in ta ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 178,84
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 221,44
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 1.344,63
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1.744,91
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 104,69
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1.849,60
09.08 ud   BALAN ÍN   LFÍN  NA  LAZA                                                       
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,  a an ín d  fín una p aza, pa a niñ    d   3 a 9  añ  ,  fa-
  i ad   n ta       aminad  a a ta p   ión d  15 mm. E pa i    qu  id : 3,9x3,4 m. h= 0,80.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 66,69
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 94,11
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 561,11
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 721,91
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 43,31
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 765,22
09.09 m2    AV.  LÁS I       . AÍ AS e=25 mm.                                          
Pav im nt    á ti    i apa d   au h , d  25 mm. d    p    ,  apa inf  i   d  v i uta       up  i  
d  g anu ad        ad ,      ad          p  t   x i t nt  m diant   p gam nt  d   au h   int m-
p  i ,     m ndad  pa a  aída  n   up  i     a 0,90 m., i/pi za d    mat  d     d ,  t  minad ,
m dida  a  up  fi i    a m nt   j  utada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 19,49
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 38,27
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 57,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 3,47
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 61,23
09.10 m    VALLA MA   A   L   S h=0,80 m                                              
Sumini t           a ión d  va  a d  mad  a d  pin    i v   t    t atada  n aut   av     pintada  d 
        vi t    ,  d   0,80 m. d  a tu a,  f  mada p    d     a gu        ta  a  v   ti a    d   xt  -
m     d nd ad  , i/ im nta ión  n p z   d  0,30 m. d  p  fundidad, d  naj  d  pi d a   n   
f nd          n     n mat  ia  g anu a    ta ad .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 58,05
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 139,99
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 198,04
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 11,88
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 209,92
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  10 S ÑALIZA IÓN                                                    
10.01 m    M.VIAL  IS  N IN A S  A  10 cm                                               
Ma  a v ia    f  xiva di   ntinua   an a, d  10  m. d  an h ,  j  utada   n pintu a  t  m p á ti a
d  ap i a ión  n  a i nt    n una d ta ión d  3000 g ./m2   ap i a ión d  mi     f  a   d  v id i 
  n una d ta ión d  600 g ./m2,   a m nt  pintad ,  x  pt  p  ma  aj .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 0,19
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,24
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 0,73
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1,16
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 0,07
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1,23
10.02 m2    IN   A    M  LÁS I A SÍMB L S                                              
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iva,   an a,  n  ím        f   ha ,   a m n-
t   pintad ,  in  u    a  id     p  ma  aj            pavim nt ,    n  una d ta ión  d   pintu a  d   3
kg/m2   0,6 kg/m2 d  mi     f  a  d  vid i .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 13,71
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,25
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 7,06
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 21,02
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,26
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 22,28
10.03 m2    IN   A    M  LÁS I A   B  A  S                                           
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iva,   n una d ta ión d  pintu a d  3 kg/m2,
  0,6 kg/m2 d  mi     f  a  d  v id i ,  n      ad  ,    a m nt  pintad ,  in  u    a  id     p  -
ma  aj           pavim nt .
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 9,79
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 0,25
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 7,06
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 17,10
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,03
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 18,13
10.04 ud   S ÑAL  I   LA    FL XIVA  .G.   =60 cm                                      
S ña   i  u a  d  diám t   60  m,   f  x iva niv   I  (E.G.)     t  qu  ada, in  u   p  t  ga vaniza-
d  d   u t nta ión    im nta ión,      ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 24,35
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,46
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 94,46
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 120,27
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 7,22
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 127,49
10.05 ud   S ÑAL   IANG LA    FL XIVA  .G. L=70 cm                                  
S ña  t iangu a  d   ad  70  m,    f  xiva niv    I  (E.G.)     t  qu  ada,  in  u   p  t   ga v anizad 
d   u t nta ión    im nta ión,      ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 24,35
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,46
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 84,51
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 110,32
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 6,62
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 116,94
10.06 ud   S ÑAL   A  A A   FL XIVA  .G. L=60 cm                                     
S ña   uad ada d   ad  60  m,    f  xiva niv    I  (E.G.)     t  qu  ada,  in  u   p  t   ga v anizad 
d   u t nta ión    im nta ión,      ada.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 24,35
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 1,46
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 98,05
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 123,86
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 7,43
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 131,29
Página 20
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  11          L F NÍA                                                
11.01 m     ANAL.   L F. 4  V  63                                                          
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,30x0,73 m. pa a 4   ndu t  ,   n  a   2,  d   PVC d   63
mm. d  diám t  ,  m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  6  m. d      u  imi n-
t   up  i     inf  i      7,2  m.  at  a m nt , in  u    x ava ión d  ti   a  a máquina   n  t    n  
f  j  , tu   ,   p  t   di tan iad      ada  70  m.,  u  da  guía  pa a   a    ,  h  migón          n 
d   a  apa  up  i     n ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión,  n t ngada  <25  m.,    mpa tada
a  95%  d   P.N.,  j  utad    gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d    a    a.  (Sin
  tu a, ni   p  i ión d  a   a).
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 21,94
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 2,75
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 9,08
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 33,77
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,03
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 35,80
11.02 m     ANAL.   L F. 2  V  110                                                       
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,45x0,72 m. pa a 2   ndu t  ,  n   a    2,  d  PVC  d  110
mm. d  diám t  ,  m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  8  m. d      u  imi n-
t   up  i     inf  i      10  m.  at  a m nt , in  u    x av a ión  d   ti   a  a máquina   n  t    n  
f  j  , tu   ,   p  t   di tan iad      ada  70  m.,  u  da  guía  pa a   a    ,  h  migón          n 
d   a  apa  up  i     n ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión,  n t ngada  <25  m.,    mpa tada
a  95%  d   P.N.,  j  utad    gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d    a    a.  (Sin
  tu a, ni   p  i ión d  a   a).
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 19,64
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 4,06
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 10,85
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 34,54
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,07
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 36,61
11.03 ud   A Q.   L F.    FAB.  I   HF-II I  / A A                                  
A qu ta tip  HF-III p  fa  i ada, d  dim n i n    xt  i     1,28x1,18x0,98 m.,  n v ntana  pa-
 a  nt ada  d     ndu t  ,  in  u    x ava ión  d   zanja  n  t    n   f  j ,  10  m. d  h  migón  d 
 impi za HM-20 N/mm2,  m   adu a d    ndu t        n  d  ti   a     t an p  t  d      ant   a
v  t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 151,21
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 46,00
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 468,28
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 665,49
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 39,93
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 705,42
11.04 ud   A Q.   L F.    FAB.  I    F-II I  / A A                                  
A qu ta tip   F-III p  fa  i ada, d  dim n i n    xt  i     1,58x1,39x1,18 m.,  n v  ntana  pa-
 a  nt ada  d     ndu t  ,  in  u    x ava ión  d   zanja  n  t    n   f  j ,  10  m. d  h  migón  d 
 impi za HM-20 N/mm2,  m   adu a d    ndu t        n  d  ti   a     t an p  t  d      ant   a
v  t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 161,21
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 69,77
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 773,08
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 1.004,06
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 60,24
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 1.064,30
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
11.05 ud    ÁMA A   G.    F. b=20 cm . G-B F-                                          
Cáma a  d    gi t   p  fa  i ada tip  G-BRF-C,  d   dim n i n     xt  i      4,22x2,15x 2,6 m.,
 mp azada a una p  fundidad d  3,00 m., f  mada p   h  migón a mad ,    n d   v ntana  pa a
 nt ada d    ndu t  , t      g  ta , d   gan h   d  ti       m   adu a d  20   m.,  in  u    x a-
va ión d  zanja  n t    n  f  j , 10  m. d  h  migón d    impi za HM-20/P/40/I,   m   adu a  d 
  ndu t  ,      n   at  a m nt  d  ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión   t an p  t  d      ant  
a v  t d   ,  j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 1.129,53
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 627,93
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 5.157,95
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 6.915,42
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 414,93
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 7.330,35
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  12 S G  I A    SAL                                                 
12.01       S G I A    SAL                                                                   
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 94.665,01
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5.679,90
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 100.344,91
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  A           I S 2
 Ó IG       S M N     I 
 A Í  L  13 G S IÓN      SI   S                                             
13.01 ud    A A    IZA IÓN F-Q   SI   S                                                
T ma d  mu  t a     aná i i  d   a a t  iza ión fí i  -quími a d     idu   p     gani m  d    n-
t    aut  izad  pa a  u p  t  i   g  tión, in  u   inf  m  p  t  i  .
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 2.204,11
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 2.204,11
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 132,25
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 2.336,36
13.02 ud     AN. LAN.<100km.  N  N         30m3                                     
S  vi i  d   nt  ga        gida d    nt n d   d  RC  d  30 m3 p    t an p  ti ta aut  izad  (p  
 a C  n  j  ía d  M di  Am i nt  d    a C munidad  Autón ma        p ndi nt ),       ad  a pi 
d   a ga      n id  and  una di tan ia  d   t an p  t   a    nt   d      i  aj     d   t an f   n ia  n 
 up  i   a 100 km. N  in  u   a qui    d     nt n d   ni     an n d   a p anta.
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 164,17
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 164,17
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 9,85
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 174,02
13.03 mes  ALQ IL     N  N      LÁS I  S 30m3.                                        
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n   
  nt n d   p      g  t   d      idu   n  p  ig       (aut  izad   p     a C n  j  ía d  M di  Am-
 i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 97,08
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 97,08
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,82
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 102,90
13.04 mes  ALQ IL     N  N      A   N S 30m3.                                        
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n   
  nt n d   p      g  t   d      idu   n  p  ig       (aut  izad   p     a C n  j  ía d  M di  Am-
 i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 97,09
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 97,09
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 102,92
13.05 mes  ALQ IL     N  N     MA   A 30m3.                                             
C  t  d   a qui    d    nt n d   d  30m3. d   apa idad,  ó   p  mitid  é t  tip  d     idu   n   
  nt n d   p      g  t   d      idu   n  p  ig       (aut  izad   p     a C n  j  ía d  M di  Am-
 i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 97,09
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 97,09
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,83
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 102,92
13.06 m3    A GA/  AN. LAN.<20km.MAQ/ AM. S .MIX.                                   
Ca ga   t an p  t  d      m     mixt   (  n mad  a ,  hata  a,  p á ti   ...) a P anta d  R  i-
  aj  d     idu   d    n t u  ión   d m  i ión (RC ´ ) p    t an p  ti ta  aut  izad   (p     a C n-
  j  ía d  M di  Am i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt ),  a una di tan ia ma   
d  10 km.   m n   d  20 km.,   n id  and  ida   vu  ta,  n  ami n    a  u ant    d  ha ta  20
t. d  p   ,  a gad     n pa a  a gad  a g and , in  u    an n  d    nt ada  a p anta,  in m dida 
d  p  t   ión      tiv a . (R a       t  1481/2001, d  27 d  di i m   . P an Na i na  d  R  i-
du   d    n t u  ión   d m  i ión 2001)
Maquina ia... ....... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .... 23,81
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 23,81
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 1,43
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 25,24
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 A Í  L  14   N   L     ALI A                                               
14.01 ud    LASIFI A IÓN  X LANA A, S/M                                                
En a    pa a   a ifi a ión,  / In t u  ión 6.1     2-I.C. MOPT,  d    a   at g  ía d  una  xp ana-
da, m diant   n a    pa a d t  mina       índi   C.B.R.,  /  UNE  103502:1995  (in  u    n a  
P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 178,68
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 178,68
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 10,72
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 189,40
14.02 ud    LASIFI A IÓN MA   IAL S  A A     A LÉN S/ G-3                       
En a    pa a   a ifi a ión,  /FOM 1382:2002 (a tua iza ión PG-3),  d    u       zah   a  pa a
 u u    n t   ap  n   m diant   n a    d   a   at  i  pa a    mp   a    a  g anu  m t ía,  /UNE
103101:1995,     Límit   d  Att     g,  /UNE  103103:1994/103104:1993,      nt nid    n mat -
 ia   gáni a,  /UNE 103204:1993,      nt nid   n     ,  /NLT 115,      nt nid   n  t a    a   
   u    ,   /N LT  114,      a i nt   d      ap       NLT  254          hin hami nt    i   ,   /UNE
103601:1996.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 325,07
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 325,07
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 19,50
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 344,57
14.03 ud    LASIFI A IÓN MA   IAL S  A A   LL N S S/ G-3                          
En a    pa a   a ifi a ión  /FOM1382/2002 (a tua iza ión PG-3) d   u       zah   a , pa a  u
u    n    a  d       n      a izad  , m diant   n a     d    a   at  i   pa a   mp   a    a g anu-
  m t ía,   /UNE  103101:1995,        ímit    d   Att     g,   /UNE  103103:1994/103104:1993,    
  nt nid   n mat  ia   gáni a,  /UNE 103204:1993,      nt nid   n  a       u       / NLT 114,
     índi   CBR  / 103502:1995 (in  uid      n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994)
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 320,57
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 320,57
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 19,23
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 339,80
14.04 ud     F   N IA  A A   N   L      M A  A IÓN S/ .M  IFI A              
En a    pa a   ta             va      d     f   n ia pa a       nt     d     mpa ta ión     p  t  a 
P.M., m diant   a   a iza ión  n  a   at  i  d    n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 96,21
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 96,21
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,77
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 101,98
14.05 ud    S . (N    S     IV ),  AVIM N   H  MIGÓN                             
R a iza ión d   n a    inf  mativ  pa a    mp   a ión d      p     d  pavim nt   d  h  migón
 ndu   id , m diant  5 d t  mina i n     a izada    n   nd    óni  .
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 91,54
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 91,54
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,49
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 97,03
14.06 ud    NSA   INF  MA IV ,  AVIM N   H  MIGÓN                                   
R a iza ión d   n a    d  inf  ma ión,  /PG-3/75, d    a  a idad d  un pavim nt  d  h  migón
m diant   a  xt a  ión d  6  t  tig   d   =100 mm,   /UNE-EN 12504-1:2001,       a    mp   a-
 ión d   u    i t n ia a t a  ión indi   ta,  /UNE-EN  12390-6:2001.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 494,34
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 494,34
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 29,66
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 524,00
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14.07 ud     SIS  N IA   M   SIÓN, B   ILL S                                          
  t  mina ión d   a    i t n ia a   mp   ión d     di     d  pi d a u h  migón m diant      n a-
   d  un t  tig  d   =75 mm  x t aíd  d   nú    ,  /UNE-EN 12504-1:2001.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 73,24
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 73,24
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,39
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 77,63
14.08 ud       BA  S ANQ  I A  (  N AG A),        SAN AMI N                     
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d  un t am ,  nt   p z     ntigu  , d    a   d d   an a-
mi nt , m diant    tu ad  d   p z  agua  a aj         nad    n  agua  p       p z     ntigu  agua 
a  i a ha ta  up  a   a g n  at iz  up  i   d   tu  ,  /UNE-EN 1610:1998.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 69,76
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 69,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,19
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 73,95
14.09 ud       BA  S ANQ  I A  (  N AI  ),        SAN AMI N                    
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d  un t am ,  nt   p z     ntigu  , d    a   d d   an a-
mi nt ,  m diant     tu ad    n       2   xt  m       in uf ad   d   ai    a  p   ión,   /UNE-EN
1610:1998.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 69,76
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 69,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,19
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 73,95
14.10 ud       BA F N I NAMI N  ,     SAN AMI N                                    
R a iza ión d  p u  a pa a   mp   a     fun i nami nt  d   a   d d   an ami nt  m diant  d  -
 a ga d  agua  n     ú tim  p z  agua  a  i a      mp   a ión v i ua    n       p z     u   iv  
agua  a aj ,  /UNE-EN 1610:1998.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 69,76
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 69,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,19
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 73,95
14.11 ud       BA    SIÓN IN   I  ,     ABAS   IMI N   AG A                      
P u  a pa a   mp   a ión d   a    i t n ia a  a p   ión int  i   d   a  tu   ía      a  pi za  d    a
  d d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 69,76
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 69,76
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,19
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 73,95
14.12 ud       BA  A GA    S ANQ  I A ,     ABAS   IMI N   AG A               
P u  a pa a    mp   a ión d    a     i t n ia a   a  p   ión  int  i        a    tanqu idad  d   t am  
m ntad   d   a   d d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
Man  d     a... ............... .... .... .... ................... 174,40
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 174,40
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 10,46
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 184,86
14.13 ud    NSA   MA SHALL, M.B.                                                           
En a   Ma  ha  ,  /UNE 12697-34:2006, pa a   mp   a   a   ta i idad    d f  ma ión d  un ti-
p  d t  minad  d  M z  a Bitumin  a  n  a   at  i , m diant    a  fa  i a ión       mpa ta ión  d 
3 p    ta     a d t  mina ión m diant   n a    d   a   at  i  d   a    i t n ia a   a  d f  ma ión
p á ti a.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 164,45
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 164,45
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 9,87
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 174,32
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14.14 ud     SIS  N IA A   M   SIÓN, M.B.                                              
En a   pa a d t  mina   a    i t n ia a  a    mp   ión   imp    d  m z  a   itumin  a    mpa -
tada ,  /NLT 161.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 36,54
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 36,54
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 2,19
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 38,73
14.15 ud     N  NI    N LIGAN  , M.B.                                                    
C mp   a ión d     nt nid   n  igant  d  m z  a   itumin  a ,  /UNE-EN 12697-1:2006.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 82,22
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 82,22
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 4,93
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 87,15
14.16 ud    NSA       LA A     A GA,  AVIM N  S M.B.                              
  t  mina ión d   a d f  ma ión    apa idad d    p  t  d   apa   xt ndida      mpa tada  d 
m z  a   itumin  a , m diant      n a   d   a ga   n p a a  i  u a   ígida,  /NLT 357.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 91,36
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 91,36
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 5,48
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 96,84
14.17 ud     NF  MI A  FAB I A IÓN, M.B.                                                
C nt    d   a   nf  midad d  m z  a   itumin  a , p  viam nt  a  u  xt n ión      mpa ta ión,
m diant   a t ma d  mu  t a  d    amión,    a   a iza ión   n   a   at  i  d  un   n a   Ma  ha  
  mp  t    n  á  u   d   a   ta i idad    d f  ma ión,  /UNE-EN 12697-34:2006,     d   n a   
pa a d t  mina    a  d n idad     ativa      p    ntaj    d   hu      d    a  m z  a      d        á id  ,
 /NLT 168,      nt nid   n  igant ,  /UNE-EN 12697-1:2006,      a g anu  m t ía  d   á id      u-
p  ad ,  /UNE-EN 12697-2:2006.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 406,52
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 406,52
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 24,39
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 430,91
14.18 ud     NF  MI A    M A  A IÓN, M.B.                                               
C nt    d   a   nf  midad d    p          niv     d    mpa ta ión d  m z  a   itumin  a   x -
t ndida       mpa tada , m diant   a  xt a  ión d  8 t  tig   d   =100 mm d   t d        p    
d   apa,  /NLT 314,  a m di ión d        p      ,      a    a iza ión d   4  n a    pa a    mp  -
 a ión d    a   d n idad       p  p   i n    d   hu     d  pa  ja  d  t  tig    ( ada  va       á   a
m dia d  2 p    ta -t  tig ),  /NLT 168.
R  t  d     a    mat  ia   ... .... ... .... .... .. .. .. .... .. . 694,24
Suma  a pa tida.... .. .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. 694,24
C  t   indi   t   ... ... .... .. .. .. .. .. .. ..... . 6,00% 41,65
   AL  A  I A... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... 735,89
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              O Y M DICION   
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  01 M VIMI N       I   AS                                           
01.01 m2    SB          N    SA B LA   e<10 cm                                
             impi za  up  fi ia  d  t    n  d  a    ad  p   m di   m  áni    ha ta  una p  fundidad
d  10  m.,   n  a ga   t an p  t  d   a ti   a v g ta    p  du t       u tant   a v  t d        uga  d 
 mp   .
Z na  v   d   48.000,00
Via    43.600,00
91.600,00 0,92 84.272,00
01.02 m3    SM N    I   A  X LANA . S/  ANS.V   .<1 km                         
   m nt   n ti   a d   a  xp ana ión   n m di   m  áni   , in  u    t an p  t  d       p  du t    n
 uga  d   mp    ha ta 1 km. d  di tan ia.
V1 2.868,00
V2 1.356,00
V3 936,00
V4 948,00
V5 1.032,00
V6
P1 10.678,00
P2
Cana  SU S 2.203,00
20.021,00 2,30 46.048,30
01.03 m2  ASI N       A LÉN                                                          
P  pa a ión  up  fi i  d  a i nt  d  t   ap én, in  u   hum  ta ión     mpa ta ión d   a mi ma.
V1 1 265,00 13,00 3.445,00
V2 1 265,00 13,00 3.445,00
V3 1 265,00 13,00 3.445,00
V4 1 265,00 13,00 3.445,00
V5 1 265,00 13,00 3.445,00
V6 1 265,00 13,00 3.445,00
P1 1 600,00 13,00 7.800,00
P2 1 265,00 13,00 3.445,00
A   a p  im t a  1 787,00 3,00 2.361,00
34.276,00 0,18 6.169,68
01.04 m3      A LÉN  /    .  X AVA .                                            
T   ap én   n p  du t   p    d nt   d   a  x ava ión,  xt ndid ,  hum  ta ión      mpa ta ión,  in-
  u   p  fi ad  d  ta ud      a ant   d   a  up  fi i  d      na ión, t  minad .
V1 51,00
V2 828,00
V3 747,60
V4 2.976,00
V5 4.500,00
V6
P1 10.335,00
P2
19.437,60 2,82 54.814,03
   AL  A Í  L  01 M VIMI N       I   AS .............................................................................................. 191.304,01
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  02   BANIZA IÓN   FI M S                                           
02.01 m3  ZAH   A A  IFI IAL 60% BAS  e=20 cm                                 
Zah   a a tifi ia , hu    ZA(40)/ZA(25),  n  apa  d   a   d  20  m d    p    ,    n  60 %  d   a a 
d  f a tu a, pu  ta  n    a,  xt ndida      mpa tada, in  u   p  pa a ión d   a  up  fi i  d  a i nt .
V1 1 265,00 13,00 0,20 689,00
V2 1 265,00 13,00 0,20 689,00
V3 1 265,00 13,00 0,20 689,00
V4 1 265,00 13,00 0,20 689,00
V5 1 265,00 13,00 0,20 689,00
V6 1 265,00 13,00 0,20 689,00
P1 1 1.380,00
A   a p  im t a  1 787,00 3,00 0,20 472,20
P2 1 265,00 13,00 0,20 689,00
6.675,20 4,99 33.309,25
02.02 t     M.B. .  I   A -16 S  F 50/70     SGAS   ÁNG L S<25                 
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-16 SURF 50/70    n  apa d    dadu a,    n  á id      n d  -
ga t  d      áng     < 25,  fa  i ada    pu  ta  n    a,   xt ndid        mpa ta ión,  x  pt  fi     d 
ap  ta ión.
V1 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V2 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V3 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V4 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V5 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V6 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
P1 2,55 600,00 3,90 0,04 238,68
P2 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
Apa  ami nt   2,55 1.668,25 2,50 0,04 425,40
1.402,02 56,42 79.101,97
02.03 t     M.B. .  I   A -22 BIN 50/70 S   SGAS   ÁNG L S<25                 
M z  a  itumin  a  n  a i nt  tip  AC-22 BIN 50/70 S  n  apa int  m dia,   n á id     n d  ga t 
d      áng     < 25, fa  i ada    pu  ta  n    a,  xt ndid       mpa ta ión,  x  pt   fi      d  ap  ta-
 ión.
V1 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V2 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V3 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V4 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V5 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
V6 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
P1 2,55 600,00 3,90 0,04 238,68
P2 2,55 265,00 3,90 0,04 105,42
Apa  ami nt   2,55 1.668,25 2,50 0,04 425,40
1.402,02 53,31 74.741,69
02.04 t      M LSIÓN   L-1  I G S IM  IMA IÓN                                    
Emu  ión a fá ti a  atióni a  d   imp ima ión ECL-1,   mp  ada   n   i g    d   imp ima ión  d    apa 
g anu a   , in  u    a  id     p  pa a ión d   a  up  fi i .
V1 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V2 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V3 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V4 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V5 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V6 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
P1 0,1 600,00 3,90 0,01 2,34
P2 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
Apa  ami nt   0,1 1.668,25 2,50 0,01 4,17
13,72 632,99 8.684,62
02.05 t      M LSIÓN    -1  I G  A H   N IA                                       
Emu  ión a fá ti a  atióni a, d    tu a  ápida ECR-1,  mp  ada  n  i g   d  adh   n ia,  in  u    a-
  id    p  pa a ión d   a  up  fi i .
V1 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V2 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V3 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V4 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V5 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
V6 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
P1 0,1 600,00 3,90 0,01 2,34
P2 0,1 265,00 3,90 0,01 1,03
Apa  ami nt   0,1 1.668,25 2,50 0,01 4,17
13,72 524,66 7.198,34
02.06 m2   AV.L S  A 4  AS .  M.  L   20x20                                   
Pav im nt   d       ta  hid áu i a,  4  pa ti  a ,         d   20x20   m.              a  d   h  migón
HM-20/P/20/I d  10  m. d    p    ,   ntada   n m  t    d    m nt ,  i/p.p.  d   junta d  di ata ión,
 n   had     impi za.
Manzana 1 1.524,00
Manzana 2 1.971,00
Manzana 3 1.971,00
Manzana 4 1.971,00
Manzana 5 1.971,00
Manzana 6 1.971,00
Manzana 7 2.267,00
A   a P1 1.436,50
A   a P2 662,50
15.745,00 37,33 587.760,85
02.07 m     IG LA H  MIGÓN    F.30x40x10 cm                                       
Rig  a  d   h  migón  p  fa  i ad          g i ,  d   30x40x10   m,            h   d   h  migón
HM-20/P/20/I,   ntada   n m  t    d    m nt , i/  juntad ,   agu ad     impi za.
V1 2 261,10 522,20
V2 2 261,10 522,20
V3 2 261,10 522,20
V4 2 261,10 522,20
V5 2 261,10 522,20
V6 2 261,10 522,20
P1 2 591,00 1.182,00
P2 2 261,10 522,20
4.837,40 34,15 165.197,21
02.08 m    B   .H  M. M N  A A G IS 14x28 cm                                     
B  di    d  h  migón m n  apa,       g i ,  d  9-10x20  m, a i ta   xt  i    i   ada,      ad       
     a d  h  migón HM-20/P/20/I, d  10  m d    p    ,   juntad     impi za,  in  in  ui    a   x ava-
 ión p  via ni         n  p  t  i  .
1 4.879,00
4.879,00 20,88 101.873,52
02.09 m2   AV.G AVILLA FINA   L   e=10 cm MAN.                                  
Pav im nt  t   iz  p at na  d  10  m d    p    ,    n g avi  a  fina        i nada d  ma haqu  ,   -
   ,       fi m  t   iz   x i t nt   n     n id  ad    n     p    nt   p   i ,  i/ a ant   p  vi ,   x t ndid ,
p  fi ad  d     d  , hum  ta ión, api  nad     impi za, t  minad .
Camin   z na  v   d   1 2.063,00
Página 3
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
2.063,00 4,80 9.902,40
   AL  A Í  L  02   BANIZA IÓN   FI M S.............................................................................................. 1.067.769,85
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  03        SAN AMI N                                                
03.01 m3   X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                    
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n ag tami nt  d  agua, in  u    a ga   t an p  t  d       p  du t  
d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
h = 2 m 2 1.265,00 0,90 2,00 4.554,00
h = 2.5 m 2 975,00 0,90 2,50 4.387,50
h = 3.2 m 2 395,00 0,90 3,20 2.275,20
11.216,70 11,26 126.300,04
03.02 m3    LL N  ZANJAS/MA   IAL  X AVA IÓN                                   
R    n     a izad   n zanja    n p  du t   p    d nt   d   a  x ava ión,  x t ndid , hum  ta ión  
  mpa ta ión  n  apa  d  20  m. d     p    ,   n un g ad  d    mpa ta ión d    95%  d   p   t  
m difi ad .
h = 2 m 2 1.265,00 0,90 2,00 4.554,00
h = 3.2 m 2 395,00 0,90 3,20 2.275,20
h = 2.5 m 2 975,00 0,90 2,50 4.387,50
11.216,70 4,34 48.680,48
03.03 m3   X AVA IÓN  IM.     Z S  I   A  /AG  .                             
Ex ava ión  n  imi nt     p z    n ti   a,  in  u   ag tami nt  d  agua,   a ga     t an p  t   d      
p  du t   d   a  x  ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
h = 2 m 2 512,00
h = 2.5 m 2 400,00
h = 3.2 m 2 384,00
1.296,00 13,98 18.118,08
03.04 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=2,00m.                                    
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t    int  i       d   2 m. d  a tu a úti   int -
 i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d   20  m.  d     p    ,   ig  am nt   a mada   n
ma  az , ani     d  h  migón  n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,        n   a imét i  
pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d   fundi ión,   -
  ad  d  junta    n m  t    d    m nt    a  na d   í , M-15,    i id  d  pat     d        d   tapa   
m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z     u      n  p  im t a  p  t  i  .
2 64,00
64,00 450,73 28.846,72
03.05 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=2,50m.                                    
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  2,5 m. d  a tu a úti   int -
 i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d   20  m.  d     p    ,   ig  am nt   a mada   n
ma  az , ani     d  h  migón  n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,        n   a imét i  
pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d   fundi ión,   -
  ad  d  junta    n m  t    d    m nt    a  na d   í , M-15,    i id  d  pat     d        d   tapa   
m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z     u      n  p  im t a  p  t  i  .
2 40,00
40,00 505,20 20.208,00
03.06 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=3,20m.                                    
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  3,2 m. d  a tu a úti   int -
 i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d   20  m.  d     p    ,   ig  am nt   a mada   n
ma  az , ani     d  h  migón  n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,        n   a imét i  
pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d   fundi ión,   -
  ad  d  junta    n m  t    d    m nt    a  na d   í , M-15,    i id  d  pat     d        d   tapa   
m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z     u      n  p  im t a  p  t  i  .
2 30,00
30,00 557,23 16.716,90
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03.07 ud     N XIÓN   N LA     M NI I AL                                       
Pa tida a zada a ju tifi a . C n x ión   n  a   d d   an ami nt  d      t     n  a   d muni ipa .
1 1,00
1,00 1.322,37 1.322,37
03.08 ud   A Q   A   GIS  ABL     F. HM 40x40x50 cm                           
A qu ta p  fa  i ada   gi t a    d  h  migón  n ma a   n    fu  z   d   zun h  p  im t a   n   a pa t 
 up  i   d  40x40x50  m., m dida  int  i    ,   mp  ta:   n tapa    ma    d  h  migón    f  ma ión
d  aguj     pa a   n xi n   d  tu   . C    ada              a d  h  migón  n ma a HM-20/P/40/I
d  10  m. d    p         p.p. d  m di   auxi ia   ,   in  in  ui    a  x ava ión  ni           n  p  im t a 
p  t  i  .
2 338,00
338,00 77,85 26.313,30
03.09 ud   A  M  I A     G AL.SAN AM.  V   =200                               
A  m tida d mi i ia ia d   an ami nt  a  a   d g n  a  muni ipa , ha ta una  di tan ia máxima  d   8
m., f  mada p  :  x ava ión m  áni a d  zanja  d   an ami nt    n  t    n   d    n i t n ia  du a,
  tu a,   n xión      pa a ión d        t    xi t nt ,      a ión  d   tu   ía  d  PVC     ugad  d  20
 m. d  diám t   int  i  , tapad   p  t  i   d    a a  m tida       p  i ión d    pavim nt    n h  migón
 n ma a HM-20/P/40/I,  in in  ui  f  ma ión d    p z   n     punt  d  a  m tida       n  p.p. d  m -
di   auxi ia   .
1 169,00
169,00 807,47 136.462,43
03.10 m      N   . V  J N. LÁS . N 8  N=400                                    
Tu   ía d  PVC d  400 mm. d  diám t   n mina , unión p    junta    á ti a, pa a  una p   ión d  t a-
 aj  d  8 kg/ m2,      ada  n zanja        ama d  a  na d   í ,      n    at  a      up  i    ha ta 10
 m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   aux i ia   ,  in  in  ui    x ava-
 ión    p  t  i        n  d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-11.
V1 1 265,00 265,00
V2 1 265,00 265,00
V3 1 265,00 265,00
V4 1 265,00 265,00
V5 1 265,00 265,00
V6 1 265,00 265,00
P1 1 555,50 555,50
P2 1 265,00 265,00
Ha ta       t   muni  ipa  1 225,00 225,00
2.635,50 73,28 193.129,44
03.11 m      N   . V  J N. LÁS . N 8  N=300                                    
Tu   ía d  PVC d  300 mm. d  diám t   n mina , unión p    junta    á ti a, pa a  una p   ión d  t a-
 aj  d  8 kg/ m2,      ada  n zanja        ama d  a  na d   í ,      n    at  a      up  i    ha ta 10
 m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na,  /p.p. d  m di   aux i ia   ,  in  in  ui    x ava-
 ión    p  t  i        n  d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-11.
V1 1 265,00 265,00
V2 1 265,00 265,00
V3 1 265,00 265,00
V4 1 265,00 265,00
V5 1 265,00 265,00
V6 1 265,00 265,00
P1 1 555,00 555,00
P2 1 265,00 265,00
Ha ta       t   muni  ipa  1 225,00 225,00
2.635,00 69,28 182.552,80
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03.12 m     ANAL    N   L AS    410x610 mm                                     
Sumini t     in ta a ión d   ana   u t   án   d  d  naj  pa a  a  apta ión     va ua ión  d  agua  n
    u  u   ,  i t ma At anti     quiva  nt , f  mad  p    aja  p i máti a  d   410x903x610  mm., d 
pa  d   d     da  d  nant   d  p  ip  pi  n    n una  apa idad p  tant  d  0,8  kg/ m2, unida   n-
t    i, f  mand  un  ana    u t   án   a v   a ,        u i  ta  d  g  t x ti  n   t jid     punz nad , d 
130 g/m2,      ad   n zanja p  viam nt   x avada,   n p ndi nt  d  d  agü      f nd    mpa ta-
d ,  in   n id  a   a ap  tu a   p  pa a ión d   a zanja ni    tapad  fina .
586 586,00
586,00 78,64 46.083,04
03.13 ud   IMB  NAL   J.ABA .AN I   B  30x30                                      
Im   na  d  h  migón p  fa  i ad   d   30x30   m.,    30   m. d  p  fundidad,    a izad              a
d  h  migón  n ma a H-100 kg/ m2 Tmáx .20 d  15  m. d    p           ji  a d   fundi ión a ati      
anti     ,   n ma    d  fundi ión,  n a ada a  pavim nt ,  t  minad ,   in  in  ui    a  x ava ión ni    
     n  p  im t a . R  i id  a tu   d   an ami nt .
1 242,00
242,00 75,19 18.195,98
03.14 ud        A   A   M A  A  A 800 hb                                           
  pu ad  a   mpa ta    n   apa idad  pa a  800  ha itant      mpu  ta  p    un    a t     i índ i    d 
 =2,80 m., L=17,00 m.    p    = 9,80 t.;  n  hapa d  a    , d f   t    d   f  tant  ,   ampana d  d -
 anta ión        gida d  ga   ,  him n a  d   a ida d  ga   ,   ana   d      gida    di t i uid    pa a
  pa t  d  agua d  antada  n    fi t    i  ógi  ,      t   d      gida d  agua fi t ada, v ntana  d   v n-
ti a ión   n d f   t   pa a agua    ma  a p  t  t  a d   a ma a fi t ant , di t i uid      óni    pa a  fi t  
 i  ógi  , ma a fi t ant   n p á ti     p  ia     d      a  d  h m      n  tapa,  in ta ada, niv  ada   
p   ada. In  u    x ava ión,      n     t an p  t .
1 1,00
1,00 59.640,18 59.640,18
   AL  A Í  L  03        SAN AMI N  .................................................................................................... 922.569,76
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 A Í  L  04        ABAS   IMI N                                             
04.01 m3   X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                    
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n ag tami nt  d  agua, in  u    a ga   t an p  t  d       p  du t  
d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
V1 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V2 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V3 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V4 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V5 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V6 1 265,00 0,60 0,80 127,20
P1 1 555,50 0,60 0,80 266,64
P1  i  1 555,50 0,60 0,80 266,64
P2 1 265,00 0,60 0,80 127,20
Ha ta t ma muni ipa  1 225,00 0,60 0,80 108,00
1.531,68 11,26 17.246,72
04.02 m3    LL N  ZANJAS/MA   IAL  X AVA IÓN                                   
R    n     a izad   n zanja    n p  du t   p    d nt   d   a  x ava ión,  x t ndid , hum  ta ión  
  mpa ta ión  n  apa  d  20  m. d     p    ,   n un g ad  d    mpa ta ión d    95%  d   p   t  
m difi ad .
V1 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V2 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V3 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V4 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V5 1 265,00 0,60 0,80 127,20
V6 1 265,00 0,60 0,80 127,20
P1 1 555,50 0,60 0,80 266,64
P1  i  1 555,50 0,60 0,80 266,64
P2 1 265,00 0,60 0,80 127,20
Ha ta       t   muni  ipa  1 225,00 0,60 0,80 108,00
1.531,68 4,34 6.647,49
04.03 m3   X AVA IÓN   Z S  I   A  /AG  .                                       
Ex ava ión d  p z    n ti   a, in  u   ag tami nt  d  agua,  a ga   t an p  t  d       p  du t   d 
 a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
1 75,40
75,40 13,98 1.054,09
04.04 m      N   .  LI  .   100  N16  N=100mm                                  
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  100 mm.  d  diám t   n mina      una  p   ión n mina 
d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada  n zanja        ama d  a  na,      n    at  a        up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na, i/p.p. d     m nt   d  unión    m di  
aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión ni         n  p  t  i   d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-13.
V1 1 265,00 265,00
V2 1 265,00 265,00
V3 1 265,00 265,00
V4 1 265,00 265,00
V5 1 265,00 265,00
V6 1 265,00 265,00
P1  i  1 555,50 555,50
P2 1 265,00 265,00
Z na v   d  1 586,00 586,00
2.996,50 20,70 62.027,55
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04.05 m      N   .  LI  .   100  N16  N=120mm                                  
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  120 mm.  d  diám t   n mina      una  p   ión n mina 
d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada  n zanja        ama d  a  na,      n    at  a        up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na, i/p.p. d     m nt   d  unión    m di  
aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión ni         n  p  t  i   d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-13.
P1 1 555,00 555,00
555,00 25,48 14.141,40
04.06 m      N   .  LI  .   100  N16  N=160mm                                  
Tu   ía d  p  i ti  n  a ta d n idad PE100, d  160 mm.  d  diám t   n mina      una  p   ión n mina 
d  16  a ,  umini t ada  n  a  a ,      ada  n zanja        ama d  a  na,      n    at  a        up  i  
ha ta 10  m. p    n ima d   a g n  at iz   n  a mi ma a  na, i/p.p. d     m nt   d  unión    m di  
aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión ni         n  p  t  i   d   a zanja,      ada  /NTE-IFA-13.
Ha ta t ma muni ipa  nº 1 1 85,00 85,00
Ha ta t ma muni ipa  nº 2 1 200,00 200,00
285,00 38,45 10.958,25
04.07 ud     Z     F. HM M-H  =100cm. h=0.8m.                                   
P z  d    gi t   p  fa  i ad    mp  t , d  100  m. d  diám t   int  i      d  0.8 m. d  a tu a úti   int -
 i  , f  mad  p        a d  h  migón HA-25/P/40/I d   20  m.  d     p    ,   ig  am nt   a mada   n
ma  az , ani     d  h  migón  n ma a, p  fa  i ad   d     d  ma hih m  ad ,        n   a imét i  
pa a f  ma ión d      a  d   p z , d  60  m. d  a tu a,   n  i     d  ma        tapa  d   fundi ión,   -
  ad  d  junta    n m  t    d    m nt    a  na d   í , M-15,    i id  d  pat     d        d   tapa   
m di   aux i ia   ,  in in  ui   a  x ava ión d   p z     u      n  p  im t a  p  t  i  .
16 16,00
16,00 450,73 7.211,68
04.08 ud   A  M  I A   LI  IL N  B   N10  =100mm                              
A  m tida  d   agua p ta       a izada    n  tu   ía d   p  i ti  n   d    aja d n idad d  32 mm PN10,
  n  tada a  a   d p in ipa  d  a a t  imi nt  d  PVC d  100 mm d  diám t  ,   n     a ín d   t ma
d  fundi ión  a ida 1"     a        a-ma h  d   atón, f  ma ión d  a qu ta d  20x20  n a   a       av 
d     t  d  1", in  u     tu a      p  i ión d  fi m   x i t nt    n una   ngitud máx ima d  6 m. M di-
da  a unidad t  minada.
1 169,00
169,00 666,02 112.557,38
04.09 ud   HI  AN   A   A  / A A  =100 mm                                         
Sumini t     in ta a ión d  hid ant  pa a in  ndi   tip  a   a   n tapa, am    d  fundi ión,  quipad 
  n una t ma  =100 mm, tapón     av  d   i         gu a ión,  in    n xión  a   a    d d  di t i u ión
  n tu   d  fundi ión  =100 mm
1 7,00
7,00 1.364,04 9.548,28
04.10 ud   V N  SA/   GA    A   M.  N=100mm                                     
V nt  a/pu gad   aut máti   3 fun i n  , d  fundi ión,   n   ida, d  100 mm. d  diám t  ,       ada
 n  tu   ía  d   a a t  imi nt  d  agua,  i/junta     a      i  ,   in  in  ui  dad  d   an  aj ,    mp  ta-
m nt  in ta ada.
1 2,00
2,00 1.076,64 2.153,28
04.11 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =100mm                                        
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  100 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,       ada
 n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,   m-
p  tam nt  in ta ada.
1 21,00
21,00 352,45 7.401,45
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04.12 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =120mm                                        
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  120 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,       ada
 n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,   m-
p  tam nt  in ta ada.
1 20,00
20,00 533,45 10.669,00
04.13 ud   VÁLV.  M . I      LÁS . =160mm                                        
Vá vu a d    mpu  ta d  fundi ión PN 16 d  160 mm. d  diám t    int  i  ,  i       á ti  ,       ada
 n tu   ía d  a a t  imi nt  d  agua, in  u   uni n     a      i  ,  in in  ui  dad  d  an  aj ,   m-
p  tam nt  in ta ada.
1 4,00
4,00 572,94 2.291,76
04.14 ud   A Q   A VÁLV.  V N . =60-250 mm.                                    
A qu ta pa a a  jami nt  d  vá vu a   n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   60
  250 mm., d  110x110x150  m. int  i  ,   n t uida   n fá  i a d   ad i    ma iz  t      d   1  pi  d 
  p    ,     i id     n  m  t     d     m nt ,       ad               a  d   h  migón   n  ma a
HM/20/P/20/I d  10  m. d    p    ,  nf   ada     uñida p      int  i     n m  t    d    m nt ,    -
 a d  h  migón 20  m.    tapa d  fundi ión, t  minada     n p.p. d  m di   auxi ia   ,  in  in  ui    a
 x ava ión, ni         n  p  im t a  p  t  i  .
1 17,00
17,00 752,81 12.797,77
04.15 ud       L     S L ABL    -A  90º  N=120mm                              
T      t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  120 mm. d  diám t  ,      ad   n tu   ía d   p  i ti-
  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
1 7,00
7,00 123,11 861,77
04.16 ud       L     S L ABL    -A  90º  N=100mm                              
T      t     da    d  p  i ti  n  a ta d n idad d  100 mm. d  diám t  ,      ad   n tu   ía d   p  i ti-
  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
1 7,00
7,00 101,54 710,78
04.17 ud         L     S.   -A  45º  N=160mm                                      
C d  d  45º     t     dad  d  p  i ti  n  a ta d n idad d  160 mm. d  diám t  ,      ad   n  tu   ía
d  p  i ti  n  d  a a t  imi nt  d  agua,  in in  ui     dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ad .
1 3,00
3,00 254,03 762,09
04.18 ud   VÁLV.MA I .     . / LÁS . =160mm                                        
Vá vu a d  ma ip  a d  fundi ión, d  a  i nami nt  p   m  ani m    du t  , d  160 mm d  diám -
t   int  i  ,  /  á ti  ,      ada  n tu   ía d  a a t  imi nt   d   agua,  in  u    uni n      a      i  ,
 in in  ui  dad  d  an  aj ,   mp  tam nt  in ta ada.
1 1,00
1,00 545,39 545,39
04.19 ud   AN LAJ         N .AG A. =60-225 mm.                                  
 ad  d  an  aj  pa a   d  d  45º  n   ndu  i n   d  agua, d  diám t       mp  ndid    nt   60   
225 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a  pa a      n  d   dad ,  i/ x ava ión,  n-
  f ad ,      a ión d  a madu a , v i  ad , d   n  f ad    a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-15-16.
1 3,00
3,00 257,11 771,33
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04.20 ud   AN LAJ      N .AG A. =100-120 mm.                                      
 ad  d  an  aj  pa a pi za  n T  n   ndu  i n   d   agua, d   diám t      mp  ndid     nt   100   
120 mm.,   n h  migón HA-25/P/20/I,   a   ad   n   nt a  pa a      n  d   dad ,  i/ x ava ión,  n-
  f ad ,      a ión d  a madu a , v i  ad , d   n  f ad    a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-17.
1 14,00
14,00 120,61 1.688,54
04.21 ud   AN LAJ  VÁLV.  M     A  =100-120 mm.                                 
 ad  d  an  aj  pa a   av  d  pa    n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   100
  120 mm.,   n  h  migón HA-25/P/20/I,    a   ad    n    nt a   pa a      n  d   dad ,  i/ x ava ión,
 n  f ad ,      a ión d  a madu a , v i  ad , d   n  f ad     a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-19.
1 41,00
41,00 120,61 4.945,01
04.22 ud   AN LAJ  VÁLV.  M     A  =150-160 mm.                                 
 ad  d  an  aj  pa a   av  d  pa    n   ndu  i n   d  agua, d  diám t      mp  ndid    nt   150
  160 mm.,   n  h  migón HA-25/P/20/I,    a   ad    n    nt a   pa a      n  d   dad ,  i/ x ava ión,
 n  f ad ,      a ión d  a madu a , v i  ad , d   n  f ad     a   g   d  ti   a ,  /NTE-IFA-19.
1 4,00
4,00 209,00 836,00
   AL  A Í  L  04        ABAS   IMI N  .............................................................................................. 287.827,01
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 A Í  L  05   N         ANSF  MA IÓN                                        
05.01 ud    .S.   . 400 KVA (  ANSF. A  I  )                                   
C nt   d      i nami nt     t an f  ma ión pa a 400 KVA.,  f  mad  p     a  ta  d   h  migón p  fa-
  i ada, m n    qu , t ta m nt    tan a,  a ina  m tá i a   h m   gada ,  quipada    n     i na-
d     d   ín a, d  pu  ta a ti   a, int   upt     m inad    n fu i    , t an f  mad     d  t n ión    in-
t n idad, indi ad     d  t n ión,  m a  ad , t an f  mad    n  añ  d  a  it ,  a   ad  d   int    n -
xión,   n  a    d  a umini  15/20 kV., t  mina   , a      i  , t an p  t  m ntaj      n xi nad .
1,00 33.439,97 33.439,97
   AL  A Í  L  05   N         ANSF  MA IÓN.................................................................................... 33.439,97
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 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  06     S B    ÁN A    BAJA   NSIÓN                                 
06.01 ud   A MA I      /M  /S   . 2   IF.                                       
A ma i  d  p  t   ión, m dida        i nami nt  pa a int mp  i , pa a 2   ntad     t ifá i   ,    gún
n  ma  d   a Cía.  umini t ad  a, f  mad  p  : módu    up  i   d  m dida   p  t   ión,   n p  ié t  
  f  zad    n fi  a d  vid i ,  quipad    n  pan    d  p  ié t   t  qu  ad  pa a  2    ntad      t ifá i   
      j, 2  a       ta i  uit   tip  n  z d d  100  A.,  2    n    d   n ut    d   25 mm2, 2    qu   d 
   n   d  2,5 mm2    2    qu   d     n   d  25 mm2 pa a   n x ión d    a ida d  a  nad ; un mó-
du   inf  i   d      i nami nt   n p  ié t     f  zad    n fi  a d  vid i ,  quipad    n 3  a       ta-
 i  uit   tamañ  1,   n    n    im tá i    d  150 mm2 pa a  nt ada, n ut   am v i     tamañ  1   n
   n    im tá i    d  95 mm2 pa a  nt ada,  a ida    d  iva ión d   ín a, p a a t an pa  nt  p   inta-
    d  p  i a   nat .  In  u    a   ad   d   t d       njunt     n    ndu t    d         tip   H07Z-R, d 
    i n             n  ma izad  , in ta ada, t an p  t , m ntaj       n xi nad .
V1 14,00
V2 14,00
V3 14,00
V4 14,00
V5 14,00
V6 14,00
P2 7,00
91,00 539,47 49.091,77
06.02 m    LÍN.S B .A  .B. .3x240+1x150 Al.                                     
Lín a d  di t i u ión  n  aja  t n ión, d  d       nt   d   t an f  ma ión d   a Cía.  ha ta a  nad  ,
 nt   ada  aj  a   a,   a izada   n  a       ndu t     d  3x240+1x150 mm2 A . RV 0,6/1 kV., f  -
mada p  :   ndu t   d  a umini    n ai  ami nt   n p  i ti  n    ti u ad     u i  ta d  PVC,  n  in -
ta a ión  u t   án a  aj  a   a,  n zanja  d   dim n i n   mínima  45  m. d  an h     70   m.  d 
p  fundidad, in  u  nd   x ava ión d  zanja, a i nt    n 10  m. d  a  na d   í , m ntaj  d   a    
  ndu t    ,      n    n una  apa d  15  m. d  a  na d   í , in ta a ión d  p a a  u    a     pa a
p  t   ión m  áni a,      n    n ti   a p    d nt  d   a  x ava ión d  25  m. d    p    ,  api  na-
da   n m di   manua   ,      a ión d   inta d    ña iza ión,  in   p  i ión d  a   a; in  u    umi-
ni t      m ntaj  d   a        ndu t    ,   n pa t  p  p   i na   d    mpa m   pa a   a   ,   ti ada   
t an p  t  a v  t d      p anta d     i  aj  d        p  du t        ant    d    a  x ava ión,      p u  a 
d   igid z di  é t i a, in ta ada, t an p  t , m ntaj       n xi nad .
V1 2 242,00 484,00
V2 2 242,00 484,00
V3 2 242,00 484,00
V4 2 242,00 484,00
V5 2 242,00 484,00
V6 2 242,00 484,00
P1 1 535,50 535,50
P2 1 242,00 242,00
3.681,50 52,75 194.199,13
06.03 m    LÍN.S B . AL.B.  3x240+1x150 Al.                                     
Lín a d  di t i u ión  n  aja  t n ión, d  d       nt   d   t an f  ma ión d   a Cía.  ha ta a  nad  ,
 nt   ada  aj    a zada   ntu ada,    a izada   n  a       ndu t     d  3x240+1x150 mm2 A .  RV
0,6/1 kV., f  mada p  :   ndu t   d  a umini     n ai  ami nt   n p  i ti  n     ti u ad      u i  ta d 
PVC,  n in ta a ión  u t   án a  aj    a zada  ntu ada,   n  zanja d  dim n i n   mínima  45  m.
d  an h     85  m. d  p  fundidad, in  u  nd   x av a ión d  zanja, a i nt    n 5  m. d  h  migón
HM-25/P/20/I, m ntaj  d  tu    d  mat  ia  t  m p á ti   d  110 mm.  d   diám t  ,       n    n una
 apa d  h  migón HM-25/P/20/I ha ta una a tu a d  10  m. p    n ima d       tu      nv  v iénd    
  mp  tam nt ,         n    n h  migón HM-20/P/40/I ha ta  a a tu a d nd     ini ia    fi m       pa-
vim nt ,  in   p  i ión d  pavim nt ; in  u    umini t     m ntaj  d   a       ndu t    ,   n pa t 
p  p   i na  d   mpa m   pa a   a   ,    ti ada    t an p  t   a  v  t d      p anta d      i  aj   d      
p  du t       ant   d   a  x ava ión    p u  a  d   igid z di  é t i a,  in ta ada,  t an p  t , m ntaj 
    n xi nad .
1 31,50 31,50
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31,50 88,80 2.797,20
   AL  A Í  L  06     S B    ÁN A    BAJA   NSIÓN....................................................................... 246.088,10
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 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  07 AL MB A    ÚBLI                                                 
07.01 m    LÍN A AL MB. .4(1x16)+ .16  u.  / X .                                
Lín a d  a im nta ión pa a a um  ad   pú  i    f  mada p      ndu t     d        4(1x16) mm2   n
ai  ami nt  tip  RV-0,6/1 kV, in  u    a    pa a   d  quip t n ia  tip  VV-750,  ana izad    aj  tu  
d  PVC d   =110 mm.  n m ntaj   nt   ad   n zanja  n  ua qui    tip  d  t    n ,  d  dim n i n  
0,40  m. d  an h  p   0,60  m. d  p  fundidad,  in  u    x ava ión,       n     n mat  ia        an-
t  ,  in   p  i ión d  a   a     a zada,    ti ada    t an p  t   a  v  t d      p anta d      i  aj   d      
p  du t       ant   d   a  x ava ión, in ta ada, t an p  t , m ntaj       n xi nad .
V1 1 503,00 503,00
V2 1 503,00 503,00
V3 1 503,00 503,00
V4 1 503,00 503,00
V5 1 503,00 503,00
V6 1 503,00 503,00
P1 1 615,00 615,00
P2 1 503,00 503,00
Z na  v   d   1 1.577,00 1.577,00
5.713,00 39,83 227.548,79
07.02 ud     A    MAN   AL MB A    . 4 SAL.                                    
Cuad   d  mand  pa a a um  ad  pú  i  , pa a 4  a ida , m ntad         a ma i  d  p  ié t      f  -
zad    n  fi  a d  v id i , d  dim n i n    1000x800x250 mm.,   n         m nt    d   p  t   ión   
mand  n    a i  ,   m  1 int   upt   aut máti   g n  a , 2   nta t    ,1  int   upt    aut máti   pa a
p  t   ión d   ada  i  uit  d   a ida, 1 int   upt   dif   n ia  p    ada  i  uit  d   a ida   1  int   upt  
dif   n ia  pa a p  t   ión d    i  uit  d  mand ; in  u    é u a f t   é t i a       j    n  int   upt   h -
 a i ,   n x i nad     a   ad .
1 3,00
3,00 2.758,20 8.274,60
07.03 ud     L MNA 8 m .                                                             
C  umna d  8 m. d  a tu a,   mpu  ta p        igui nt      m nt  :    umna t  n   óni a d   hapa
d  a     ga vanizad    gún n  mativa  x i t nt , p  v i ta d   aja d    n x ión   p  t   ión,   ndu -
t   int  i   pa a 0,6/1 kV, pi a d  ti   a, a qu ta d  pa      d  iva ión d  0,40  m. d  an h , 0,40 d 
 a g      0,60  m.  d   p  fundidad, p  v i ta d             tapa  d   hi      fundid ,  im nta ión    a izada
  n h  migón d  330 kg. d    m nt /m3 d  d  ifi a ión   p  n   d  an  aj , m ntad       n x i na-
d .
V1 14 14,00
V2 14 14,00
V3 14 14,00
V4 14 14,00
V5 14 14,00
V6 14 14,00
P1 40 40,00
P2 14 14,00
138,00 555,23 76.621,74
07.04 ud   L M.  SI .H.M N <8m.VSA  150.                                         
Fami ia  d    umina ia  d  a um  ad     id n ia   pa a a tu a  d  m ntaj   d  ha ta 8m.,  qu   p  mit 
  m ina  5  a  a a    n f  ma             dif   nt  : g i , azu , v  d ,  u d   ,  n g      ama i      
2 tip   d   i    :   mi  fé i       an , qu  a    v z pu d n        pa       t a  ú id  . Tant    a pa t 
 up  i     m  inf  i   d   a  umina ia,  a  a a    i    ,   n d  p  i a   nat     i t nt  a      h qu  
    ta i izad  f  nt  a   a   adia i n    u t avi   ta .  E  ma        a  pi za d  fija ión  a  p  t    n d 
a umini  fundid   n t  qu  . S  pu d  m nta   n p  t    p    nt ada  at  a . T d       m d     a  jan
    quip    é t i     ti n n p  t   ión IP65/C a   II. C n  ámpa a d  vap   d    di  a ta p   ión  tu-
 u a  d  150W. In ta ada, in  uid  m ntaj      n xi nad .
V1 14 14,00
V2 14 14,00
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V3 14 14,00
V4 14 14,00
V5 14 14,00
V6 14 14,00
P1 40 40,00
P2 14 14,00
138,00 588,47 81.208,86
07.05 ud   B LA    B   155 L                                                     
B  a d  d  a um  ad     id n ia    n una a tu a d  m ntaj  d   1m. C n fija ión    a    d  in    ión
d  a umini , difu    a  í i       i t nt   a  impa t       u i  ta d  p  i a   nat     f  zad     n fi  a d 
vid i . Lumina ia tip  LE     quip    é t i   in   p  ad . P  t   ión  IP54/C a    I.  In ta ad ,  in  ui-
d   im nta ión, m ntaj       n x i nad .
Z na  v   d   159 159,00
159,00 261,62 41.597,58
   AL  A Í  L  07 AL MB A    ÚBLI  .................................................................................................... 435.251,57
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 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  08 JA  IN  ÍA           I G                                        
08.01 m2   I   A V G  AL Z NAS V    S                                           
Ti   a v g ta   n  z na  v  d    n  apa   d   5-15  m  d    p    ,  in  u  nd      umini t  ,   a ga,
t an p  t ,  x t ndid ,   mpa ta ión   p  fi ad , t  minad .
Ti   a v  g ta  48.000,00
48.000,00 3,71 178.080,00
08.02 ud   A  H N H  H.AL XAN  A  0,8-1 m .                                     
A  h nth ph  nix  a  xand a  d  0,80 a 1 m. d   a tu a,   umini t ad   n    nt n d      p anta ión  n
h     d  1x1x1 m., in  u   ap  tu a d   mi m    n     m di   indi ad  ,  a  nad ,  f  ma ión d  a -
   qu    p im    i g .
1 36,00
36,00 51,30 1.846,80
08.03 ud    IN S  IN A 3-3,5 m.     LLÓN                                           
Pinu  pin a (Pin  piñ n   ) d  3 a 3,50 m. d  a tu a,  umini t ad   n   p   ón    p anta ión   n  h   
d  1x1x1 m.   n     m di   indi ad  , a  nad , d  naj , f  ma ión d  a    qu    p im    i g .
1 35,00
35,00 226,13 7.914,55
08.04 m      B.  B   N    A     100  N10  =90 mm                               
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE100, pa a in ta a ión  nt   ada d    d d   i g , pa a  una p  -
 ión d   t a aj  d  10 kg/ m2, d  90 mm  d  diám t    xt  i  ,  umini t ada   n        ,      ada  n
zanja  n    int  i   d  z na  v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,   in  in  ui    a ap  tu a  ni     tapad 
d   a zanja,      ada.
1 614,00 614,00
614,00 13,31 8.172,34
08.05 m      B.  B   N    A     40  N10  =16 mm                                
Tu   ía d  p  i ti  n   aja d n idad PE40,  pa a  in ta a ión  nt   ada d    d d   i g , pa a  una p  -
 ión d   t a aj  d  10 kg/ m2, d  16 mm  d  diám t    xt  i  ,  umini t ada   n        ,      ada  n
zanja  n    int  i   d  z na  v  d  , i/p.p. d     m nt   d  unión,   in  in  ui    a ap  tu a  ni     tapad 
d   a zanja,      ada.
1 2.322,00 2.322,00
2.322,00 1,53 3.552,66
08.06 m3   X AV. ZANJA  I   A  /AG  AM.AG A                                    
Ex ava ión  n zanja  n ti   a,   n ag tami nt  d  agua, in  u    a ga   t an p  t  d       p  du t  
d   a  x ava ión a v  t d       uga  d   mp   .
1 614,00 0,60 0,80 294,72
294,72 11,26 3.318,55
08.07 ud   G       S A A A     M  NSAN   2 l/h                                 
G t    d    ta a aut   mp n ant  d  2  it   /h  a, d  ivad  d    ama  m diant  tu   ía d  p  i ti  n 
d   aja d n idad d  4 mm. d  diám t     p.p. d  p qu ñ   a      i  , i/p  f  a ión manua  d    a   í-
n a pa a  u in ta a ión.
1 450,00
450,00 0,89 400,50
08.08 ud    IF S    M  G N   S      FIJ  h=10cm                                
 ifu     m  g nt    n  u  p  d  p á ti   d  a tu a 10  m., t    a  int   am ia     d  p á ti   d     -
t   fij , i/  n xión f  x i    a 1/2" m diant       a ín d  t ma d   p  ip  pi  n  d  32 mm.  d   diám t  
         ina      ta    d  p á ti  , t ta m nt  in ta ad .
1 200,00
200,00 12,14 2.428,00
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08.09 ud      G AM. L    ÓNI   6  S A I N S                                     
P  g amad       t óni   d  6   ta i n  , ti mp  d   i g  p     ta ión d  2 a  120 minut  ,  3  ini i  
d   i g   p   p  g ama t an f  mad    xt  i   220/24 V., t ma pa a  pu  ta  n ma  ha d   quip  d 
  m      vá vu a ma  t a, a ma i    p  t   ión antid   a ga, in  u   fija ión, in ta ad .
1 6,00
6,00 132,98 797,88
08.10 ud   B  A  I G   I   BA   L NA  Q I A A                                    
B  a d   i g  tip  A untami nt  d  Ba     na, diám t    d    a ida  d  50 mm.,   mp  tam nt   qui-
pada, i/  n x ión a  a   d d  di t i u ión, in ta ada.
1 200,00
200,00 179,08 35.816,00
   AL  A Í  L  08 JA  IN  ÍA           I G ........................................................................................ 241.795,36
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 A Í  L  09 M BILIA I    BAN    J  G S INFAN IL S                           
09.01 ud   BAN      F N I IÓN A  IS . 2 m                                        
Sumini t           a ión d   an   a tí ti     n pi  ,    pa d    a i nt  d  fundi ión d  hi     g i , d 
2 m d   a g .
1 59,00
59,00 344,61 20.331,99
09.02 ud    A  L.BAS  L.SIM L   N   S   40 l                                   
Sumini t           a ión d  pap    a  a  u ant , d   u  ta  i índ i a  n p an ha  m utida d  2  mm,
zin ada, f  fatada   pintu a anti      iva  xi ón g i ,  d   40    d   apa idad,   n  m  ani m   a  u-
 ant ,     p  t   i índ i   d  1,25 m    80 mm d  diám t  , in ta ada.
1 30,00
30,00 158,52 4.755,60
09.03 m       N    ASA  LA    V   IN    J  >4,5m                                
Sumini t           a ión d  pu nt  pa a   a  u v  d    t u tu a ma iza d  Pin  R j  d   N  t   t ata-
d    n  aut   av     p  t  t     á u  a p    a i  t . Su       n f   ad   antid   izant       an  aj    pa a
at  ni  a   n zapata  d  h  migón.  im n i n   1,42 m a t  x  2 m an h  x  4,5 m d    ngitud mínima,
i/     a ión at  ni  ada. T an p  t  n  in  uid .
1 7,00
7,00 1.437,58 10.063,06
09.04 ud   BA ÉN          V L  I A  V HÍ  L S                                   
Badén d  g ma  i      f  mada p      qu   d  25  m d    ngitud. A t  ni  ada a   u   .
1 21,00
21,00 159,10 3.341,10
09.05 ud    ASI A    N   MINI  B GÁN (1-6)                                      
Sumini t     in ta a ión d  pa qu  infanti  d  ju g  pa a niñ   d  1 a 6  añ  ,  f  mad  p     a ita   n
pu nt    minit   gán, t d         a izad   n mad  a d  pin  Su  ia imp  gnad  a p   ión  n aut   a-
v .
1 10,00
10,00 5.717,34 57.173,40
09.06 ud   BALAN ÍN     I                                                           
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,  a an ín pa a   ta   n pi ,   a izad   n p  t   d  tu   d 
a     t  m ga vanizad  d  102 mm. A     d  tu   d  a         t  ga vanizad  d  38 mm.,   n t a-
tami nt  d  imp ima ión    a ad  a  p  v .
1 10,00
10,00 3.929,11 39.291,10
09.07 ud     L M I  2  LAZAS                                                       
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,    umpi  2 p aza , pa a niñ   ma       d   3 añ  ,   a iza-
d    n 4 p  t   d  tu   d  a         t  ga vanizad  d  60 mm,   n t atami nt  d  imp ima ión     a-
 ad  a  p  v . 2 ud . d  a i nt   ta  a d    puma d  p  iu  tan . E pa i     qu  id : 3,6x8,1 m, h=
2,5 m, in ta ad .
1 10,00
10,00 1.849,60 18.496,00
09.08 ud   BALAN ÍN   LFÍN  NA  LAZA                                                
Sumini t     in ta a ión d  ju g  infanti ,  a an ín d  fín una p aza, pa a niñ   d  3 a  9 añ  ,  fa  i a-
d   n ta       aminad  a a ta p   ión d  15 mm. E pa i    qu  id : 3,9x3,4 m. h= 0,80.
1 20,00
20,00 765,22 15.304,40
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09.09 m2   AV.  LÁS I       . AÍ AS e=25 mm.                                    
Pav im nt    á ti    i apa d   au h , d  25 mm. d    p    ,   apa inf  i   d  v i uta       up  i   d 
g anu ad        ad ,       ad          p  t   x i t nt  m diant  p gam nt   d    au h   int mp  i ,
    m ndad  pa a  aída  n   up  i     a 0,90 m., i/pi za d    mat  d     d ,  t  minad , m dida   a
 up  fi i    a m nt   j  utada.
PI 1 200,00
PI 2 200,00
PI 3 200,00
PI 4 200,00
PI 5 200,00
PI 6 200,00
PI 7 200,00
PI 8 200,00
PI 9 200,00
PI 10 200,00
2.000,00 61,23 122.460,00
09.10 m    VALLA MA   A   L   S h=0,80 m                                        
Sumini t           a ión d  va  a d  mad  a d  pin   i v  t   t atada  n aut   av    pintada d      -
    vi t    , d  0,80 m. d  a tu a, f  mada p   d    a gu       ta  a  v  ti a    d   x t  m      d n-
d ad  , i/ im nta ión  n p z   d  0,30 m. d  p  fundidad, d  naj  d  pi d a   n      f nd           n  
  n mat  ia  g anu a    ta ad .
PI 1 1 57,00
PI 2 1 57,00
PI 3 1 57,00
PI 4 1 57,00
PI 5 1 57,00
PI 6 1 57,00
PI 7 1 57,00
PI 8 1 57,00
PI 9 1 57,00
PI 10 1 57,00
570,00 209,92 119.654,40
   AL  A Í  L  09 M BILIA I    BAN    J  G S INFAN IL S ........................................................... 410.871,05
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 A Í  L  10 S ÑALIZA IÓN                                                    
10.01 m    M.VIAL  IS  N IN A S  A  10 cm                                        
Ma  a v ia    f  xiva di   ntinua   an a, d  10  m. d  an h ,  j  utada   n pintu a  t  m p á ti a d 
ap i a ión  n   a i nt     n una d ta ión d  3000  g ./m2     ap i a ión d  mi     f  a  d  v id i    n
una d ta ión d  600 g ./m2,   a m nt  pintad ,  x  pt  p  ma  aj .
Ma  a  v ia    2.400,00
2.400,00 1,23 2.952,00
10.02 m2   IN   A    M  LÁS I A SÍMB L S                                         
Pintu a  t  m p á ti a  n  f í   d     mp n nt  ,    f  x iva,   an a,   n  ím          f   ha ,   a m nt 
pintad , in  u    a  id     p  ma  aj           pav im nt ,   n una d ta ión d  pintu a d  3  kg/m2   
0,6 kg/m2 d  mi     f  a  d  v id i .
F   ha  40,00
40,00 22,28 891,20
10.03 m2   IN   A    M  LÁS I A   B  A  S                                      
Pintu a t  m p á ti a  n f í  d     mp n nt  ,   f  x iva,   n una d ta ión  d   pintu a d   3  kg/m2,   
0,6 kg/m2 d  mi     f  a  d  v id i ,  n      ad  ,    a m nt  pintad ,  in  u    a  id      p  ma  aj 
         pavim nt .
Pa    p at n   160,00
160,00 18,13 2.900,80
10.04 ud   S ÑAL  I   LA    FL XIVA  .G.  =60 cm                               
S ña   i  u a  d  diám t   60  m,   f  x iva niv   I (E .G.)   t  qu  ada, in  u   p  t  ga vanizad  d 
 u t nta ión     im nta ión,      ada.
 i    ión p  hi ida 7,00
7,00 127,49 892,43
10.05 ud   S ÑAL   IANG LA    FL XIVA  .G. L=70 cm                            
S ña  t iangu a  d   ad  70   m,    f  x iva niv    I  (E.G.)     t  qu  ada,  in  u   p  t  ga vanizad  d 
 u t nta ión     im nta ión,      ada.
C da    pa   7,00
7,00 116,94 818,58
10.06 ud   S ÑAL   A  A A   FL XIVA  .G. L=60 cm                                
S ña   uad ada d   ad  60   m,    f  x iva niv    I  (E.G.)     t  qu  ada,  in  u   p  t  ga vanizad  d 
 u t nta ión     im nta ión,      ada.
Pa   d  p at n   20,00
20,00 131,29 2.625,80
   AL  A Í  L  10 S ÑALIZA IÓN................................................................................................................. 11.080,81
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 A Í  L  11          L F NÍA                                                
11.01 m     ANAL.   L F. 4  V  63                                                 
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,30x0,73 m. pa a 4   ndu t  ,  n  a   2,  d  PVC d   63  mm.
d  diám t  ,  m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  6  m. d     u  imi nt   up  i  
  inf  i     7,2  m.   at  a m nt ,  in  u    x ava ión d   ti   a   a máquina  n t    n    f  j  ,  tu   ,
  p  t   di tan iad      ada 70  m.,  u  da guía pa a   a    ,  h  migón         n  d    a   apa  up -
 i     n ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión,  n t ngada  <25   m.,    mpa tada a   95%  d   P.N.,
 j  utad    gún p i g   d  p     ip i n    té ni a  pa ti u a     d    a    a.  (S in    tu a,  ni    p  i ión
d  a   a).
2.387,50
2.387,50 35,80 85.472,50
11.02 m     ANAL.   L F. 2  V  110                                              
Cana iza ión t   fóni a  n zanja d  0,45x0,72 m. pa a 2   ndu t  ,  n  a   2, d  PVC d  110 mm.
d  diám t  ,  m   id    n p i ma d  h  migón HM-20 d    nt a  d  8  m. d     u  imi nt   up  i  
  inf  i       10  m.   at  a m nt ,  in  u    x ava ión d   ti   a   a máquina  n t    n    f  j  ,  tu   ,
  p  t   di tan iad      ada 70  m.,  u  da guía pa a   a    ,  h  migón         n  d    a   apa  up -
 i     n ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión,  n t ngada  <25   m.,    mpa tada a   95%  d   P.N.,
 j  utad    gún p i g   d  p     ip i n    té ni a  pa ti u a     d    a    a.  (S in    tu a,  ni    p  i ión
d  a   a).
1 555,50
555,50 36,61 20.336,86
11.03 ud   A Q.   L F.    FAB.  I   HF-I II  / A A                              
A qu ta tip  HF-III  p  fa  i ada, d  dim n i n    x t  i     1,28x1,18x0,98  m.,  n v ntana   pa a
 nt ada d    ndu t  , in  u    x ava ión d  zanja  n t    n  f  j , 10   m. d  h  migón  d    impi za
HM-20 N/mm2,  m   adu a d    ndu t        n  d  ti   a      t an p  t   d      ant   a  v  t d   ,
 j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
1 169,00
169,00 705,42 119.215,98
11.04 ud   A Q.   L F.    FAB.  I    F-I II  / A A                              
A qu ta tip   F-III p  fa  i ada, d  dim n i n    x t  i      1,58x1,39x1,18 m.,  n  v ntana   pa a
 nt ada d    ndu t  , in  u    x ava ión d  zanja  n t    n  f  j , 10   m. d  h  migón  d    impi za
HM-20 N/mm2,  m   adu a d    ndu t        n  d  ti   a      t an p  t   d      ant   a  v  t d   ,
 j  utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
1 7,00
7,00 1.064,30 7.450,10
11.05 ud    ÁMA A   G.    F. b=20 cm. G-B F-                                      
Cáma a d    gi t   p  fa  i ada tip  G-BRF-C, d  dim n i n    xt  i     4,22x2,15x2,6 m.,  m-
p azada a una p  fundidad d  3,00 m., f  mada p   h  migón a mad ,   n d   v ntana  pa a  nt ada
d    ndu t  ,  t      g  ta ,  d   gan h    d   ti        m   adu a d  20  m.,  in  u     x ava ión d 
zanja  n t    n  f  j , 10  m. d  h  migón d   impi za HM-20/P/40/I,  m   adu a d    ndu t  ,    -
   n   at  a m nt  d  ti   a  p    d nt   d   a  x ava ión   t an p  t  d      ant   a v  t d   ,  j -
 utada   gún p i g  d  p     ip i n   té ni a  pa ti u a    d   a    a.
1 1,00
1,00 7.330,35 7.330,35
   AL  A Í  L  11          L F NÍA.......................................................................................................... 239.805,79
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 A Í  L  12 S G  I A    SAL                                                 
12.01       S G I A    SAL                                                             
1,00 100.344,91 100.344,91
   AL  A Í  L  12 S G  I A    SAL  ...................................................................................................... 100.344,91
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 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  13 G S IÓN      SI   S                                             
13.01 ud    A A    IZA IÓN F-Q   SI   S                                         
T ma d  mu  t a     aná i i  d   a a t  iza ión  fí i  -quími a  d      idu   p     gani m  d    nt   
aut  izad  pa a  u p  t  i   g  tión, in  u   inf  m  p  t  i  .
1,00 2.336,36 2.336,36
13.02 ud     AN. LAN.<100km.  N  N         30m3                               
S  vi i  d   nt  ga        gida d    nt n d   d  RC  d  30 m3 p    t an p  ti ta aut  izad   (p     a
C n  j  ía d  M di  Am i nt  d   a C munidad Autón ma       p ndi nt ),      ad  a pi  d   a -
ga      n id  and  una di tan ia d  t an p  t  a     nt   d      i  aj     d   t an f   n ia n   up  i    a
100 km. N  in  u   a qui    d     nt n d   ni     an n d   a p anta.
3,00 174,02 522,06
13.03 mesALQ IL     N  N      LÁS I  S 30m3.                                 
C  t  d    a qui     d     nt n d   d  30m3. d   apa idad,   ó    p  mitid   é t  tip  d     idu    n    
  nt n d   p      g  t   d     idu   n  p  ig      (aut  izad  p     a C n  j  ía d  M di  Am i nt 
d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
24,00 102,90 2.469,60
13.04 mesALQ IL     N  N      A   N S 30m3.                                    
C  t  d    a qui     d     nt n d   d  30m3. d   apa idad,   ó    p  mitid   é t  tip  d     idu    n    
  nt n d   p      g  t   d     idu   n  p  ig      (aut  izad  p     a C n  j  ía d  M di  Am i nt 
d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
24,00 102,92 2.470,08
13.05 mesALQ IL     N  N     MA   A 30m3.                                       
C  t  d    a qui     d     nt n d   d  30m3. d   apa idad,   ó    p  mitid   é t  tip  d     idu    n    
  nt n d   p      g  t   d     idu   n  p  ig      (aut  izad  p     a C n  j  ía d  M di  Am i nt 
d   a C munidad Autón ma       p ndi nt )
24,00 102,92 2.470,08
13.06 m3   A GA/  AN. LAN.<20km .MAQ/ AM. S .MIX.                             
Ca ga   t an p  t  d      m     mixt   (  n mad  a ,  hata  a, p á ti   ...)  a P anta d  R  i  aj 
d     idu   d    n t u  ión   d m  i ión (RC ´ ) p    t an p  ti ta aut  izad  (p     a C n  j  ía d 
M di  Am i nt  d   a C munidad Autón ma        p ndi nt ),  a una di tan ia ma    d  10  km.   
m n   d  20 km.,   n id  and  ida   vu  ta,  n  ami n    a  u ant   d  ha ta  20  t. d  p   ,  a -
gad     n pa a  a gad  a g and , in  u    an n d    nt ada  a p anta,   in m dida  d  p  t   ión   -
   tiva . (R a       t  1481/2001, d  27 d  di i m   . P an Na i na   d  R  idu    d    n t u  ión
  d m  i ión 2001)
500,00 25,24 12.620,00
   AL  A Í  L  13 G S IÓN      SI   S.................................................................................................. 22.888,18
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 A Í  L  14   N   L     ALI A                                               
14.01 ud    LASIFI A IÓN  X LANA A, S/M                                           
En a    pa a   a ifi a ión,   /  In t u  ión 6.1     2-I.C.  MOPT, d   a   at g  ía  d   una   xp anada,
m diant   n a    pa a d t  mina      índi   C.B.R.,   / UNE  103502:1995 (in  u     n a   P ó t  
M difi ad ,  /UNE 103501:1994
1,00 189,40 189,40
14.02 ud    LASIFI A IÓN MA   IAL S  A A     A LÉN S/ G-3                     
En a    pa a   a ifi a ión,   /FOM 1382:2002  (a tua iza ión PG-3),  d    u       zah   a  pa a  u
u     n  t   ap  n    m diant    n a     d    a   at  i   pa a    mp   a    a  g anu  m t ía,   /UNE
103101:1995,       Límit   d  Att     g,   /UNE   103103:1994/103104:1993,       nt nid   n mat  ia
  gáni a,  /UNE 103204:1993,       nt nid   n     ,  /NLT 115,       nt nid   n   t a   a        u-
    ,  /NLT 114,    a i nt  d     ap     NLT 254       hin hami nt   i   ,  /UNE 103601:1996.
1,00 344,57 344,57
14.03 ud    LASIFI A IÓN MA   IAL S  A A   LL N S S/ G-3                      
En a    pa a   a ifi a ión  /FOM1382/2002 (a tua iza ión PG-3) d    u         zah   a ,  pa a   u
u    n    a  d       n      a izad  , m diant   n a     d   a   at  i  pa a   mp   a    a g anu  m -
t ía,  /UNE 103101:1995,        ímit    d  Att     g,   /UNE  103103:1994/103104:1993,       nt nid 
 n mat  ia    gáni a,   /UNE 103204:1993,      nt nid    n   a        u      / NLT 114,          índi  
CBR  / 103502:1995 (in  uid      n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994)
1,00 339,80 339,80
14.04 ud     F   N IA  A A   N   L      M A  A IÓN S/ .M  IFI A            
En a    pa a   ta           va      d    f   n ia pa a      nt    d    mpa ta ión    p  t  a  P.M.,
m diant   a   a iza ión  n  a   at  i  d    n a   P ó t   M difi ad ,  /UNE 103501:1994
1,00 101,98 101,98
14.05 ud    S .  (N    S     IV ),  AVIM N   H  MIGÓN                          
R a iza ión d   n a   inf  mativ  pa a   mp   a ión d     p     d  pav im nt   d  h  migón  ndu-
   id , m diant  5 d t  mina i n     a izada    n   nd    óni  .
1,00 97,03 97,03
14.06 ud    NSA   INF  MA IV ,  AVIM N   H  MIGÓN                              
R a iza ión d   n a    d  inf  ma ión,  /PG-3/75, d   a  a idad d  un pavim nt  d  h  migón m -
diant   a  x t a  ión d  6  t  tig   d   =100 mm,  /UNE-EN 12504-1:2001,      a   mp   a ión d 
 u    i t n ia a t a  ión indi   ta,  /UNE-EN 12390-6:2001.
1,00 524,00 524,00
14.07 ud     SIS  N IA   M   SIÓN, B   ILL S                                   
  t  mina ión d   a    i t n ia a   mp   ión d     di     d  pi d a u h  migón m diant      n a  
d  un t  tig  d   =75 mm  xt aíd  d   nú    ,  /UNE-EN 12504-1:2001.
1,00 77,63 77,63
14.08 ud       BA  S ANQ  I A  (  N AG A),        SAN AMI N                
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d  un t am ,  nt   p z     ntigu  , d   a   d d    an ami n-
t , m diant     tu ad  d   p z   agua   a aj          nad    n agua p      p z     ntigu   agua   a  i a
ha ta  up  a   a g n  at iz  up  i   d   tu  ,  /UNE-EN 1610:1998.
1,00 73,95 73,95
14.09 ud       BA  S ANQ  I A  (  N AI  ),        SAN AMI N                    
P u  a pa a   mp   a   a   tanqu idad d  un t am ,  nt   p z     ntigu  , d   a   d d    an ami n-
t , m diant    tu ad   n     2  x t  m     in uf ad  d  ai   a p   ión,  /UNE-EN 1610:1998.
1,00 73,95 73,95
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   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
14.10 ud       BA F N I NAMI N  ,     SAN AMI N                                
R a iza ión d  p u  a pa a   mp   a     fun i nami nt  d   a   d d   an ami nt  m diant  d   a -
ga  d   agua  n     ú tim  p z  agua  a  i a      mp   a ión v i ua   n       p z     u   iv    agua 
a aj ,  /UNE-EN 1610:1998.
1,00 73,95 73,95
14.11 ud       BA    SIÓN IN   I  ,     ABAS   IMI N   AG A                  
P u  a pa a   mp   a ión d   a    i t n ia a  a p   ión int  i   d   a  tu   ía      a  pi za  d   a   d
d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
1,00 73,95 73,95
14.12 ud       BA  A GA    S ANQ  I A ,     ABAS   IMI N   AG A             
P u  a pa a   mp   a ión d   a    i t n ia a  a p   ión int  i        a   tanqu idad d   t am   m nta-
d   d   a   d d  a a t  imi nt  d  agua,  /P.P.T.G.T.A.A.
1,00 184,86 184,86
14.13 ud    NSA   MA SHALL, M.B.                                                 
En a   Ma  ha  ,  /UNE 12697-34:2006, pa a    mp   a    a   ta i idad    d f  ma ión  d   un  tip 
d t  minad  d  M z  a Bitumin  a  n  a   at  i , m diant    a  fa  i a ión       mpa ta ión d  3 p  -
  ta      a d t  mina ión m diant   n a    d   a   at  i  d   a    i t n ia a  a d f  ma ión p á ti a.
1,00 174,32 174,32
14.14 ud     SIS  N IA A   M   SIÓN, M.B.                                       
En a   pa a d t  mina   a    i t n ia a  a   mp   ión  imp   d  m z  a   itumin  a    mpa tada ,
 /NLT 161.
1,00 38,73 38,73
14.15 ud     N  NI    N LIGAN  , M.B.                                            
C mp   a ión d     nt nid   n  igant  d  m z  a   itumin  a ,  /UNE-EN 12697-1:2006.
1,00 87,15 87,15
14.16 ud    NSA       LA A     A GA,  AVIM N  S M.B.                           
  t  mina ión d    a d f  ma ión     apa idad d    p  t  d   apa   x t ndida        mpa tada   d 
m z  a   itumin  a , m diant      n a   d   a ga   n p a a  i  u a   ígida,  /NLT 357.
1,00 96,84 96,84
14.17 ud     NF  MI A  FAB I A IÓN, M.B.                                       
C nt     d    a    nf  midad d  m z  a   itumin  a ,  p  viam nt   a   u   xt n ión        mpa ta ión,
m diant    a  t ma  d  mu  t a  d     amión,      a    a iza ión   n   a   at  i   d   un   n a    Ma  ha  
  mp  t    n  á  u   d   a   ta i idad    d f  ma ión,  /UNE-EN 12697-34:2006,   d    n a    pa-
 a d t  mina   a d n idad    ativa   p    ntaj   d  hu     d   a m z  a    d        á id  ,   /NLT 168,
      nt nid    n   igant ,   /UNE-EN  12697-1:2006,       a  g anu  m t ía  d    á id      up  ad ,
 /UNE-EN  12697-2:2006.
1,00 430,91 430,91
14.18 ud     NF  MI A    M A  A IÓN, M.B.                                          
C nt    d   a   nf  midad d    p          niv     d    mpa ta ión d  m z  a   itumin  a    x t ndi-
da      mpa tada , m diant   a  x t a  ión d  8 t  tig   d   =100 mm d  t d       p     d   apa,
 /NLT 314,  a m di ión d        p      ,      a   a iza ión d  4  n a     pa a   mp   a ión  d    a 
d n idad     p  p   i n   d  hu     d  pa  ja   d   t  tig   ( ada va       á   a m dia  d   2  p    -
ta -t  tig ),  /NLT 168.
1,00 735,89 735,89
   AL  A Í  L  14   N   L     ALI A .................................................................................................... 3.718,91
   AL...................................................................................................................................................................... 4.214.755,28
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              L P    P   TO 
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  S M N       S    S  
 A I  L    S M N     S %
                   RRAS.... .. .. .. .. .. .. .... ... .... .... .. .. .. .. .. .... ..... .... .. .. .. .... ............. .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .... ....... ...  9 .304,0  4,54
2 URBA  ZAC Ó  Y F R  S.... .. .. .. .. .. .. .... ... .... .... .. .. .. .. .. .... ..... .... .. .. .. .... ............. .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .... ....... ...  .067.769,85 25,33
3 R      SA  A      .... .... ................... .... .... .... ........... ............................. .... ............... .... ....................... ... 922.569,76 2 ,89
4 R      ABAS  C       ... ......... .... .... .. .. .. .... .... ....... .. .. .. .. .... ... .... .... .. .. .. .... .. .. ......... .... .. .. .. ............. .... .... .. .. . 287.827,0  6,83
5 C   R      RA SF R AC Ó ... ... .... .. .. .. .. .. .. .... .... ... .... .... .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .... .... ... .... .... .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. .... 33.439,97 0,79
6 R   SUB  RRÁ  A    BAJA    S Ó ... ......... .... .... .. .. .. .... .... ......... .... .. .... ......... .... .... .. .. .. .. ......... .... .. .. .. ....... 246.088, 0 5,84
7 ALU BRA   PÚBL C ... ............... .... .... .... ............. .... .. .... ......... .... .... .. .. .. ................. .... ............... .... .. .. .... .... . 435.25 ,57  0,33
8 JAR    RÍA Y R      R  G ........................................................................ .... ........................................... 24 .795,36 5,74
9   B L AR   URBA   Y JU G S   FA   L S.... .... .... .. .. .. .... .... ......... .. .. .. .... ......... .... .... .. .. .. .. ......... .... .. .... ....... 4 0.87 ,05 9,75
 0 S ÑAL ZAC Ó  .... .. .. .. .... ..... .... .... .. .. .. .... .... ......... .... .. .. .. ............. .... .... .. .. ............. .. .. .. .... ......... .... .... .. .. .. .... .... .   .080,8  0,26
   R        L F  ÍA ... ... .... .. .. .. .... .. .. ... .... .... .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .... .... ... .... .. .. 239.805,79 5,69
 2 S GUR  A  Y SALU .... .... .... ....................... .... ........................................ .... ............... .... .... .... ................... ..  00.344,9  2,38
 3 G S  Ó     R S  U S.... .. .. .. .... .. .. .. ........... .... .. .. .. .... ..... .... .... .. .. .. .... .... ....... .... .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .... .. .. ........... 22.888, 8 0,54
 4 C   R L    CAL  A ... ............... .... .... .... ............. .... .. .... ......... .... .... .. .. .. ................. .... ............... .... .. .. .... .... . 3.7 8,9  0,09
   S    S       J    IÓN MA   IAL 4.214.755,28
 3,00% Gastos generales.... .. .. .. .... .. .. .. ...... 547.9 8, 9
6,00% Beneficio industrial .... .... ........... .... . 252.885,32
SU A    G.G.  y  B. . 800.803,5 
2 ,00%  . .A..... .. .. .. .. .. .. .... ....... .... .... .. .. .. .... ..... .... .. .. .. .... .... ..  .053.267,35
    AL    S    S     N  A A   N IVA 6.068.826,14
Asciende el presupuesto  a la expresada cantidad de S  S   LL   S S S   A Y  CH    L  CH C      S       S  S    UR S  con CA  RC 
CÉ     S
            ni  de 2019
El in enie     t   del p  yect 
Fd : Álv    D t  Elvi  
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                  A  Y  AL   
 
P  Y C        BAN ZAC ÓN   L   C      -8    P ÑÍ C LA  1 
                   U I                                                                                                                                                
  2   CARAC  RÍ  ICA     LA   RA                                                                                                                         
                 ón d  la  ob a                                                                                                                                  
        P   u u  to,  lazo d   j  u  ón y mano d  ob a                                                                                    
  3   ANALI I     RI  G   P  I L                                                                                                                         
  4   ANALI I  Y  VALUACIÓN INICIAL    RI  G   CLA IFICA    P R AC IVI A       LA 
  RA    
  5      CRIPCI N    L   M  I      PR   CCI N P R  NAL A IMPLAN AR  N LA   RA            
  6      CRIPCI N    L   M  I      PR   CCI N C L C IVA A IMPLAN AR  N LA   RA           
  7      CRIPCI N    LA  IN  ALACI N   PR VI I NAL   PARA L    RA A A  R                   
  8       RMINACIÓN    ACC    , VÍA  Y Z NA     CIRCULACIÓN                                                         
  9   R LACIÓN    MAQUINA  Y  QUIP   A U ILIZAR  N LA   RA                                                              
  9    Moton v lado a                                                                                                                                                        
  9     Bulldoz                                                                                                                                                                    
  9 3   R t o  x avado a  ob   n umát  o                                                                                                                 
  9 4   Cam on   dum     a a mov m  nto d  t    a                                                                                               
  9 5   Cam ón ho m gon  a                                                                                                                                            
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d  c n   ucción d  vi l    n  l u   niz ción,   í c m   l   c     p ndi n     in   l ci n   d  
l     d   d     vici :    d d    n  mi n  ,       cimi n   d   gu  p    l ,   i g ,  umini     
 léc  ic ,  lum   d  pú lic  y c nducci n     l fónic  . 
S   incluy     m ién   n   l  p    n    E  udi   d   S gu id d   l   p    d   c     p ndi n       l  
p vim n  ción c mpl    d   l   vi l   y l    p   ci n   d  in   l ción d  m  ili  i  u   n  y 
pl n  ción d  l     p ci   v g   l  . 
        P   u u  to,  lazo d   j  u  ón y mano d  ob a  
El p   upu     d     cución m    i l d   in d    S gu id d y S lud   ci nd    NOVENTA Y 
OCHO  MI   CIENTO  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  c n  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(98.176,56 €). 
El pl z  p  vi       d  di ci ch  (18) m    . 
El  núm     d   p    n    pun       á  d   un    15,   l  núm     d   p    n    qu          im  
        án   l  l  g  d l c n un   d  l          á d  25, y m di  d         d     p   m      á 
d  un   12. 
  3   ANALISIS  E RIESGOS POSIBLES 
A c n inu ción,     num   n l    i  g   qu  pu d n  p   c    n c d  unid d d      : 
   En d     c  y m vimi n   d   i      y  xc v ci n  : 
- A   p ll   p   m quin  i  y v hícul  . 
- A   p mi n   . 
- C li i n   y vu lc  . 
- C íd     di  in   niv l. 
- D  p  ndimi n   . 
- In   f   nci   c n p  i l   lín    d  m di    n ión. 
- P lv . 
- Ruid . 
   En l     cución d  z n   : 
- D  p  ndimi n   d   i     . 
- C íd     di  in   niv l. 
- C íd   d  p    n l  l in   i   d  l  z n  . 
- A   p mi n   d  p    n   p   m quin  i . 
-     d  iv d   d  in   f   nci   c n c nducci n    n     d  . 
- Inund ción. 
- G lp   p          . 
- C íd   d         . 
- C íd   d  p    n    l mi m  niv l. 
- C íd  d  p    n     di  in   niv l. 
- H  id   p   máquin   c    d    . 
- D  c  g    léc  ic  . 
- Pinch z    n l   m n   p   m n    d  guí   y c nduc     . 
- S      fu  z   p   p   u    f  z d  . 
   En   ñ liz ción y   liz mi n  : 
- A   p ll   p   m quin  i  y v hícul  . 
- A   p mi n   . 
- C li i n   y vu lc  . 
- C íd     di  in   niv l. 
- C      y g lp  . 
- Ri  g   p  ducid   p    g n      m  fé ic  . 
- Ri  g    léc  ic  . 
- Ri  g  d  inc ndi . 
   En  gí , y T l c munic ci n  : 
- C n  c     léc  ic   di  c   . 
- C n  c     léc  ic   indi  c   . 
- M l funci n mi n   d  l   m c ni m   y  i   m   d  p    cción. 
- M l c mp    mi n   d  l     m   d   i    . 
- C íd    l mi m  niv l. 
                  A  Y  AL   
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- C íd     di  in   niv l. 
- O    . 
   T        v  i  : 
- A   p ll   p   m quin  i  y v hícul  . 
- A   p mi n   . 
- C li i n   y vu lc  . 
- C íd     di  in   niv l. 
- C      y g lp  . 
- Ri  g   p  ducid   p    g n      m  fé ic  . 
- Ri  g    léc  ic  . 
- Ri  g  d  inc ndi . 
   Ri  g   d  d ñ        c     
P  ducid   p    l       nci  p  i l   n  l    inm di ci n   d   l       d  p    n      n      l  
mi m ,   í c m  p   l  ci cul ción d  v hícul    n l   vi l   y  n l    cc       l      , y p   
l         d   nl c  fu    d  l  mi m . 
   Ri  g   p   ci cul ción p óxim     l   n  iv  d  c mi n   y  u  móvil  . 
- D     di nci    l  ci cul ción. 
- V l cid d in d cu d . 
- Alc h l mi . 
-    i n     d ñ   p    ccid n    u  m vilí  ic  c n p  y cción d            d  
f  gm n          á     d         . 
- G lp   
- D   um  mi n   . 
- Inc ndi  . 
-    i n   hum n  . 
A c n inu ción,    p    n  n l   p  i l    i  g    n un   fich    ip  p    p d     í   n  l   
 n cu n   y  d p    l   m did   p  v n iv   p   in n   . 
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  4   ANALISIS  Y  EVALUACIÓN  INICIAL   E  RIESGOS  CLASIFICA OS  POR 
ACTIVI A ES  E LA OBRA 
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M d da     v nt va : 
- S  c mp     á l       ilid d d l  u l   n    d  l   n   d   n      d l T póg  f . S  
p  hi i á  u  n   d   i mp   qu   l  u l     é  n m l   c ndici n   y    pu d  p n    n 
p lig    u   gu id d. 
- D   n p  hi i    l             n l   p  ximid d   d  p       léc  ic   cuy       ilid d n  
qu d  g   n iz d   n    d l inici  d  l         . 
-     in   um n    d  m did       án  n p  f c       d  d  c n   v ción. 
- M quin  i  c n chiv     m  ch     á  y   liz  lumin   . 
- N            n  l   di  d   cción d  un  máquin . 
-   v n  mi n   c    c   d  c  g   (fl xión d  l     dill  ). 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Indic ci n     l    p    i   d  m quin  i  d  l  z n  d         . 
- Ri g  p  iódic  d  l      . 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- C  c   d  p li  il n . 
- B     y        imp  m   l  . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
- An    d l inici  d  l               in p cci n  á  l      c n  l fin d  d   c    p  i l   g i     
  m vimi n    d   i      n    p   d  . 
- El f  n   d  l   xc v ción    liz d  m cánic m n   n       p    á  n má  d  un m     l  
 l u   máxim  d     qu  d l    z  d  l  máquin . 
-  S   p  hi i á   l   c pi   d    i       y  d  m    i l      m n    d   d   m       d l     d  d   l  
 xc v ción p     vi         c  g   y p  i l   vu lc   d l      n . 
- S   limin  án    d    l     l      vi      d   l    f  n    d    xc v ción qu  p    u   i u ción 
pu d n p  v c   d  p  ndimi n   . 
- El f  n   y p   m n    v   ic l   d  l   xc v ción d        in p cci n d   i mp    l inici   
(  d    ) l            p    l Enc  g d  d  l      , qu    ñ l  á l   pun    qu  d   n   c     
 n    d l inici    c    d  l         . 
- S  d   nd á cu lqui             l pi  d  un    lud  i n     ún   l   c ndici n   d       ilid d 
d finid   p    l Di  c    d  O   . 
- D   n p  hi i     l              n  l   p  ximid d   d  p       léc  ic   cuy       ilid d n  
qu d  g   n iz d   n    d l inici  d  l         . 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
-    ci cul ción d   l   v hícul         liz  á   un   p  xim ción d l    d  d   l   xc v ción 
qu     gu    l        ilid d d   l   mi m  ,   vi  nd   n  l   p  i l  qu   l    v hícul   d       
ci cul n  n l  p  ximid d d  l  z n  d         . 
- T d  l  m quin  i  di p nd á d  chiv     d  m  ch     á  y d    liz  lumin    gi     i . 
- El p    n l n     c l c  á  n  l   di  d   cción d  l  m quin  i . 
- Empl      p   d  m  ch     á  d  l   v hícul  . 
- U iliz ción d  m quin  i  c n l   in p cci n   y d cum n  ción  n   gl . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- En i  ción  n c    d      n c    i . 
- T        vigil d  . 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- C  c   d  p li  il n . 
- B     y        imp  m   l   p    dí   lluvi    . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- Gu n    d  g m    d  PVC p     l       d  l    p    i  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
- El p    n l qu  d              n  l  in   i   d  l  z n   c n c  á l    i  g      l   qu     á 
  m  id . 
- El  cc    y   lid  d  un  z n       f c u  á c n un    c l     ólid  qu       p    á  n un 
m      l    d  d  l  z n  . 
- An    d l inici  d  l               in p cci n  á  l      c n  l fin d  d   c    p  i l   g i     
  m vimi n    d   i      n    p   d  . 
- D   n p  hi i     l              n  l   p  ximid d   d  p       léc  ic   cuy       ilid d n  
qu d  g   n iz d   n    d l inici  d  l         . 
-     p   d   d  l   xc v ción,    c n   l  án cuid d   m n   d  pué  d  g  nd   lluvi     
h l d  , d  p  ndimi n      cu nd     in    ump   l         d  má  d  un dí , p   cu lqui   
ci cun   nci . 
- S  d   nd á cu lqui             l pi  d  un    lud  i n     ún   l   c ndici n   d       ilid d 
d finid   p    l Di  c    d  O   . 
-  Evi     qu   l    v hícul   d         ci cul n  n  l   p  ximid d  d   l       d     up  i     d   l  
 xc v ción. 
-      i      p  c d n    d   l   xc v ción    c l c  án   un  di   nci  mínim  d  un m     
d l    d  d  l  z n   p     vi         c  g   y p  i l   vu lc   d l      n . 
- S  c l c  án  l m n    d    ñ liz ción   l   l d   d  l   z n   . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- E c l     d  m n   n z n    d  p  fundid d  l v d . 
- P    p  fundid d   inf  i       1,30 m  n      n   c h   n    y  in   lici  ción d  vi l     
cim n  ci n  , p d án    liz     c      v   ic l    in  n i   . En      n    u l      qu     én 
  lici  d   d    á ll v       c    un   n i  ción  d cu d . 
- P    p  fundid d   m y      l  d cu d     luz d  d  l   p   d   d   xc v ción c n  i uy  
un  d  l   m did   má   fic c   f  n    l  i  g  d  d  p  ndimi n   d   i     . 
-  Cu nd   n        p  i l    mpl       lud    c m   m did   d   p    cción  c n      l 
d  p  ndimi n    d    i        n  l    xc v ción  d   z n     y  h y   qu      liz    é     m di n   
c      v   ic l   d   u  p   d      d    án  n i    é      n z n    igu l     m y       1,30 
m d  p  fundid d. Igu l m did     d    á   m    i n   lc nz n      p  fundid d  n      n   
n  c n i   n       i  xi      lici  ción d  cim n  ción p óxim    vi l. 
-  En  p  fundid d     up  i         1,30  m        i mp    qu   h y   p    i           nd    n   u 
in   i      di p nd á d  un    én  x   i   qu   c u  á c m   yud n   y d  á l   l  m   n c    
d  p  duci     lgun   m  g nci . 
 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- C  c   d  p li  il n . 
- En c    d      n c    i   n z n    d  much  p  fundid d,  quip  d     pi  ción  u ón m . 
- B     y        imp  m   l  . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
-  T d   l  p    n l  qu  m n     l    c mi n  ,  dump  ,   pi  n d         c mp c  d         á 
  p ci li      n   l m n     d         v hícul        nd    n  p    ión  d   l   d cum n  ción  d  
c p ci  ción  c  di   iv . 
-    z n   n f    d  c mp c  ción qu d  á c    d   l  cc    d  p    n     v hícul      n   
  l       . 
- S    g  án p  iódic m n   l        . 
                  A  Y  AL   
 
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- S  p  hí        c  g   l   v hícul   p    ncim  d  l  c  g  máxim   dmi i l , qu  ll v  án 
 i mp     c i   d  f  m  vi i l . 
- T d   l   v hícul   d     n p     d  m    i l  mpl  d     p cific  án cl   m n   l  “T   ” 
y l  “C  g  Máxim ”. 
- S  p  hí   qu   l   v hícul       n p    n p    n l  fu    d   l   c  in  d  c nducción  y  n 
núm     up  i     l     i n     xi   n   . 
- T d  l  m quin  i  di p nd á d  chiv     d  m  ch     á  y d    liz  lumin    gi     i . 
- N  c l c      n  l   di  d   cción d  l  m quin  i . 
- Empl      p   d  m  ch     á  d  l   v hícul  . 
- U iliz ción d  m quin  i  c n l   in p cci n   y d cum n  ción  n   gl . 
- C d   quip  d  c  g  p      ll n     án di igid   p   un J f  d  Equip  qu  c   din  á l   
m ni     . 
- S    ñ liz  án  l    cc        l   ví   pú lic   m di n      ñ l   n  m liz d   d   “p lig   
ind finid ”, “p lig     lid  d  c mi n  ” y “STOP”. 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Ri g  c n  gu  d  l  z n  d          y  cc    . 
- E c l     d   cc      l   z n   . 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d y ch l c     fl c  n    p     d   l    p    i  . 
- C  c   d  p li  il n . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- P    c     udi iv   n l   c     n c    i  . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
- El  c pi  y      ilid d d  l    quip   d   n i  ción d    á       p  vi    du  n   l  f    d  
 n  m l   . 
-                c pi d        c l c  án   n     piqu      cl v d     n   l   u l ,  p      vi    
d  pl z mi n    l     l  . 
-  S   h n  d   u iliz        ig    qu   indiqu n  cu lqui   m vimi n    d l       n   qu    up ng    l 
 i  g  d  d  p  ndimi n   . 
- S  in p cci n  án p    l J f  d  O   , l    n i  ci n    n    d l inici  d  cu lqui           
 n l  c   n ción    n l      . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- E c l     d   cc      l   z n   . 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d y ch l c     fl c  n    p     d   l    p    i  . 
- C  c   d  p li  il n . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- P    c     udi iv   n l   c     n c    i  . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
                  A  Y  AL   
 
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M d da     v nt va : 
- S  p  hí   l  p  m n nci   n   li   i   n  l in   i   d  p z     g l  í  . 
- El   c n     d  c n     l   p z         liz  á m di n     c l     n  m liz d   fi m m n   
 ncl d     l    x   m    up  i     inf  i  . 
- S  p  hí    l  cc     l in   i   d l p z      d  p    n     n   l p  c    d  c n   ucción. 
- S  p  hí   c nc n     c  g    n  l    d  d    lud  . 
- T d    qu         p       á d   d  d   u   p  d fini iv    p  vi i n l  n  l m m n   d   u 
c n   ucción,     cu nd   m n          d   á  l   z n   d    i  g   d   c íd   c n  c  dón  d  
  liz mi n  . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d y ch l c     fl c  n    p     d   l    p    i  . 
- C  c   d  p li  il n . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- P    c     udi iv   n l   c     n c    i  . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
- S  p  hí   c nc n     c  g    n  l    d  d    lud  . 
- El  c pi  d  m    i l       liz  á d  f  m  qu     g   n ic   u      ilid d. 
- T d    qu         p       á d   d  d   u   p  d fini iv    p  vi i n l  n  l m m n   d   u 
c n   ucción,     cu nd   m n          d   á  l   z n   d    i  g   d   c íd   c n  c  dón  d  
  liz mi n  . 
- S  p  hí   l      nci   n l  c  c ní  d  l         p    n l    n    dich           . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d y ch l c     fl c  n    p     d   l    p    i  . 
- C  c   d  p li  il n . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- P    c     udi iv   n l   c     n c    i  . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
                  A  Y  AL   
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M d da     v nt va : 
- B    ningún c nc p      c l c  á n di       c  g    u p ndid  . 
- El  c pi  d   u   í         liz  á d  f  m  qu  qu d     gu  d   u      ilid d, c lzánd l   
 i fu    n c    i . 
- P    p     d  p    n l        xc v ci n     i         in   l  án p     l   d  0,60 cm d  
 nch  mínim  
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- E c l     d  m n . 
- P    p  fundid d   inf  i       1,30 m  n      n   c h   n    y  in   lici  ción d  vi l     
cim n  ci n  , p d án    liz     c      v   ic l    in  n i   . En      n    u l      qu     én 
  lici  d   d    á ll v       c    un   n i  ción  d cu d . 
- P    p  fundid d   m y      l  d cu d     luz d  d  l   p   d   d   xc v ción c n  i uy  
un  d  l   m did   má   fic c   f  n    l  i  g  d  d  p  ndimi n   d   i     . 
-  Cu nd   n        p  i l    mpl       lud    c m   m did   d   p    cción  c n      l 
d  p  ndimi n    d    i        n  l    xc v ción  d   z n     y  h y   qu      liz    é     m di n   
c      v   ic l   d   u  p   d      d    án  n i    é      n z n    igu l     m y       1,30 
m d  p  fundid d. Igu l m did     d    á   m    i n   lc nz n      p  fundid d  n      n   
n  c n i   n       i  xi      lici  ción d  cim n  ción p óxim    vi l. 
-  En  p  fundid d     up  i         1,30  m        i mp    qu   h y   p    i           nd    n   u 
in   i      di p nd á d  un    én  x   i   qu   c u  á c m   yud n   y d  á l   l  m   n c    
d  p  duci     lgun   m  g nci . 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- C  c   d  p li  il n . 
- En z n    d  much  p  fundid d,  quip  d     pi  ción  u ón m . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- Gu n    d  cu    p    l    p    i   qu  u ilic n h    mi n    m nu l  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
-    m ni     d  v   id     á di igid  p   un c p   z qu  vigil  á n        lic n m ni      
in  gu   . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- M n  n   l  di   nci  d    gu id d  n máquin  . 
- Ad cu   l   c  g     l   c   c   í  ic   d l  p    i . 
                  A  Y  AL   
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P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- C  c   d  p li  il n . 
- G f   y m  c  ill   n ip lv   n c    n c    i . 
- P    c       udi iv  . 
- Ch l c     fl c  n   . 
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M d da     v nt va : 
- P    p  fundid d   inf  i       1,30 m  n      n   c h   n    y  in   lici  ción d  vi l     
cim n  ci n  , p d án    liz     c      v   ic l    in  n i   . En      n    u l      qu     én 
  lici  d   d    á ll v       c    un   n i  ción  d cu d . 
- P    p  fundid d   m y      l  d cu d     luz d  d  l   p   d   d   xc v ción c n  i uy  
un  d  l   m did   má   fic c   f  n    l  i  g  d  d  p  ndimi n   d   i     . 
-  Cu nd   n        p  i l    mpl       lud    c m   m did   d   p    cción  c n      l 
d  p  ndimi n    d    i        n  l    xc v ción  d   z n     y  h y   qu      liz    é     m di n   
c      v   ic l   d   u  p   d      d    án  n i    é      n z n    igu l     m y       1,30 
m d  p  fundid d. Igu l m did     d    á   m    i n   lc nz n      p  fundid d  n      n   
n  c n i   n       i  xi      lici  ción d  cim n  ción p óxim    vi l. 
- Imp di   l p     n l   á     d nd   xi    p lig   d  c íd   d         . 
- C mp       l         d  l   c  g  . 
- C mp       l     d  d  g nch  , g ill       cu lqui        m di   uxili  . 
- S ñ liz   l   pun    d  dif   n   niv l. 
- U iliz     c l     d   cc      l   z n     n c    d      n c    i . 
- Pl nific     inf  m   d  l    p   ci n        liz  . 
- U iliz    i   m   d   l qu   d  m quin  i  y   ñ l    cú  ic  . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Cumplimi n   d  l   n  m   d  ci cul ción. 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- G f   d  p    cción m cánic . 
- P n  ll  d  p    cción c n      y   ul   vi l   . 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- Gu n    diél c  ic  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
- P    p  fundid d   inf  i       1,30 m  n      n   c h   n    y  in   lici  ción d  vi l     
cim n  ci n  , p d án    liz     c      v   ic l    in  n i   . En      n    u l      qu     én 
  lici  d   d    á ll v       c    un   n i  ción  d cu d . 
- P    p  fundid d   m y      l  d cu d     luz d  d  l   p   d   d   xc v ción c n  i uy  
un  d  l   m did   má   fic c   f  n    l  i  g  d  d  p  ndimi n   d   i     . 
-  Cu nd   n        p  i l    mpl       lud    c m   m did   d   p    cción  c n      l 
d  p  ndimi n    d    i        n  l    xc v ción  d   z n     y  h y   qu      liz    é      m di n   
c      v   ic l   d   u  p   d      d    án  n i    é      n z n    igu l     m y       1,30 
m d  p  fundid d. Igu l m did     d    á   m    i n   lc nz n      p  fundid d  n      n   
n  c n i   n       i  xi      lici  ción d  cim n  ción p óxim    vi l. 
- Imp di   l p     n l   á     d nd   xi    p lig   d  c íd   d         . 
- C mp       l         d  l   c  g  . 
- C mp       l     d  d  g nch  , g ill       cu lqui        m di   uxili  . 
- S ñ liz   l   pun    d  dif   n   niv l. 
- U iliz     c l     d   cc      l   z n     n c    d      n c    i . 
- Pl nific     inf  m   d  l    p   ci n        liz  . 
- U iliz    i   m   d   l qu   d  m quin  i  y   ñ l    cú  ic  . 
-  C mp    ción  d l  niv l  d    xíg n   y  u iliz ción  d    i   m    d      pi  ción   u ón m    n 
c    d      n c    i . 
-  En   l  c     d   u iliz     nd mi  ,  é      h n  d      n               u l        l .  H n  d  
di p n  ,   imi m  d      ndill   d  p    cción qu   vi  n c íd  . 
- E c l      i n    n  d  , 
- O d n y limpi z . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Cumplimi n   d  l   n  m   d  ci cul ción. 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- G f   d  p    cción m cánic . 
- P n  ll  d  p    cción c n      y   ul   vi l   . 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- Gu n    diél c  ic  . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
- Má c     d     pi  ción  u ón m   n c    d      n c    i  . 
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M d da     v nt va : 
- C n   l     d  l  z n   u c p i l  d    ci i    n ión c n   ñ liz ción y  vi   . 
- C mp    ción d  l    i l mi n   . 
- C mp    ción d   ncl v   m cánic   y  léc  ic  . 
- D   cción d  p    nci  d           vici    n l  v cind d d  l  in   l ción  léc  ic . 
- U   d  di p  i iv    n id fl g  n     n c    d      n c    i . 
- C munic ción  n    pun    l   n  . 
P ot    on    ol  t va : 
- U iliz   l    ñ liz ción  d cu d  p    indic   l     liz ción d            n   n ión. 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- A né  d    gu id d  u           uc u         l  . 
- G f   d  p    cción. 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- Gu n   . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
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M d da     v nt va : 
- Imp di   l p     n l   á     d nd   xi    p lig   d  c íd   d         . 
- C mp       l         d  l   c  g  . 
- M n  n   l  z n  d          limpi  y li    d      ácul  . 
- Id n ific ción d  l  in   l ción  l   qu m  unifil  . 
- M n  n   l   di   nci   d    gu id d. 
-  C      c n  c      vi i l   d     d    l    fu n     d     n ión.  (En  c     d     n    qu  m nipul   
 l m n     in   n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- Encl v     l qu   d  l    p       d  c     y   ñ liz ción. (En c    d    n   qu  m nipul   
 l m n     in   n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- R c n cimi n   d  l   u  nci  d    n ión. (En c    d     n   qu  m nipul    l m n     in 
  n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- Pu        i     y c    ci cui   d    d   l   fu n    p  i l   d    n ión. (En c    d    n   qu  
m nipul    l m n     in   n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- O d n y limpi z . 
P ot    on    ol  t va : 
- S ñ liz ción d  pu      n   n ión d  l  in   l ción. 
- S ñ liz ción d    gu id d d limi  nd  l  z n  d         . 
P ot    on    nd v dual  : 
- A né  d    gu id d  u           uc u         l  . 
- C lz d   n id  liz n  . 
- P n  ll  f ci l. 
- G f   d  p    cción c n      y   ul   vi l   . 
- Gu n    d  p    cción m cánic . 
- F    lum   . 
- C  c . 
- Gu n     n i é mic  . 
- Gu n     i l n   . 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- B nqu      i l n   . 
- Má c     uc n   l. 
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M d da     v nt va : 
- P    p  fundid d   inf  i       1,30 m  n      n   c h   n    y  in   lici  ción d  vi l     
cim n  ci n  , p d án    liz     c      v   ic l    in  n i   . En      n    u l      qu     én 
  lici  d   d    á ll v       c    un   n i  ción  d cu d . 
- P    p  fundid d   m y      l  d cu d     luz d  d  l   p   d   d   xc v ción c n  i uy  
un  d  l   m did   má   fic c   f  n    l  i  g  d  d  p  ndimi n   d   i     . 
-  Cu nd   n        p  i l    mpl       lud    c m   m did   d   p    cción  c n      l 
d  p  ndimi n    d    i        n  l    xc v ción  d   z n     y  h y   qu      liz    é     m di n   
c      v   ic l   d   u  p   d      d    án  n i    é      n z n    igu l     m y       1,30 
m d  p  fundid d. Igu l m did     d    á   m    i n   lc nz n      p  fundid d  n      n   
n  c n i   n       i  xi      lici  ción d  cim n  ción p óxim    vi l. 
- Imp di   l p     n l   á     d nd   xi    p lig   d  c íd   d         . 
- C mp       l         d  l   c  g  . 
- C mp       l     d  d  g nch  , g ill       cu lqui        m di   uxili  . 
- S ñ liz   l   pun    d  dif   n   niv l. 
- U iliz     c l     d   cc      l   z n     n c    d      n c    i . 
- Pl nific     inf  m   d  l    p   ci n        liz  . 
- U iliz    i   m   d   l qu   d  m quin  i  y   ñ l    cú  ic  . 
 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Cumplimi n   d  l   n  m   d  ci cul ción. 
P ot    on    nd v dual  : 
- C lz d   n id  liz n  . 
- G f   d  p    cción m cánic . 
- Gu n    d  p    cción m cánic . 
- F    lum   . 
- C  c . 
- Gu n     n i é mic  . 
- Gu n     i l n   . 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- Má c     uc n   l. 
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 
M d da     v nt va : 
- Imp di   l p     n l   á     d nd   xi    p lig   d  c íd   d         . 
- C mp       l         d  l   c  g  . 
- C mp       l     d  d  g nch  , g ill       cu lqui        m di   uxili  . 
- S ñ liz   l   pun    d  dif   n   niv l. 
- U iliz     c l     d   cc      l   z n     n c    d      n c    i . 
- Pl nific     inf  m   d  l    p   ci n        liz  . 
- U iliz    i   m   d   l qu   d  m quin  i  y   ñ l    cú  ic  . 
-  En   l  c     d   u iliz     nd mi  ,  é      h n  d      n               u l        l .  H n  d  
di p n  ,   imi m  d      ndill   d  p    cción qu   vi  n c íd  . 
- E c l      i n    n  d  , 
- O d n y limpi z . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Cumplimi n   d  l   n  m   d  ci cul ción. 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- Gu n     i l n   . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
- Má c      uc n   l  . 
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M d da     v nt va : 
- Imp di   l p     n l   á     d nd   xi    p lig   d  c íd   d         . 
- C mp       l         d  l   c  g  . 
- M n  n   l  z n  d          limpi  y li    d      ácul  . 
- Id n ific ción d  l  in   l ción  l   qu m  unifil  . 
- M n  n   l   di   nci   d    gu id d. 
-  C      c n  c      vi i l   d     d    l    fu n     d     n ión.  (En  c     d     n    qu  m nipul   
 l m n     in   n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- Encl v     l qu   d  l    p       d  c     y   ñ liz ción. (En c    d    n   qu  m nipul   
 l m n     in   n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- R c n cimi n   d  l   u  nci  d    n ión. (En c    d     n   qu  m nipul    l m n     in 
  n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- Pu        i     y c    ci cui   d    d   l   fu n    p  i l   d    n ión. (En c    d    n   qu  
m nipul    l m n     in   n ión p    qu  h  i u lm n    í qu  l   i n n). 
- O d n y limpi z . 
P ot    on    ol  t va : 
- S ñ liz ción d  pu      n   n ión d  l  in   l ción. 
- S ñ liz ción d    gu id d d limi  nd  l  z n  d         . 
 
P ot    on    nd v dual  : 
- A né  d    gu id d  u           uc u         l  . 
- C lz d   n id  liz n  . 
- P n  ll  f ci l. 
- G f   d  p    cción c n      y   ul   vi l   . 
- Gu n    d  p    cción m cánic . 
- F    lum   . 
- C  c . 
- Gu n     n i é mic  . 
- Gu n     i l n   . 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- B nqu      i l n   . 
- Má c     uc n   l. 
 
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M d da     v nt va : 
- C n   l     d  l  z n   u c p i l  d    ci i    n ión c n   ñ liz ción y  vi   . 
- C mp    ción d  l    i l mi n   . 
- C mp    ción d   ncl v   m cánic   y  léc  ic  . 
- D   cción d  p    nci  d           vici    n l  v cind d d  l  in   l ción  léc  ic . 
- U   d  di p  i iv    n id fl g  n     n c    d      n c    i . 
- C munic ción  n    pun    l   n  . 
 
P ot    on    ol  t va : 
- U iliz   l    ñ liz ción  d cu d  p    indic   l     liz ción d            n   n ión. 
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P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- A né  d    gu id d  u           uc u         l  . 
- G f   d  p    cción. 
- Pé  ig   d   c      d    n ión. 
- Gu n   . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d         . 
 
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M d da     v nt va : 
- O d n y limpi z   n l      . 
- Cuid    l     d  d  l   h    mi n   . 
- F  m ción d  l          d      n l   d cu d  f  m  d         . 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- U iliz ción d  m quin  i  qu  h y  p   d  l     vi i n   p  iódic  . 
P ot    on    ol  t va : 
- C    c     ñ liz ción y   liz mi n   d  l  z n  (N  m  8.3. I.C.) 
- Ex in     . 
P ot    on    nd v dual  : 
- U iliz ción d        d    gu id d. 
- Gu n    d  p    cción. 
- R p l n    c n    in  c   . 
- F  m ción  d cu d   n  l c    c   m d  d          
  5    ESCRIPCION  E LOS ME IOS  E PROTECCION PERSONAL A IMPLANTAR EN 
LA OBRA  
 
-  P ot    ón d  la  ab za: 
   C  c  : p      d   l   p    n   qu  p   icip n  n l      , incluid  vi i  n   . 
   G f   c n    imp c    y  n ip lv . 
   M  c  ill    n ip lv . 
   P n  ll  c n    p  y cción d  p   ícul  . 
   Fil     p    m  c  ill . 
   P    c       udi iv  . 
 
-  P ot    ón d l  u   o: 
   Cin u  n    d     gu id d,  cuy   cl         d p   á     l     i  g      p cífic    d  
c d         . 
   Cin u ón  n ivi      i . 
   M n        uz  :        nd án   n  cu n    l      p  ici n       l   l  g   d   l  
    ,  gún C nv ni  C l c iv  P  vinci l. 
   T      d   gu . S  p  vé un  c pi   n     . 
   M ndil d  cu    
 
-  P ot    ón d   xt  m dad    u    o   : 
   Gu n    d  g m  fin  , p     l  ñil   y  p    i   qu         n  n h  mig n d . 
   Gu n    d  cu     n ic    , p    m n    d  m    i l   y        . 
   Gu n    di léc  ic   p     u u iliz ción  n        n ión. 
 
-  Equ  o d   oldado   
 
-  P ot    ón    xt  m dad    nf   o   : 
   B     d   gu  d   gu . 
   B     d    gu id d. 
 
  6    ESCRIPCION  E LOS ME IOS  E PROTECCION COLECTIVA A IMPLANTAR EN 
LA OBRA  
 
-  P ot    ón d l     nto: 
   V ll d  p  im    l d  l      lid d d  l       
 
-  S ñal za  ón g n  al: 
   S ñ l   d  STOP  n   lid   d  v hícul  . 
   O lig    i   u    d   c  c ,  cin u ón  d     gu id d,  g f  ,  m  c  ill ,         y 
gu n   . 
   Ri  g   léc  ic , c íd  d         , c íd    di  in   niv l, m quin  i  p   d   n 
m vimi n  , c  g    u p ndid  , inc ndi  y  xpl  i n  . 
   En   d  y   lid  d  v hícul   y p    n  . 
                  A  Y  AL   
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   P  hi id    l  p          d   p    n      n      l       ,  p  hi id    nc nd    fu g , 
p  hi id  fum   y p  hi id   p  c  . 
 
-  In tala  ón  lé t   a: 
   C nduc    d  p    cción y pic    pl c  pu        i    . 
   In    up      dif   nci l    d   30 mA d    n i ilid d p     lum   d   y d  300 
mA p    fu  z . 
 
-  Ex ava  on  : 
   P    cción c n    c íd   n l   mi m  . 
   P    cción  n   p  i l   c   imi n    d l      n . 
 
-  Va  ado : 
   P      l   cc     d   p    n l   l            u iliz  án   cc      ind p ndi n     d l 
 cc    d  v hícul  . 
   B   ndill  d  p    cción. 
 
  7    ESCRIPCION   E  LAS  INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA  LOS 
TRABAJA ORES  
    in   l ci n   p  vi i n l   d           d p   án  n l    l  iv     l m n   , dim n i n   y 
c   c   í  ic  ,   l    p cific d   n l      ícul   39, 40, 41 y 42 d  l  O d n nz  G n   l d  
S gu id d   Higi n ,    ícul   6, 335, 336 y 337 d  l  O d n nz        l d  l  C n   ucción, 
Vid i  y C  ámic . 
S   p  ci    un    cipi n    c n    p   p     f cili      l   c pi   y     i  d   d   l    d  p  dici    y 
   u    qu  g n    du  n   l   c mid    l p    n l d  l      . 
P      l     vici   d   limpi z   d          in   l ci n    higiénic  ,         p n   iliz  á     un  
p    n , l  cu l p d á  l   n                c n       p  pi   d  l      . 
C n id   nd    l  núm     p  vi     d    p    i  ,      p  v  án    p ci    c n  l     igui n    
in   l ci n  :       
 
Com do     
S   impl n   án  módul    p  f   ic d           h  ili   án    p ci    d n     d   l         p    
c m d  . 
E       p ci   d    án c n    c n: 
-  1 m    p    10 pl z  . 
-  2   nc   d  5 pl z   
-  1 c li n   c mid  . 
-  1 pil    c n  gu  p    l . 
-  1 cu   c n   p  p       u   . 
-  1    uf   léc  ic  ( n invi  n ). 
-  M n    d   ch  l  (pl    , v     y cu i     ). 
H   á  un   p    n    nc  g d   d   l   limpi z   d l  l c l  y  d   l      i  d   d   l      u  ,   n 
 l   n nci  c n                d  l      . 
V  tua  o   
S   impl n   án  módul    p  f   ic d           h  ili   án    p ci    d n     d   l         p    
v   u  i  . 
T nd án un  c p cid d     l p    15  p    i   d   d   c n: 
-  T quill  individu l p          d  . 
-  P  ch   p      p . 
-  B nc   p      n     . 
-  In   l ción  léc  ic . 
-  E  uf   léc  ic . 
 
H   á  un   p    n    nc  g d   d   l   limpi z   d l  l c l  y  d   l      i  d   d   l      u  ,   n 
 l   n nci  c n                d  l      . 
 
A  o                  
S  impl n   án módul   p  f   ic d        h  ili   án   p ci   d n    d  l       p         . 
 
T nd án c p cid d     l p    15  p    i  ,   d    ll   v   n  , d   d  c n: 
-  1 in d   . 
-  2 duch  . 
-  2 pil  . 
-  1 c l n  d   d   gu . 
-  2   p    . 
-  P  ch   p      p . 
-  2     n    . 
-  1 p       ll  . 
-  In   l ción d   gu . 
-  In   l ción d  d   gü . 
-  In   l ción  léc  ic . 
 
S  n m    á un  p    n  d   l        nc  g d  d   l   limpi z   di  i   y d   l     p  ición  d l 
p p l higiénic  y d l    ón. 
 
 
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  8    ETERMINACIÓN  E ACCESOS, VÍAS Y ZONAS  E CIRCULACIÓN   
     cc     p     l p    n l   pi  y l   v hícul     n ind p ndi n   . 
S   pl n     d     cc       l       n .  P      l   cc     d   l    máquin    d          pú lic  , 
c mi n  , m di    uxili        h  á p   d nd     á p  vi     l fu u    cc    d    áfic    d d  
  l  u   niz ción.                                                  
E    mi m   cc        mpl   á  n   d   l    n cu    d  l       p    l  d  c  g  y c  g  d  
m    i l  .  
El p    n l   pi   i n   u p  pi   cc    p   un  ví   xi   n   qu     d n min  “Ví  P líg n  
18”, p óxim    l  u   niz ción c lind n    l      n         d       p  y c   y qu      ncu n    
 n l    quin   pu       l   n   d  d  m quin  i . 
 
  9   RELACIÓN  E MAQUINAS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA  
* M   niv l d   . 
* Bulld z  . 
* R     xc v d   . 
* C mión dump   p    m vimi n   d   i     . 
* C mión h  mig n   . 
* B m   d  h  migón  u  p  pul  d . 
* C mión d     n p    . 
* C mión ci    n  d  g   il. 
* C mión/   c    c n ci    n  d   i g . 
* Vi   d  . 
* M    d   i     ci cul  . 
* F      d    d  m      léc  ic . 
* R dill  vi   n    u  p  pul  d . 
* Dump  . 
* C     ill   l v d   . 
* Pl   f  m   l v d   . 
* C    d    d  c  ámic  ví  húm d . 
* H  mig n     léc  ic  (p      ). 
* Equip  d    ld du    xi c  il nic - xic     
* Equip  d    ld du   p     c   léc  ic . 
* M   ill  n umá ic . 
* G up   l c  óg n  p   á il. 
* Máquin   h    mi n   m nu l  . 
* G ú  móvil  u  p  pul  d . 
* R dill  vi   n   y       n umá ic  . 
* Ex  nd d    d  p  duc      fál ic  . 
* Ci    n  d   i g  c l  ifug d . 
* Equip  pin    nd    u  p  pul  d . 
 
RIESGOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA  
 
  9    Moton v lado a  
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y c li i n    n m ni     . 
* Accid n    d  ci cul ción 
* Vu lc  d  l   máquin  . 
* G lp     p    n     c      n l   m vimi n    d  gi  . 
* D  pl m  d   i      d  l     lud     c      d   xc v ción.  
* C íd  d  m    i l d  l   cuch    . 
* C íd  d  p    n   d  l  máquin . 
* C n  c     léc  ic  . 
* C n  c     é mic  . 
* Inc ndi   y  xpl  i n  . 
* C n  c   c n  u   nci    g   iv  . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
* P  y cci n   d  f  gm n      p   ícul   
* Vi   ci n   d  l  máquin . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* G f    n ip  y cci n  . 
* Gu n    d  cu   . 
* Cin u ón  n ivi      i . 
* C lz d   n id  liz n  . 
* M  c  ill   n ip lv . 
* C lz d  p    c nducción. 
* Ch l c   l   vi i ilid d. 
 
                  A  Y  AL   
 
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ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El p    n l  nc  g d  d   u u iliz ción    á   p ci li     n  l m n    d  l  máquin  y      á 
 u   iz d  p     c i  . 
* P     u i  y       d  l  máquin     u iliz  án l   p ld ñ   y      di pu      p      l fin y n  
l   cu i     , gu  d       ,   c. 
*  S   c mp     án  y  c n   v  án  p  iódic m n    l    máquin    p    p    n l  m cánic  
c mp   n   p  f  i l m n    n  l   ll  . Eví     h c  l   n l      . 
* En c    d   v  í     p    á     lm n   l  máquin  n  iniciánd     l         h     qu     é 
  p   d . 
* E    á p  hi id   l    n p     d  p    n    n l   máquin  . 
*       máquin         án  d   d    d   pó  ic   d     gu id d   n ivu lc ,    í  c m   d    x in    
 im   d  y   vi  d . 
* N     fum  á du  n   l  c  g  d  c m u  i l . 
* En l  p  ximid d d  lín     léc  ic    é        gu  d  á un  di   nci  d    gu id d d  5 m. 
Si l  lín       n     d  l  di   nci  d    gu id d    á d  1 m. c m  mínim .  
* Al  n      n c n  c   l  máquin  c n un  lín    léc  ic   n   n ión,  l c nduc    m ni     á 
p     vi   l . Si n  fu    p  i l  l     nd n  á  vi  nd  l   c  l   c íd  , d  c ndi nd  d  
un   l  , c n l   pi    un   , d  f  m  qu  n     qu     l  v z  l v hícul  y  l  u l . Al    á   
  d   l   p    n   d l lug   h     qu  l  lín       d  c n c  d . 
* El p    n l d            á fu    d l   di  d   cción d  l  máquin . 
* Qu d  p  hi id        d  l  máquin  d   nd   l m      n m  ch . 
* An    d  l  pu      n m  ch  d  l  máquin ,  l c nduc       c  ci    á d  qu  n  h y n di  
d         l  d d   d  l  mi m . 
* S   c    á     liz  á l  z n  d   c u ción d  l  máquin . 
*    ci cul ción p        n   i   gul       d  c n cid      h  á   m  ch  l n  . 
* N            n p ndi n     up  i      l 30%. 
* Al   c      l            l  c nduc     p g  á  l m    ,  p nd á  l  f  n  d  m n , p nd á  un  
m  ch  c    ,    n   á l  cuchill  y p nd á c lz    n l    u d  . 
*    ll v   d  c n  c        án  i mp        cu   di . 
*    máquin  di p nd á d   x in    d  p lv   d cu d     u p   ,   nd á   p          vi      
 n  u n     d  y   ñ liz ción lumin    d  funci n mi n  . 
 
  9     Bulldoz    
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y c li i n    n m ni     . 
* Accid n    d  ci cul ción 
* Vu lc  d  l   máquin  . 
* G lp     p    n     c      n l   m vimi n    d  gi  . 
* D  pl m  d   i      d  l     lud     c      d   xc v ción.  
* C íd  d  m    i l d  l   cuch    . 
* C íd  d  p    n   d  l  máquin . 
* C n  c     léc  ic  . 
* C n  c     é mic  . 
* Inc ndi   y  xpl  i n  . 
* C n  c   c n  u   nci    g   iv  . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
* P  y cci n   d  f  gm n      p   ícul   
* Vi   ci n   d  l  máquin . 
               
PROTECCIONES PERSONALES. 
* C  c  d  p li  il n . 
* G f    n ip  y cci n  . 
* Gu n    d  cu   . 
* Cin u ón  n ivi      i . 
* C lz d   n id  liz n  . 
* M  c  ill   n ip lv . 
* C lz d  p    c nducción. 
* Ch l c   l   vi i ilid d. 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El p    n l  nc  g d  d   u u iliz ción    á   p ci li     n  l m n    d  l  máquin  y      á 
 u   iz d  p     c i  . 
* P     u i  y       d  l  máquin     u iliz  án l   p ld ñ   y      di pu      p      l fin y n  
l   cu i     , gu  d       ,   c. 
*  S   c mp     án  y  c n   v  án  p  iódic m n    l    máquin    p    p    n l  m cánic  
c mp   n   p  f  i l m n    n  l   ll  . Eví     h c  l   n l      . 
* En c    d   v  í     p    á     lm n   l  máquin  n  iniciánd     l         h     qu     é 
  p   d . 
* E    á p  hi id   l    n p     d  p    n    n l   máquin  . 
*       máquin         án  d   d    d   pó  ic   d     gu id d   n ivu lc ,    í  c m   d    x in    
 im   d  y   vi  d . 
* N     fum  á du  n   l  c  g  d  c m u  i l . 
* En l  p  ximid d d  lín     léc  ic    é        gu  d  á un  di   nci  d    gu id d d  5 m. 
Si l  lín       n     d  l  di   nci  d    gu id d    á d  1 m. c m  mínim . 
                  A  Y  AL   
 
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* Al  n      n c n  c   l  máquin  c n un  lín    léc  ic   n   n ión,  l c nduc    m ni     á 
p     vi   l . Si n  fu    p  i l  l     nd n  á  vi  nd  l   c  l   c íd  , d  c ndi nd  d  
un   l  , c n l   pi    un   , d  f  m  qu  n     qu    l  v z  l v hícul  y  l  u l . Al    á   
  d   l   p    n   d l lug   h     qu  l  lín       d  c n c  d . 
* El p    n l d            á fu    d l   di  d   cción d  l  máquin . 
* Qu d  p  hi id        d  l  máquin  d   nd   l m      n m  ch . 
* An    d  l  pu      n m  ch  d  l  máquin ,  l c nduc       c  ci    á d  qu  n  h y n di  
d         l  d d   d  l  mi m . 
* S   c    á     liz  á l  z n  d   c u ción d  l  máquin . 
*    ci cul ción p        n   i   gul       d  c n cid      h  á   m  ch  l n  . 
* N            n p ndi n     up  i      l 50%. 
* Al   c      l            l  c nduc     p g  á  l m    ,  p nd á  l  f  n  d  m n , p nd á  un  
m  ch  c    ,    n   á l  cuchill  y p nd á c lz    n l    u d  . 
*    ll v   d  c n  c        án  i mp        cu   di . 
*    máquin  di p nd á d   x in    d  p lv   d cu d     u p   ,   nd á   p          vi      
 n  u n     d  y   ñ liz ción lumin    d  funci n mi n  . 
 
   9 3   R t o  x avado a  ob   n umát  o   
 RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y c li i n    n m ni     . 
* Vu lc  d  l   máquin  . 
* G lp     p    n     c      n l   m vimi n    d  gi  . 
* D  pl m  d   i      d  l     lud     c      d   xc v ción.  
* C íd  d  m    i l d  l   cuch    . 
* C íd  d  p    n   d  l  máquin . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
* Vi   ci n   d  l  máquin . 
               
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* G f    n ip  y cci n  . 
* Gu n    d  cu   . 
* Cin u ón  n ivi      i . 
* C lz d   n id  liz n  . 
* B     d  g m . 
* M  c  ill   n ip lv . 
* C lz d  p    c nducción. 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*  P      u i   y         d   l   máquin         xc v d         u iliz  án  l    p ld ñ    y       
di pu      p      l fin y n  l   cu i     , gu  d       ,   c. 
*  S   c mp     án  y  c n   v  án  p  iódic m n    l    máquin    p    p    n l  m cánic  
c mp   n   p  f  i l m n    n  l   ll  . Eví     h c  l   n l      . 
* En c    d   v  í     p    á     lm n   l  máquin  n  iniciánd     l         h     qu     é 
  p   d . 
* E    á p  hi id   l    n p     d  p    n    n l   máquin  . 
*       máquin         án  d   d    d   pó  ic   d     gu id d   n ivu lc ,    í  c m   d    x in    
 im   d  y   vi  d . 
*     ll v   d  c n  c        án  i mp        cu   di . 
*    máquin  di p nd á d   x in    d  p lv   d cu d     u p   ,   nd á   p          vi      
 n  u n     d  y   ñ liz ción lumin    d  funci n mi n  . 
* N     fum  á du  n   l  c  g  d  c m u  i l . 
* El p    n l d            á fu    d l   di  d   cción d  l  máquin . 
* Qu d  p  hi id        d  l  máquin  d   nd   l m      n m  ch ,   iz   p    n   u iliz nd  
l  cuch   . 
* An    d  l  pu      n m  ch  d  l  máquin ,  l c nduc       c  ci    á d  qu  n  h y n di  
d         l  d d   d  l  mi m . 
*    ci cul ción p        n   i   gul       d  c n cid      h  á   m  ch  l n  . 
 
  9 4   Cam on   dum     a a mov m  nto d  t    a   
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y  p i i n mi n   d  p    n    n m ni     . 
* Ch qu   c n máquin   u       v hícul      l m n    d  l      . 
* Vu lc   p   f ll   d l      n    d  pl z mi n   d  c  g  . 
* C íd  d  m    i l d  l  c   . 
* C íd  d  p    n   d  l  c      c  in . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
* Vi   ci n  . 
* D  pl m  d   i      d  l     lud     c      d   xc v ción. 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d. 
* M n  d         . 
* Gu n    d  cu   . 
* C lz d  d  c nducción. 
                  A  Y  AL   
 
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ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* T d   l   c mi n      cul n    d dic d    l m vimi n   d   i           án  n c ndici n   
óp im   d  m n  nimi n   y c n   v ción. 
* Si  l c mión  uvi    qu  p     p    c  g     d  c  g    n pl n   inclin d  , qu d  á f  n d  
y c lz d  c n   p  . 
*    c            á un  v z  f c u d  l  d  c  g  y  n    d   mp  nd   l  m  ch . 
* Al  n         li  d  l       l  h  á c n p  c ución  uxili d  p   un mi m    d  l      . 
* S     p    án l     ñ liz ci n   d       y   d   l   N  m   d l Códig  d  Ci cul ción. 
*  El    c n    y  d  c n  ,    n       l   c     c m      l   c  in   d l  c mión,      h  á  m di n   
  c l    p  pi d    d   d    l v hícul . 
*     ll v   d  c n  c        án  i mp        cu   di . 
*    máquin  di p nd á d   x in    d  p lv   d cu d     u p   ,   nd á   p          vi      
 n  u n     d  y   ñ liz ción lumin    d  funci n mi n  . 
 
  9 5   Cam ón ho m gon  a  
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   d  p    n  . 
* Ch qu   c n       v hícul   u        . 
* Vu lc   p    i u ción  n      n   i   gul    . 
* C íd    n z n   ,   lud       mp  . 
* C íd  d  p    n   d l c mión. 
* G lp   y     p mi n    c n l   c n l       cu il     d  d  c  g . 
* D  m  i i  p   c n  c   c n  l h  migón. 
* C íd  d                 l c nduc   . 
*     d  iv d   d  l  c nducción  n  l    y c   d  id  y vu l     l      . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n  p     l c nduc   . 
* B     imp  m   l   d    gu id d. 
* M n  d         . 
* Gu n    d  g m . 
* C lz d  d  c nducción. 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* S  m  c  án y   ñ liz  án l   ví   d  ci cul ción in   n   n l       d   cu  d  c n  l pl n  
d    g niz ción d  l      . 
*     limpi z   d  c n l     y cu         liz  án  n l   z n    p  pi d   qu       ñ l n. 
*     p  xim ción  l pun   d  d  c  g     á   i  id  p     ñ li     qu  di i  n l   m ni     . 
* S  p nd án   p   d  fin d    c   id   n  p  xim ci n     z n   ,   lud     hu c  , p    l  
d  c  g . 
*    máquin  di p nd á d   x in    d  p lv   d cu d     u p   ,   nd á   p          vi      
 n  u n     d  y   ñ liz ción lumin    d  funci n mi n  . 
 
  9 6   Bomba d  ho m gón auto  o ul ada  
RIESGOS  ETECTABLES  
*  Vu lc    p     i u ción   n       n    p c   c n  lid d       f ll   m cánic   d   l    g     
hid áulic  . 
* P  y cci n   d          (  v n  n     p l   z  ). 
* G lp   p   m ngu       cil n   . 
* A   p mi n   . 
* In   f   nci  c n lín     léc  ic  . 
* R  u   d  m ngu        u   í  . 
* C íd   d  p    n   d  l  máquin . 
* A   p mi n    n      lv  y c mión h  mig n   . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* M n  d         . 
* Gu n    y       d  g m . 
* B     d    gu id d. 
* C lz d  d  c nducción. 
* Imp  m   l . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El p    n l   c  g  d l  quip     á   p ci li     n  l m n    y m n  nimi n   d  l    m  . 
*        m         á   n  p  f c        d   d   funci n mi n    y  p  iódic m n       á          d  
  vi ión    gún  l    n  m    d l  f   ic n  ,   i nd      p n   l    l  P  pi    i   d    ll    n    l  
Di  cción F cul   iv . 
* S  m n   á l    m   h  iz n  lm n    mpl  nd  g     hid áulic   y c lz    n  u d  . 
*  En  c     d    v  í      p  i l    v  í       p    á   l    m     y      pu g  á  l   p   ión  d l 
 cumul d        vé  d  l  válvul  d  d  c mp   ión. 
* S  c mp     á, p    l    p n   l  d  l    m  ,  l     d  d  d  g     d  l    u   í    n    
d   mp z   l           . S  u iliz  á c li    p    c mp      l   g u     d  l    u   í  . 
* Un  v z c ncluid   l h  mig n d     l v  án y limpi  án l    u   ,   lv  y   m   p     vi    
  p n   d  h  migón. 
                  A  Y  AL   
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  9 7  Cam ón d  t an  o t   
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y  p i i n mi n   d  p    n    n m ni     . 
* Ch qu   c n máquin   u       v hícul      l m n    d  l      . 
* Vu lc   p   d  pl z mi n   d  c  g  . 
* C íd  d  m    i l d  l  c   . 
* C íd  d  p    n   d  l  c      c  in . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
* Vi   ci n  . 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d. 
* Gu n    d  cu   . 
* C lz d  d  c nducción. 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* An    d  inici   l   m ni      d  c  g  y d  c  g  d l m    i l,  d má  d  c l    l f  n  d  
m n ,    in   l  án c lz   d  inm viliz ción  n l    u d  . 
*  El    c n    y  d  c n    d   l    c      d   l    c mi n         f c u  án m di n      c l  ill   
m  álic   f   ic d   p      l m n     , d   d   d  g nch   d  inm viliz ción y   gu id d. 
* T d  m ni     d  c  g  y d  c  g     án di igid   p   un   p ci li    d  m ni     . 
*     c  g      in   l  án       l  c    d  f  m  unif  m , c mp n  nd  l   p    . 
* El g nch  d  l  g ú   uxili        á d   d  d  p   ill  d    gu id d. 
* Qui n guí   l    c  g    n   u p n ión  d     h c  l  m di n    c     d  g  i  n ,   vi  nd  
 mpu   l   di  c  m n   c n l   m n  . 
* El  p    n l  qu      lic   l    c  g    y d  c  g    d    u iliz   gu n    d   cu     y       d  
  gu id d. 
 
  9 8  Cam ón    t  na  a a ga o l  
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y  p i i n mi n   d  p    n    n m ni     . 
* Ch qu   c n máquin   u       v hícul      l m n    d  l      . 
* Vu lc   p   d  pl z mi n   d  c  g  . 
* Inc ndi  . 
* Expl  i n  . 
* Pé did   d  g   il d  l  ci    n . 
* C n  min ción p    g n     i lógic  . 
* C íd  d  p    n   d  l  c      c  in . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* R p  d            u   d . 
* Ch l c  d  l    vi i ilid d. 
* B     d    gu id d. 
* Gu n    d  cu   . 
* C lz d  d  c nducción. 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El p    n l  nc  g d  d   u u iliz ción    á   p ci li     n  l m n    d  l  máquin  y      á 
 u   iz d  p     c i  . 
* An    d  inici   l   m ni      d  c  g  y d  c  g  d l m    i l,  d má  d  c l    l f  n  d  
m n ,    in   l  án c lz   d  inm viliz ción  n l    u d  . 
*  El    c n    y  d  c n    d   l    c      d   l   ci    n        f c u  án  m di n      c l  ill   
m  álic   f   ic d   p      l m n     , d   d   d  g nch   d  inm viliz ción y   gu id d. 
* T d  m ni     d  c  g  y d  c  g     án di igid   p   un   p ci li    d  m ni     . 
*     c  g      in   l  án       l  c    d  f  m  unif  m , c mp n  nd  l   p    . 
* El g nch  d  l  g ú   uxili        á d   d  d  p   ill  d    gu id d.  
* E    á d   d  d   x in    d  p lv  c n l  c p cid d   p cífic  p         u  . 
*    máquin   di p nd á  d    p           vi       n  u n     d  y    ñ liz ción  lumin    d  
funci n mi n  . 
 
  9 9  Cam ón/t a to   on    t  na  a a  l    go  
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll   y  p i i n mi n   d  p    n    n m ni     . 
* Ch qu   c n máquin   u       v hícul      l m n    d  l      . 
* Vu lc   p   d  pl z mi n   d  c  g  . 
* C íd  d  p    n   d  l  c      c  in    ci    n . 
*     p  ducid   p    m i n     uid    , p lv  i n    y      n    m     d  . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
                  A  Y  AL   
 
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* R p  d            u   d . 
* Ch l c  d  l    vi i ilid d. 
* B     d    gu id d. 
* Gu n    d  cu   . 
* C lz d  d  c nducción. 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El p    n l  nc  g d  d   u u iliz ción    á   p ci li     n  l m n    d  l  máquin  y      á 
 u   iz d  p     c i  . 
* An     d   inici    l   m ni      d   c  g  d l   gu   p      i g ,  d má  d   c l    l  f  n  d  
m n ,    in   l  án c lz   d  inm viliz ción  n l    u d  . 
* El    c n    y d  c n   d   l   c  in   y  d   l   ci    n       f c u    d  m di n      c l  ill   
m  álic   f   ic d   p      l m n     , d   d   d  g nch   d  inm viliz ción y   gu id d. 
* E    á d   d  d   x in    d  p lv  c n l  c p cid d   p cífic  p         u  . 
*    máquin  di p nd á  d     p           vi        n  u n     d  y    ñ liz ción  lumin    d  
funci n mi n  . 
 
  9  0   V b ado     
RIESGOS ESPECÍFICOS MAS FRECUENTES  
* D  c  g    léc  ic  . 
* S lpic du    d  l ch d   n     .             
* C íd    n  l u  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El vi   d        liz  á  i mp   d  d  un  p  ición      l . 
*      m ngu     d    lim n  ción  d  d    l  cu d     léc  ic        á  p    gid    i  di cu     p   
z n   d  p   . 
*    máquin       á  i mp   c n c  d     i      léc  ic m n  . 
* El  p   d   di p nd á  d  c  c  h m l g d ,        d  g m ,  gu n    di léc  ic    y g f   
p    p    cción c n      lpic du   . 
 
  9      M  a d       a     ula   
RIESGOS ESPECÍFICOS MAS FRECUENTES  
* C      y  mpu  ci n    n  x   mid d    up  i    . 
* D  c  g    léc  ic  . 
* R  u    d  di c . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Inc ndi  . 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*    máquin       á pu        i      léc  ic m n  . 
*  El  di c   d    á         d   d   d   c  c     p    c      y     gu  d    qu   impid n  l   
    p mi n    p   l   ó g n   móvil  . 
* S  c n   l  án l   di c    n cu n      u     uc u   y     d  d  l   di n   . 
* S   vi   á l  p    nci  d  cl v    l c     . 
* El  p   d   di p nd á d  c  c  h m l g d , gu n    d  cu   , g f   d  p    cción c n    
l  p  y cción d  p   ícul   y c lz d  c n pl n ill    n icl v  . 
*    máquin     in   l  á  n lug   li    d  ci cul ción y  n z n   c   d . 
* Jun    l pu     d             c l c  á un  x in    m nu l d  p lv   n i     . 
 
  9     F ata ado a d  moto   lé t   o  
RIESGOS MAS FRECUENTES  
* C íd  . 
* A   p mi n   , g lp     c       n l   pi   p   l     p  . 
* C n  c   c n l   n  gí   léc  ic . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d. 
* Gu n    d  cu   . 
* B      n ihum d d. 
* M n  d         . 
* G f    n ip  y cción. 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* El  f      d      f c u  á  du  n    l   f    d      uc u    n    d   l      i  d  d   l      d    u 
      m did   d  p    cción. 
*     máquin        án d   d   d  d  l   i l mi n   p     vi     l  i  g   léc  ic  y ll v  án 
      c  c    d  p    cción d  l     p  . 
*    l nz  d  g  i  n  d  l  f      d    ll v  á m ng   i l n   d  l   l c  icid d. El in    up    
     á u ic d   n  l m ng  y    á d  fácil  cci n mi n  . 
 
 
 
                  A  Y  AL   
 
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  9  3  Rod llo v b ant  d   g do manualm nt   
RIESGOS  ETECTABLES  
* A   p ll . 
* Máquin   n m  ch   in c n   l. 
* Vu lc . 
* C íd  p   p ndi n   . 
* Ch qu  c n    v hícul  . 
* Inc ndi . 
* Qu m du   . 
* Ruid . 
* Vi   ci n  . 
*     d  iv d   d  l   c ndici n   m      lógic    x   m  . 
*     d  iv d   d           c n       y hum d d. 
* S      fu  z  . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d c n pun       f  z d . 
* P    cci n    udi iv   
* Gu n    d  cu   . 
* B      n ihum d d. 
* M n  d         . 
* G f    n ip  y cción. 
* F     p      fu  z  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* S  p  hí    l    nd n  d l   dill  c n  l m      n m  ch . 
* S   vi   á l  p  m n nci  d               d      n l  z n    c mp c   . 
* El  p   d   d  l  máquin    nd á qu      c n c d   d   u funci n mi n  . 
* El  p   d   n  c mp c   á z n    n l   qu  l   d  niv l      n muy  cu  d  . 
* S  gui  á  n  v nc  f  n  l,  vi  nd   n l  p  i l  l   d  pl z mi n    l     l  . 
* S    g  á l  z n     pl n   p    f cili    l  l    . 
* El  p   d   d    u iliz   l   p  nd   d  p    cción p    n l 
* N     d   n gu  d      p         l  máquin  qu  pu d n p  duci  inc ndi  . 
* H y qu  m n  n   l  máquin   n p  f c       d  d  m n  nimi n  . 
* El ll n d  d  c m u  i l  d l d pó i      h  á m di n    m ud . 
* S  p  hí   fum   mi n          c  g  d  c m u  i l    l  máquin . 
  9  4   um     
 RIESGOS  ETECTABLES              
* Vu lc    n m  ch    du  n    l v   id . 
* A   p ll  d  p    n  . 
* C íd     di  in   niv l. 
* Ch qu   c n v hícul     c    . 
* Vi   ci n  . 
* P lv   m i n  l. 
* G lp   c n l  m niv l      nqu . 
* Ruid . 
* D  iv d   d  l     pi  ción d  m nóxid  d  c    n   n lug     c    d  . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* M n  d         . 
* Cin u ón  n ivi      i . 
* B     d    gu id d imp  m   l  . 
* Imp  m   l . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A                   
* S  m  c  án y   ñ liz  án l   ví   d  ci cul ción in   n   n l       d   cu  d  c n  l pl n  
d    g niz ción d  l      . 
*       mp   d   cc       án m n     d l 20%. 
*  Si  hu i     hu c     un       l    ví    d   ci cul ción     l    z n    d   c  g   y  d  c  g   l   
    ndill      án     i   n     l  imp c   d   l   dump        c l c  án    p   qu   impid n  u 
p   . 
*  El  p    n l   nc  g d   d   l   c nducción  d l  dump       á    p ci li      n   u  m n     y 
p    d   d  c  n   d  c nduci  cl    B. 
* S  p  hí    xp    m n    l    n p     d  p    n    n  l dump  . 
* An    d l c mi nz  d l          l c nduc    c mp     á  l  u n     d  d  f  n  , p   ión d  
l   n umá ic  , niv l d  c íd  y c n  nid   ufici n   d  c m u  i l . 
* Si  l  nc ndid     c n m niv l   l c nduc       c  ci    á qu     é pu      l f  n  d  m n  
y  u      l  m nci n d  m niv l  c n fu  z  p     vi        g lp  d  p    ll . 
*      c  g   d l  dump    n          á  l  máxim   p  mi id   p     l  f   ic n    y  n   imp di á  l  
vi i ilid d y m ni     ilid d d l c nduc   . 
* S   vi   á d  c  g    l    d  d  z n    y   lud    in   p  d  fin l d    c   id . 
                  A  Y  AL   
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* S     p    án l     ñ l   d  ci cul ción   n   in   n   d  l       c m  l    x   i      n  l 
c    d    n   qu  c uz   c ll  . 
* Si        n p ndi n    p  nunci d   c  g nd     h  á m  ch     á  p     vi    vu lc  . 
*  Cu nd   n     ng n  c  in   cu i      p      l  c nduc     d    án  i   p  vi      d   pó  ic    d  
  gu id d p    c    d  vu lc . 
 
  9  5  Ca   t lla  l vado a  
 
E  d   plic ción  l   indic d   n  l   p    d   n   i    1.21.11.  “Dump  ”,  c n  l    c   ci n   
  p cífic    igui n   : 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* N     d  c  g  án p l    d  m y   p    qu   l p  mi id  c m  máxim  p    l f   ic n    n 
 vi  ción d  vu lc  . 
*  N       c n   p    á  p     i  m n    l   c     ill    l v d     y  m n    c n  p    n  ,  p    
p  mi i  m y     c  g  . 
*  Un   v z     i  d   l   c  g   d l  c mión     pun     l v d ,           c d  á  c n  l   c     ill   l  
n c    i  p    p  mi i   l d  c n   d  l  c  g , n  iniciánd     u     l d   n      n  . 
* N     u iliz  á l  c     ill   n p  ición  l v d  p     nd mi    p     u i  p    n  . 
 
  9  6  Platafo ma  l vado a  
RIESGOS  ETECTABLES 
* C íd   d  p    n    l mi m  niv l. 
* C íd  d          p   d  pl m    d   um  mi n   (pl   f  m ). 
* C íd  d           n m nipul ción (h    mi n   , m    i l  ). 
* C íd  d          d  p  ndid   (m    i l   n  m nipul d  ). 
* Pi  d                . 
* G lp   c n            inmóvil  . 
* G lp   c n  l m n    móvil   d  máquin  . 
* G lp   c n           h    mi n   . 
* A   p mi n   p      n           . 
* A   p mi n   p   vu lc  d  máquin     v hícul  . 
* S     fu  z  . 
* C n  c     léc  ic  . 
* Inc ndi  . 
* A   p ll  , g lp   y ch qu   c n v hícul  . 
* Enf  m d d   c u  d   p    g n    fí ic   ( uid , vi   ci n  ). 
PROTECCIONES PERSONALES 
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d. 
* Gu n    d         . 
* Cin u ón d    gu id d. 
* A né   n ic íd . 
* R p  d   l   vi i ilid d     fl c  n  . 
* C lz d  d    gu id d  n id  liz n  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A  
*      pl   f  m      u iliz      nd á   l m  c d   d     gu id d  CE   n  lug    vi i l   y       á   n 
p  f c       d  d  funci n mi n  , n     p  mi    u u iliz ción  n  i u ción d    mi v  í . 
* An    d   mp z   l           , l   mp     d   lquil   d  l  pl   f  m   l v d    p  c d  á 
    xplic     l  funci n mi n     l   nc  g d   y   l   p    i   qu   d     u iliz  l   d   nd     gi     
d cum n  l d l h ch . 
*  An     d    mp z    l                  c mp     án  l    niv l  ,  p       móvil  ,   u d  , 
n umá ic  , c n   l   y m nd  . 
* N     p  mi    nul     m dific   l   di p  i iv   d    gu id d d  l  máquin . 
*    pl   f  m   l v d         á d   d  d    d   l    vi      in   ucci n   d    gu id d qu  
   n n c    i  ,  i u d    n lug   vi i l . 
* N     p  mi   m    i l   h    mi n     u l     n  l  in   i   d  l  pl   f  m ,  n p  v nción 
d  c íd    l mi m  niv l   c íd  d  m    i l  .  
*  S   v  ific  án  l    c min    d   ci cul ción,  p ndi n   ,      ácul  ,    c v n    y        
imp dim n   ,  n    d  p n    n m  ch  l  pl   f  m . 
* S  m n  nd án limpi   l   c min   d  ci cul ción d  l  pl   f  m , n  p  mi i nd   l  cc    
d  p    n l. 
* S   p  hí   p  m n c          liz               n  un    di   d   5 m  (c m   n  m  g n   l),   n 
   n    l  pl   f  m   l v d     n p  v nción d      p ll   y     p mi n   . 
*    pl   f  m   l v d         á p  vi    d    ñ l  cú  ic  d  m vimi n   y m  ch     á . 
*  An     d    mp z    l                  niv l  á  l   máquin .  E     lig    i    l  u    d   l   
     iliz d    . Si   l       n   n     á  c mp c  d     m n   án     l n   d     p           l   
     iliz d    . 
*    pl   f  m      i u  á l  má  c  c  p  i l  d l lug   d         . 
* S  p  hí      min n  m n             nc   m d        l      ndill , m v   l  pl   f  m  l  
n c    i . 
*  N           d    l  g     l   lc nc   d   l   m quin   c n  m di     uxili    ,  c m     c l    , 
 nd mi  ,   c. 
                  A  Y  AL   
 
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* Nunc      u     á l  pl   f  m     l p    n l       uc u   fi  . Si     ng nch  l  pl   f  m , 
n  in  n    li     l , ll m     p    n l cu lific d . 
* N    u i   y         d   l   pl   f  m   du  n    l       l ción  y  n      p    p    l   di p  i iv    d  
 l v ción. 
* N          c  g  á l  pl   f  m  d  l  máquin ,    nción   l  c  g  máxim  p  mi id . 
*  S   p   liz  án  l               n  p    nci   d   vi n     y  lluvi   qu   pudi   n   f c     l  
     ilid d d  l  máquin . 
* Al  fin liz    l            ,  p  c    l  máquin   n  lug     d cu d  y c l c    l   c lz    n  l   
 u d   p    inm viliz  l . 
* Cumplimi n       ic   d  l   indic ci n   d  f   ic n  . 
 
  9  7  Co tado a d     ám  a d  vía húm da  
RIESGOS  ETECTABLES         
* P   ícul   d  p lv . 
* R  u    d l di c . 
* C      y  mpu  ci n  . 
* D  c  g    léc  ic  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A                  
*  An     d   c m nz     l            c mp     á   l      d   d l  di c . Si     uvi     d  g    d   y 
   qu      d     p  c d  á    u inm di     u  i¬ ución. 
*    máquin    nd á  n   d  m m n   c l c d  l  p    cción d  di c  y    n mi ión. 
*    máquin       á  i mp   pu        i      léc  ic m n  . 
* Al c      n  d    á p   i n     c n     l di c  d  f  m  qu     pu d   l qu    é   , ni    
p   i n  á  n   licu    p    l l     l. 
*    máquin     c l c  á  n z n   qu  n     n d  p    y qu     én v n il d  ,  i n     d l 
 ip  d  c          ch     d   gu . 
* El  p   d    ll v     n    d  m m n    c  c  h m l g d ,  gu n     d   cu   , m  c  ill   c n 
fil    y g f    n ip   ícul  . 
 
  9  8  Ho m gon  a  lé t   a ( a t  a)  
RIESGOS  ETECTABLES        
* A   p ll    l c m i  l  d   mpl z mi n  . 
* D  c  g    léc  ic  . 
* D  m  i i  p   c n  c   c n  l c m n  . 
*     d  iv d   p             n  m i n    uid   , húm d  y pulvu ul n  . 
* A   p mi n   p    l m n    móvil  . 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d c n pun       f  z d . 
* P    cci n    udi iv  . 
* Gu n    d  cu   . 
* B      n ihum d d. 
* M n  d         . 
* G f    n ip  y cción. 
* F     p      fu  z  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A                     
* B    ningún c nc p      in   duci á  l    z   n  l   m    cu nd  funci n  l  máquin . 
*     p      móvil   y d     n mi ión      án p    gid   c n c  c    . 
*    máquin       á  i u d   n  up  fici  ll n  y c n i   n  . 
* El p    n l  f c           máquin   di p nd á d  c  c  h m l g d  d    gu id d, m n  d  
       , gu n    d  g m ,       d  g m  y m  c  ill   n ip lv . 
*    z n  d               á cl   m n   d limi  d . 
*    máquin       á pu        i     ind p ndi n  ,    lizánd l  un  c    c   c n   v ción d  
l   lim n  ción  léc  ic . 
 
  9  9  Equ  o d   oldadu a ox a  t lén  a-ox  o t   
RIESGOS  ETECTABLES 
* C íd    di  in   niv l. 
* C íd   l mi m  niv l. 
* A   p mi n     n           . 
* Apl    mi n    d  m n     pi   p           p   d  . 
*     d  iv d   d  inh l ción d  v p     m  álic  . 
* Qu m du   . 
* Expl  ión (     c    d  ll m ). 
* Inc ndi . 
* H  id    n l        p   cu  p    x   ñ  . 
* Pi  d                 punz n   . 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d c n pun       f  z d . 
                  A  Y  AL   
 
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* P n  ll    y lm  d    ld d  . 
* Gu n    d  cu   . 
* M ngui    d  cu   . 
* P l in   d  cu   . 
* M n  d         . 
* F     p      fu  z  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A  
* El     l d  y u ic ción p     u u   d  l       ll   d  g     licu d       f c u  á m di n   
c      p         ll   d    gu id d. 
* S  p  hí    c pi     m n  n   l       ll   d  g     licu d    l   l. 
* S  p  hí    l u   d      ll   d  g     licu d    n p  ición inclin d     um  d . 
*         ll   d  g     licu d       c pi  án   p   d   p    l  ip  d  g   ( xíg n ,  c  il n , 
 u  n ,  p  p n ),  c n  di  inción   xp      d   lug      d    lm c n mi n    p     l    v cí    y 
ll n  . 
*         ll        án  i mp   d  pi  y cu nd  n     u ilic n   nd án l  c p  uz  pu    . 
* El  lm cén d  g     licu d      u ic  á  n  l  x   i   d   l      ,  n  l c l c n v n il ción 
c n   n   y di  c  . S     l  pu     d   cc       in   l  án l     ñ l   d  “p lig    xpl  ión” 
y “p  hi id  fum  ”. 
* H y qu   vi    qu  l       ll      g lp  n. 
* An    d   nc nd    l m ch   , c mp      qu     án c    c  m n   h ch   l   c n xi n   
d  m ngu     y qu     án in   l d   l   válvul    n i-     c   . 
* Uni  l   m ngu     d   m    g      n     í c n cin    i l n   p    un m n    má    gu   y 
cóm d . 
* U iliz    l   m ngu      d   dif   n    c l     gún  l   ip  d  g  . En c    d   m  g nci      
c n   l  m     l   i u ción.    l ngi ud mínim  d  m ngu        á d  6,00 m.    di   nci  d  
l       ll    l lug   d    ld du   d  3,00 m. 
* N  u iliz    c  il n  p    c          ld   m    i l   qu  c n  ng n c    , pu    l  c  ilu   d  
c     qu     p  duc  p      cción químic      xpl  iv .  
* S  p  hí   fum   du  n    l  mpl   d        quip  y  n  l  lug    n qu      lm c n n l   
    ll  . 
* P     vi     inc ndi   n  h  d  h     m    i l   c m u  i l    n l   p  ximid d   d l lug   
d         . 
 
  9  0  Equ  o d   oldadu a  o  a  o  lé t   o  
RIESGOS  ETECTABLES       
* C íd    di  in   niv l. 
* C íd   l mi m  niv l. 
* A   p mi n     n           . 
* Apl    mi n    d  m n     pi   p           p   d  . 
*     d  iv d   d  inh l ción d  v p     m  álic  . 
* Qu m du   . 
* D   um   d  l      uc u  . 
*     d  iv d   d  l     di ci n   d l   c  v l  ic . 
* C n  c   c n l   n  gí   léc  ic . 
* Inc ndi . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Pi  d                 punz n   . 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d c n pun       f  z d . 
* P n  ll    y lm  d    ld d  . 
* Gu n    d  cu   . 
* M ngui    d  cu   . 
* P l in   d  cu   . 
* M n  d         . 
* F     p      fu  z  . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A  
D l lug   d         . 
* S    gui án     ic  m n   l   n  m   d  m n    ,   ld du   y    l n d , qu       ñ l n  n 
 l p  y c   d  m n     d  l      uc u       fu  z . N     imp  vi   á  n ningún m m n  . 
*       z n    d            y  c l c ción  d   l     l m n     m  álic    p  m n c  án  limpi    y 
  d n d  . 
*      p  fil        c pi  án   n p  ición h  iz n  l        du mi n   ,  d   f  m  qu       vi  n 
vu lc   y     fácil  u p     i    l v ción. 
*     p  fil       l v  án c n g ú  m di n    l  uxili  d    l ncin   y    gui  án c n  quip   
d         h m    :  d     ll    di igi án  l   pi z   m  álic   c n  cu  d    y   l     c     h  á  l  
m ni    . 
*  Cu nd   l   pi z   m  álic      é  c    c  m n     i u d       p  c d  á      u  pun   d ,  n  
c n id  ánd     c m    l m n      gu    h      qu   n          min   l    p   ción  d     ld  . 
Mi n       n   n     d   ng nch  á l  pi z  d  l  g ú  ni      l   án l   cu  d  . 
                  A  Y  AL   
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*      z n   d   p     d   l    p  fil     u p ndid    y   n  l    qu          én  m n  nd        án 
  ñ liz d    y   c    án  p      vi     l   p  m n nci   d   p    n l   n  l   v   ic l  d        
 p   ci n  . 
* S   c n   l  á  di  i m n     l      d  d  c  l  ,    ling  ,    l ncin  ,  p   ill    y   l m n    
 uxili    . 
* S    nd  án c  l   d    gu id d,   lín    d  vid ,  m    d     l    l m n        uc u  l   
 ólid    n l   qu   ng nch   l   cin u  n   d    gu id d. 
* En cu n       p  i l       nd  án   d   h  iz n  l   d    gu id d  ip  “S”      l  z n  d  
         i mp   qu   l  i  g  d  c íd      m y   d  2 m. 
* Si mp   qu      p  i l , l    c pción d  l    l m n    m  álic   p  f   ic d  ,       liz  á 
d  d   l in   i  , c n pl   f  m   p    gid   c n     ndill  . 
*  N       c m nz  án  l              d   un  niv l   up  i    h      qu    l  inf  i       é      lm n   
   min d  y c n l   p    cci n   p  im    l   c l c d  . 
* C n  vi n      up  i       50  Km/h          u p nd  án  l              d   iz d   y m n      d  
pi z  . 
*         ll      d     ld du      nd án  v n il ción  di  c    y  c n   n  ,   n  p  v nción  d   l   
 i  g    p               n    mó f      óxic  .  El    nc   d     ld du    fi      nd á    pi  ción 
in   l d . 
* En  l lug   qu        é   ld nd  h   á un  x in    d  p lv  químic    c  y      ñ liz  á c n 
l        d  “ i  g  d  inc ndi ” y “ i  g   léc  ic ”. 
*      p   ci n   d    ld du    n c ndici n   n  m l      h  án c m  máxim    150 V. Si 
  n  d   c   i n    c n inu .  En   m i n    húm d    n      án    má  d   50  V.  y   l  g up   d  
  ld du        á     lv  d  l   hum d d  . 
P    l    p   d     d    ld du  . 
* P   é     c n  l y lm  d    ld d     l  p n  ll  d  m n   i mp   qu   u ld . 
* N  mi   di  c  m n    l   c  v l  ic . 
*  N   piqu    l  c  dón  d     ld du     in  p    cción   cul  .         qui l    d   c  c  ill  
d  p  ndid  pu d n p  duci l  g  v   l  i n    cul    . 
* N  u ilic   l g up  d    ld   h     qu     én in   l d     d   l   p    cci n  . 
* C mp u   ,  n    d   mp z       ld  , qu   u g up     á c n c  d  c    c  m n      i    . 
* E c     l  l c   d   d cu d  p     l c  dón      cu   . 
* C mp u    qu  l   pinz   p    - l c   d   y l      n   d  c n xión    án  i n  i l d  . 
 
  9     Ma t llo n umát  o  
 RIESGOS MAS FRECUENTES  
* Vi   ci n    n mi m     y ó g n   in   n   d l cu  p . 
* Ruid . 
* P lv   m i n  l. 
* R  u   d  l  m ngu         p   ión. 
* C n  c     léc  ic  . 
* P  y cción d            p   ícul  . 
*     d  iv d   d  l               c ivid d   d l  n   n . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* B     d    gu id d c n pun       f  z d . 
* M  c  ill   c n fil    m cánic    c m i  l . 
* P    cci n    udi iv  . 
* Gu n    d  cu   . 
* M ndil, m ngui    y p l in   d  cu   . 
* M n  d         . 
* G f    n ip  y cción. 
* F     lá  ic   n ivi   ci n  .  
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
* S    c    án  l    z n   d            c n m   ill    n umá ic    n p  vi ión  d   d ñ            
p    n   p   c íd    p  y cción d         . 
* C d  h   ,  l  p    i  qu  u ilic   l m   ill ,    á   l v d  p     vi    l  i n   p    xc    d  
vi   ci n  .              d      qu   c n inu m n    u ilic n  m   ill    n umá ic  ,    ci i án 
   nción médic  m n u l p    p  v ni   p  i l    l  i n    udi iv  ,     pi     i  ,    icul    , 
  c. 
* D    á  u iliz       n  l           g f     n ip  y cci n  ,  p    cci n     udi iv    y m  c  ill   
   pi     i  . T m ién      c mi nd   l u   d  l  f     n ivi   ci n  , p l in   y muñ qu     
d  cu   .  
* El p    n l qu  u ilic  m   ill   n umá ic      á   p ci li     n  u m n   . 
* An    d  p n  l   n m  ch   l  nc  g d  d l m n    c mp     á qu   l pun         é   n 
 u n     d   y   u    ,  qu   l  m ngu       é   i n c n c  d , pu g d  y   n  p  f c       d , 
qu   l  lug    d            n     vi     p lig    dici n l   lgun   y qu   l   m di    uxili     p    
   liz  l     én  n  u  i i  y  i n m n  d  . 
* El c mp         á l  má   il nci    p  i l . S  p  cu   á  l      l m n   15,00 m. d l pun   
d         . Al    min    l            d  c n c   á y n     d    á  l m   ill  hinc d . 
*  En             n  l    ví    u   n          nd án   n  cu n    l    p  i l    in   f   nci    c n  l   
 umini      d   gu , g  ,  l c  icid d y   l f ní , inf  mánd    p  vi m n   d   u  xi   nci  
y    p   nd   u   ñ liz ción.  
*  S     m  án    p ci l    p  c uci n    p      vi      ccid n        l    vi nd n     y  v hícul   
m di n   v ll d  ,   ñ liz ci n     ilumin ción n c u n . 
                  A  Y  AL   
 
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  9     G u o  l  t óg no  o tát l  
     g up    g n   d       l c  óg n     i n n  c m   mi ión   á ic    u  i ui    l   umini      d  
 l c  icid d qu  p  c d  d  l    d g n   l, cu nd  l   c n    n,    xig n, l   n c  id d   d  
l      .  
En  c  i n    l  mpl   d  l   g n   d        imp   cindi l  p   l   u  nci  d    d  léc  ic  
 n  l    p  ximid d    y   n         c      d  id      qu   l   d m nd       l  d  Kw  d   l            
 up  i     l  qu  pu d   f  c   l    d g n   l.  
Ad má  d         c       n  l    qu   l  u   d  g n   d       léc  ic         lig    i ,   xi   n 
       n qu  l  p  ximid d d  l    d g n   l n     c ndición  ufici n   p    c n c    c n  ll , 
y  qu  l   g      d l  ng nch    dich    d y  l   ndid  d   lín  ,   í c m   l c     p   Kw, 
pu d   c n      l  u iliz ción d   i   m   p  pi   d  p  ducción d   n  gí   léc  ic . 
 
RIESGOS  ETECTABLES 
* El c   cución ( n l    léc  ic  ).  
* Inc ndi  p   c    ci cui  . 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
* C  c  d  p li  il n  
* B     p    c       i  g    léc  ic   
* Gu n     i l n           n ión 
* P    c     cú  ic      p n   
* R p  d         . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A  
*  En   l  m m n    d   l   c n     ción  d l  g up    l c  óg n ,      p di á  inf  m ción  d   l   
 i   m   d  p    cción d  qu     á d   d  p    c n  c     léc  ic   indi  c   .  
* Si  l  g up  n   ll v   inc  p   d  ningún  l m n    d   p    cción     c n c   á   un  cu d   
 uxili   d      , d   d  c n un dif   nci l d  300 mA p     l ci cui   d   fu  z  y      d  30 
mA. p     l ci cui   d   lum   d , p ni nd     i    ,   n    l n u    d l g up  c m   l cu d  .  
* T n   l  pu      n      d l g up , c m   u  c n xi n     cu d    p incip l      uxili    , 
d    á  f c u     c n p    n l   p ci liz d .  
*  O       i  g     dici n l      n   l   uid    m i n  l,  l    m n ción  d   g       óxic    p     l 
  c p  d l m     y     p mi n     n  p   ci n   d  m n  nimi n  .  
* El  uid     p d á   duci   i u nd   l g up  l  má   l   d  p  i l  d  l   z n   d         .  
*  R f   n     l   i  g   d   in  xic ción   u  u ic ción  nunc   d           n   ó  n      
c mp   im n    c    d     m l v n il d  . 
 
  9  3   Maqu na  h   am  nta  manual     
S   pu d n  inclui   d n     d         g up   l      l d   ,  m   ill         iv  ,    z d    ,  pi   l   
cl v d    , li  d    , di c     di l  ,   c. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES  
* C       n  x   mid d  . 
* D  c  g    léc  ic  . 
* Qu m du   . 
* G lp  . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Am i n    uid   . 
* Expl  i n     inc ndi  . 
* G n   ción d  p lv . 
* C íd    n  l u  . 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n  (c n    in  u  ción). 
* M n  d         . 
* Gu n    d    gu id d.  
* Gu n    d  g m . 
* B     d  g m . 
* Pl n ill    n icl v  . 
* B     d    gu id d. 
* G f    n ip  y cci n  . 
* G f   d    gu id d  n ip lv . 
* P    c       udi iv  . 
* M  c  ill  fil   n  .  
* M  c  ill   n ip lv  c n fil    m cánic    c m i  l . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*       máquin     léc  ic         án  d   d    d   d  l    i l mi n    d     gu id d          án 
c n c  d      i     y  l p    n l qu  l   u ilic  h  d  c n c   p  f c  m n    u u  . 
*     h    mi n       án   vi  d   y m n  nid   p  iódic m n  . 
* Al    min   l               c l c  án  n  l  lm cén d      , p ni nd  l   má  p   d    n 
l     ld   má  p óxim    l  u l .    d  c n xión n     h  á c n un  i ón   u c . 
* N     u   án h    mi n     léc  ic    in  nchuf . 
                  A  Y  AL   
 
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*              c n       h    mi n          liz  án  i mp    n p  ición      l . 
*  El  p    n l  qu   u ilic          máquin    h    mi n          á  p    gid   c n  c  c   
h m l g d  , gu n     d   cu   , p    cci n     udi iv    y   cul    ,  y  cin u ón  d     gu id d 
p              n  l u  . 
*     z n   d               án limpi   y   d n d  . 
*     m ngu     d   lim n  ción   h    mi n         án  n  u n u  . 
*       m         léc  ic  ,    í  c m   l       n mi i n    p    c        y  l     ng  n      d   l   
máquin   h    mi n   ,      án  i mp   p    gid   p    u  c  c     y     id     qu   vi  n 
    p mi n    y c n  c     léc  ic  . 
*       p   ci n   y m nipul ci n      h  án  i mp     m     p   d . 
*     máquin    v  i d      p   liz  án inm di   m n  . 
* P     c     ,  l   h    mi n       nd án  l di c  p    gid  c n c  c     n ip  y cci n  .     
qu  p  duzc n p lv   m i n  l    u iliz  án  n ví  húm d  y  i n  fu    p  i l      mpl   án 
      v n   y  n   p ci     i      y v n il d  . 
*       c n xi n     léc  ic       l    cu d     d   di   i ución      h  án  c n  m ngu     
 n ihum d d d   d   d  cl vi    m ch  h m   . 
 
  9  4   Rod llo v b ant  y  ob   n umát  o    
Máquin    u  p  pul  d   d   in d      l   c mp c  ción,  c mpu      g n   lm n    p    un      
   c     d   n umá ic    y  un      d          c mp c  d    ,  c n  i uid   p    un  cilind    (  dill  
vi      i  li  )   m  id    vi   ci n   p   m di  d  un á   l  xcén  ic   l   d   n  u in   i  , y 
qu  f  m  un c n un      icul d  c n  l        c   . 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES  
* C íd   d  p    n     di  in   niv l. 
* C íd   d  p    n    l mi m  niv l. 
* Ch qu   c n            móvil  . 
* Qu m du   . 
* S      fu  z  . 
* G lp     c      c n           h    mi n   . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Am i n    uid   . 
* Expl  i n     inc ndi  . 
* G n   ción d  p lv . 
* A   p ll     g lp   p   v hícul  . 
* Accid n    d  ci cul ción. 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n  (fu    d  l  c  in ). 
* M n  d          ignífug . 
* Ch l c   l   vi i ilid d 
* Gu n    d    gu id d.  
* Gu n    d  g m . 
* B     d    gu id d. 
* G f    n ip  y cci n  . 
* P    c       udi iv  . 
* M  c  ill   n ip lv  c n fil    m cánic    c m i  l . 
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*  El  p    n l   nc  g d   d    u  u iliz ción     á    p ci li      n   l  m n     d         máquin , 
    nd   u   iz d  p     c i  . 
*  S   d    á     liz    un   xh u  iv   m n  nimi n    d l  v hícul ,    gún  l        l cid    n   l 
M nu l d  In   ucci n   d l F   ic n  . 
*     c mp c  d          án d   d   d  c  in    n ivu lc  (ROPS) y  n iimp c    (FOPS). 
* S  p  hí    l    nd n  d l   dill  vi   n   c n  l m      n m  ch . 
* S  p  hí    l    n p     d  p    n          l   dill  vi   n  . 
*  Di p nd án  d   luc    d   m  ch   h ci   d l n    y  d        c   ,    ñ liz ción   cú  ic   d  
m  ch     á  y      iv  lumin   . 
* D  id   l  i  g  d      p ll ,    p  hi i á l  p  m n nci  d   p    i    n  l      d    dill   
vi   n   . 
* En        d  m n  nimi n      ll v  á   p  d            u   d . 
 
NORMAS  E SEGURI A  PARA CON UCTORES  
* P      u i             d   l  máquin ,  u ilic   l    p ld ñ    y    id    . M n éng l    limpi     n 
p  vi ión d   vi    c íd    l  u i  y       d  l  máquin . 
* N        d     liz     u     c n l  máquin   n m vimi n      l m      n m  ch . 
* P     vi    l  i n   du  n   l    p   ci n   d  m n  nimi n  , p ng   n    vici   l f  n  d  
m n ,  l qu   l  máquin , p     l m      x   y nd  l  ll v  d  c n  c  . 
* N  gu  d  c m u  i l   ni    p   g   i n          l  máquin , pu d n p  duci    inc ndi  . 
*T ng  l   p  c uci n   h  i u l    n  l m n  nimi n   d  un v hícul  (c m i    l  c i   d l 
m     y d l   i   m   hid áulic  cu nd   l m         é  f í ,  n   fum    l m nipul    l       í     
      c   d  c m u  i l ,   c.) 
* P   é     c n gu n     i p    lgun  c u   d      c    l líquid   n ic     ión. U ilic   d má  
g f    n ip  y cci n  . 
                  A  Y  AL   
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* N  li     l   f  n   d  l  máquin  d  l  p  ición d  p   d   i  n    n  h  in   l d  l     c   
d  inm viliz ción d  l     dill  . 
* An    d  inici   c d   u n  d         , c mp u    m di n   m ni      l n    qu    d   l   
m nd      p nd n p  f c  m n  . 
* S    c mi nd           c n l   v n  nill   d  l  máquin  c    d   y  l cin u ón d    gu id d 
pu    . En p  vi ión d  minimiz   d ñ    uf id    n c    d  vu lc , l  c  in  d    á       l  
má  limpi  p  i l ,  vi  nd  ll v    l m n     u l    c m   x in     , c     d  h    mi n   , 
  c…. 
*    máquin  d    á di p n   d  un  x in      gún l       l cid   n l  l gi l ción   p cífic . 
 
NORMAS  E ACTUACIÓN  
* An    d  in   duci   l c mp c  d   vi      i ,    h  á un    udi  g n   l d l lug   d         , 
d l      n  y d   u c  g   dmi i l , p     vi    p  i l   hundimi n      vu lc  . 
* El  cc     y d  c n    d   l   c  in     h  á   in   p   u  mi n   ,  p     vi          l n     
c íd  , y c n l  imp dim n   d    gu id d pu    . 
* E  á     min n  m n   p  hi id   l     n p     d  p    n  ,   lv   n  qu ll   máquin    n 
l   cu l    l f   ic n   h y  d    min d  un lug     p cífic  p     ll . 
* N       p d án     liz            c n  inclin ci n    l     l       n  p ndi n   ,   in  di p n    d  
c  in   d l  c nduc     inc  p   d    l  pó  ic   d     gu id d.  T mp c       d    á         p   
p ndi n    c n  l m     d   m   g d . 
* N     d    á p   d  l  máquin   in c lz   d  m d   , y  qu  l   vi   ci n   pu d n   l    
 l f  n , p  duciénd     l m vimi n   imp  vi    d  l  máquin , c n  l c n igui n   p lig  . 
* Al fin liz    l    vici , y  n    d  d      l c mp c  d   vi      i ,  l c nduc    d    á: 
   ) P n    l f  n  d  m n . 
   ) P n    l m      n p im    v l cid d  i  l c mp c  d   vi      i     á  f  n     un  
 u id . 
  c) P n    l m      n m  ch     á   i  l c mp c  d   vi      i     á f  n     un      d . 
  d) D  c n c     l m    . 
   ) C l c   c lz  . 
 
ME IOS AUXILIARES  
* C  in  d l c nduc    c n pó  ic  d    gu id d. 
* Ex in    d  p lv , c n l  c p cid d    ipul d   n l  di p  ición l g l   p cific    gún p    
d  l  máquin . 
*  El    i n    d l  c nduc         d     l   qu         n  ómic   y    gul  l ,  igu lm n  ,  l  
di p  ición d  c n   l   y m nd   h n d       cc  i l   y    udi d     g nómic m n  .   
*      máquin     nd á   fic c       gu  d  ,  c  c      y   p    cu  p    p    c              l   
   n mi i n  , p     vi    g lp      mpu  ci n  , p       p mi n      pl    mi n  . 
 
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Máquin  d   in d      l   c l c ción  d  c p      fál ic   d   fi m . S   c mp n   d   un  ch  i  
        ug     n umá ic  ,  n  l qu  h y      p      imp    n   : 
 )  T lv    c p    . 
 )  M c ni m  d  di   i ución d  l  m zcl . 
c)  Z n  d  vi   d ,  li  d  y    min ción. 
     lv    c p      i n  p   d       i l   h ci   d n    d  f  m  qu    d   l m    i l pu d  
 p  v ch       n     d   qu   pi  d     mp    u  .  En   l  f nd   d   l     lv   h y  d   
   n p    d     d         qu  d  liz n       pl nch   d   c       i   n    l d  g    , y qu  
c nduc n  l  gl m   d , m di n   un      nill    in fin,     d  l   nch  d  l  máquin . 
D   á  d l m c ni m  di   i uid       ncu n   n un     gl     d  c mp c  ción y  li  d  d l 
m    i l,   gul  l    u  má ic    m nu lm n  . 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES  
* C íd   d  p    n     di  in   niv l. 
* C íd   d  p    n    l mi m  niv l. 
* Ch qu   c n            móvil  . 
* Qu m du   . 
* S      fu  z  . 
* G lp     c      c n           h    mi n   . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Inh l ción/ing   ión  u   nci   n civ      óxic  . 
* C n  c    c n  u   nci    g   iv  . 
* Am i n    uid   . 
* Expl  i n     inc ndi  . 
* A   p ll     g lp   p   v hícul  . 
* Accid n    d  ci cul ción. 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n  (fu    d  l  c  in ). 
* M n  d          ignífug . 
* Ch l c   l   vi i ilid d. 
* Cin u ón  n ilum  g . 
* Gu n    d    gu id d.  
* C lz d  d    gu id d. 
* G f    n ip  y cci n  . 
* P    c       udi iv  . 
* M  c  ill  p    g     y v p    .  
                  A  Y  AL   
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ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*  El  p    n l   nc  g d   d    u  u iliz ción     á    p ci li      n   l m n     d         máquin , 
    nd   u   iz d  p     c i  .   
* S   c    á     liz  á  l  z n  d   c u ción d  l  máquin .    ci cul ción d   l            á 
  g niz d  d    l f  m  qu  n   xi   n in   f   nci   c n       z n  . 
*        p   d      y   yud n     p  cu   án  c l c       n  l   z n   c n    i      l   di  cción  d l 
hum , p    n  inh l  l . 
* Al  f c u   l  c  g  d l    ún,    c mp     á p  vi m n    l c    c     u    d  l    c  d l 
 idón,   n  p  vi ión  d   p  i l    d  p  ndimi n      n   l  iz d .  El    m     d     c d  d    á 
      c li n  ,  n    d  c  g   m    i l  n  l  l v d  . 
*  S   d    án   nc nd    l    m ch      c n  ll m   d    u  n    ,   n   u  d f c  ,  m di n    un 
hi  p  l  g ,   fin d   vi    qu m du   . S  p  cu   á qu   l  glu in n   di p ng  d   di iv   
 n i  pum n   , p     vi    l     u  ción d  l   m ch    . 
* P     vi     l   infl m ción p    c l n  mi n    xc  iv  d l     ún,      vigil  á  l     mp    u   
f  cu n  m n  , c n un    móm     fi  l . 
*      u    d  c l n  mi n   d  l   c ld     d    án m n  n      i n cu i      d    f l  . 
*  El  niv l  d l    f l    n       p d á  c mp             ningun   ci cun   nci   m di n    ll m  
d  cu i    . 
* C    d   p g     un m ch   ,     c u  á d  l   igui n   f  m : 
   ) S  c     á l   lim n  ción d  c m u  i l . 
   )  Ap g     i n   l   u    d   c l n  d ,  u iliz nd    l  v n il d  ,  c n   l  fin  d    vi     l  
p  i ilid d d       n  d  l  ll m . 
* N     d  á   mp    u     l    u    d  c l n  mi n   c n    p    nc ndid  . 
* El   f l   d    m d   l  d d   d  l   c ld     d    limpi     d  inm di   . 
* N     p d án    i  l     ifici   d  in p cción mi n     h y  p   ión  n l  c ld   . 
*    m zcl d    y  l   m    d    c d  n  p d án in p cci n     ni   p       mi n        én 
funci n nd . 
* Cu nd     p  c d     limpi    l   d pó i    c n v p  ,    d    í n    m    l   p  c uci n   
n c    i   p    imp di  qu   um n   l  p   ión. 
* Cu nd , p   n c  id d   d l        ,    qu d  l  máquin   n  up  fici  inclin d ,    d    á 
é    f  n d  y  i n c lz d , c n   ñ l   d   dv    nci : “RIESGO DE INCENDIO MATERIA  
INF AMAB E” y “A TA TEMPERATURA”. 
* N     d    án  n  l  u l  l    u   í   fl xi l   cu nd  n        én u iliz nd . 
*    máquin  ll v  á  n   d  m m n    l M nu l d  In   ucci n   d l f   ic n  . 
*  U      lig    i   d   c  c   d   p    cción  y  ch l c     fl c  n     n   l  m m n     n  qu  
d  ci nd  d l v hícul . 
* Ex in    d  p lv , c n l  c p cid d    ipul d   n l  di p  ición l g l   p cific    gún p    
d  l  máquin . 
 
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RIESGOS MAS FRECUENTES  
* C íd   d  p    n     di  in   niv l. 
* Ch qu   c n           . 
* Qu m du   . 
* S      fu  z  . 
* G lp     c      c n           h    mi n   . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Inh l ción/ing   ión  u   nci   n civ      óxic  . 
* C n  c    c n  u   nci    g   iv  . 
* Am i n    uid   . 
* Expl  i n     inc ndi  . 
* A   p ll     g lp   p   v hícul  . 
* Accid n    d  ci cul ción. 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n  (fu    d  l  c  in ). 
* M n  d          ignífug . 
* Ch l c   l   vi i ilid d. 
* Cin u ón  n ilum  g . 
* Gu n    d    gu id d.  
* C lz d  d    gu id d. 
* G f    n ip  y cci n  . 
* P    c       udi iv  . 
* M  c  ill  p    g     y v p    .  
 
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*  El  p    n l   nc  g d   d    u  u iliz ción     á    p ci li      n   l  m n     d         máquin , 
    nd   u   iz d  p     c i  .   
* Ningún        d      c l c  á    u l d ,  i mp   d   á    un  di   nci  p ud nci l. 
*  El   i g       h  á   i mp       f v    d l  vi n    p      vi     qu   l    hum    y  v p         n 
  pi  d   p   l          d    . 
*  An     d   inici    l    m ni       d   c  g   y  d  c  g   d l  m    i l   d má   d   h       id  
in   l d   l f  n  d  m n  d  l  c  in  d l c mión,    in   l  án c lz   d  inm viliz ción d  
l    u d  . 
                  A  Y  AL   
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* El   c n   y d  c n   d  l  ci    n ,     f c u  á m di n     c l  ill   m  álic   f   ic d   
p      l m n     , d   d   d  g nch   d  inm viliz ción y   gu id d. 
* Di p nd á d    ñ liz ción  cú  ic  d  m  ch     á . 
*    máquin  di p nd á d    ñ liz ción lumin    d  funci n mi n  . 
* E    án d   d   d  c  in  d  p    cción. 
* Ex in    d  p lv , c n l  c p cid d    ipul d   n l  di p  ición l g l   p cific    gún p    
d  l  máquin . 
* En        d  m n  nimi n  ,  l  p   d   ll v  á   p  d            u   d . 
*  U      lig    i   d   c  c   d   p    cción  y  ch l c     fl c  n     n   l  m m n     n  qu  
d  ci nd  d l v hícul . 
 
  9  6   Equ  o   ntabanda  auto  o ul ado   
V hícul  p       liz   lín    d    ñ liz ci n   y p   c ipci n    n  l  u l . 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES  
* C íd   d  p    n    l mi m  niv l. 
* A   p mi n   p   vu lc  d  l  máquin  
* Ch qu   c n           . 
* S      fu  z  . 
* P  y cción d  p   ícul  . 
* Inh l ción/ing   ión  u   nci   n civ      óxic  . 
* C n  c    c n  u   nci    g   iv  . 
* Am i n    uid   . 
* Expl  i n     inc ndi  . 
* A   p ll     g lp   p   v hícul  . 
* Accid n    d  ci cul ción. 
 
PROTECCIONES PERSONALES  
* C  c  d  p li  il n . 
* M n  d          ignífug . 
* Ch l c   l   vi i ilid d. 
* Cin u ón  n ilum  g . 
* Gu n    d    gu id d. 
* Gu n    d  ni  il .  
* C lz d  d    gu id d. 
* G f    n ip  y cci n  . 
* P    c       udi iv  . 
* M  c  ill  p    g     y v p    .  
ME I AS PREVENTIVAS  E SEGURI A   
*  U iliz    máquin    pin    nd    c n  m  c d   CE  p i  i   i m n        d p  d     l  RD 
1215/1997.   
*  E     c m nd  l   qu   l   Máquin   pin    nd       é  d   d   d    vi  d    lumin      ip  
       i    fl  h.   
* D      n     ñ l  cú  ic  d  m  ch     á .   
*  Cu nd         máquin   ci cul   únic m n    p    l       ,  c mp       qu   l   p    n   qu   l  
c nduc     á  u   iz d , 
 i n  l  f  m ción   inf  m ción   p cífic  d  PR  qu  fi    l RD 1.215/1997, d  18 d   uli , 
   ícul  5, y    h  l íd   l m nu l d  in   ucci n  . Si l  máquin  ci cul  p   un  ví  pú lic , 
   n c    i  qu   l m quini      ng   l c  n   B d  c nduci .   
* C mp      qu     m n i n   l dí  l  ITV (In p cción Técnic  d  V hícul  ).       gi      d  
ITV  ól    n  xigi l    n l   máquin   m   icul d   qu   up   n l   25 km/h.   
* An    d  inici   l           , v  ific   qu    d   l   m c ni m   d  l  máquin  pin    nd   
   p nd n c    c  m n   y    án  n p  f c       d : f  n  , n umá ic  ,   c.   
* E  á p  hi id   l u   d l   léf n  móvil,  xc p    i    di p n  d  ki  m n   li    .   
* A u      l   i n   y l   m nd     l  p  ición  d cu d  d l m quini   .   
*  C mp       qu   l   c  in      é  limpi ,   in          d    c i  ,  g                y   in          
d    d n d    n l  z n  d  l   m nd  .   
*  El  c nduc      i n   qu   limpi       l  c lz d    n     d   u iliz    l     c l     d    cc        l  
c  in .   
*  C mp       qu     d    l     ó ul    d   inf  m ción  d   l     i  g       én   n   u n      d   y 
 i u d    n lug     vi i l  .   
* V  ific   l   xi   nci  d  un  x in     n l  máquin  pin    nd  , p  iódic m n     vi  d . 
   
RECOMEN ACIONES PARTICULARES  
* C nduci  l  máquin    l  d  d   l   i n   d l c nduc   .   
* N  p  mi i  l  p    nci  d         d          c      n  l   di  d   cción d  l  máquin .   
* N  p  mi i   l    n p     d  p    n      n     l   c ivid d.   
* N  p  mi i   u i  ni       c n l  máquin  pin    nd    n m vimi n  .   
*  Du  n    l   c nducción,  u iliz     i mp    un   i   m   d       nción  (c  in ,  cin u ón  d  
  gu id d      imil  ).  Fu     d   l       ,  h y  qu   u iliz     l  cin u ón  d     gu id d 
  lig    i m n  .   
*D   n    l            i  l   vi i ilid d di minuy   p    d      d   l    lími     d     gu id d  (lluvi , 
ni  l ...) h     qu  l   c ndici n   m     n. S  d     p  c   l  máquin   n un lug     gu  .   
* N     á p  mi id        p ndi n    c n  l m     p   d     n pun   mu    .   
* R  p     l    ñ liz ción in   n  d  l      .   
                  A  Y  AL   
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Fd .: Álv    D    Elvi   
* C mp      qu  l  v n il ción     ufici n     qu  l   g        h n  x   íd   n l             n 
l c l   c    d  .   
* Si mp   qu      p  i l , u iliz   pin u    c n   iqu     c lógic    c mpu      p   p  duc    
m n   p   udici l   
qu        p    l    lud d  l          d    .   
* Du  n   l    p   ci n   d  m n  nimi n       p   ción, n  u iliz     p  h lg d , ni   y  , y 
u iliz   l    quip   d  p    cción  d cu d  , l  máquin  d              ci n d   n un      n  
ll n , c n  l f  n  d      ci n mi n  , l  
p l nc  d  m  ch    n pun   mu    , c n  l m     p   d  y l       í  d  c n c  d .   
* S g  g    l       idu   g n   d   c m  c n  cu nci  d  un   v  í     d   u      lución  n 
c n  n d    .   
* En  p   ci n    d      n p    ,  c mp        i  l   l ngi ud,  l         y   l   i   m  d    l qu   y 
 u  ción    n  l     d cu d  .  A imi m ,  h y  qu      gu       d   qu   l      mp    d    cc    
pu d n   p       l p    d  l  máquin  pin    nd   y, un  v z  i u d , h y qu     i    l  ll v  
d l c n  c  .   
* E   ci n   l  máquin  pin    nd    n z n    d cu d  , d       n  ll n  y fi m ,  in  i  g   
d   d  pl m  ,  d  p  ndimi n        inund ci n  .  (c m   mínim      2  m  d   l       d    d  
c   n ción). H y qu  p n   l   f  n  ,   c   l   ll v   d l c n  c  , c       l in    up    d  l  
     í  y  l c mp   im n   d l m    .   
* En c    d  in   f   nci  c n   áfic    i    ,  n    d l inici  d  l            c n      máquin  
   c l c  á l  
  ñ liz ción vi l c     p ndi n     gún l  indic d   n l  l gi l ción   p cífic  d l P  pi    i  
d  l  ví  d nd            . 
*      limpi z   y  m n  nimi n         f c u  á   n  pl z    y  lug       d cu d    p       l  l    , 
  gún l       l cid   n  l m nu l d   in   ucci n   d  l  máquin ,  n p  v nción d    i  g   
p   l     liz ción d            n z n   p óxim  . 
* A l   c nduc         l    n   g  á l  n  m  iv  d    gu id d, qu d nd  c n   nci    c i   
d  dich   n   g . 
 
   0     FORMACION  E SEGURI A  Y SALU   
S  imp   i á f  m ción  n m    i  d  S gu id d y S lud  n  l        ,  l p    n l d      . 
 
        ESCRIPCION  E LA ASISTENCIA SANITARIA Y ACCI ENTES  
 
-  Bot qu n  : 
S  di p nd á d  un    iquín c n  ni nd   l m    i l   p cific d   n l  O d n nz  G n   l d  
S gu id d   Higi n   n  l T      . 
 
 
-  A   t n  a a a   d ntado : 
S  d    á inf  m     l       d l  mpl z mi n   d  l   dif   n    C n     Médic   (S  vici   
p  pi  ,  Mu u    P    n l  ,  Mu u lid d          l  ,  Am ul    i  ,    c.)  d nd   d    
    l d       l    ccid n  d   p     u má   ápid  y  f c iv       mi n  . 
E  muy c nv ni n   di p n    n l      , y  n  i i    i n vi i l  , d  un  li    c n l     léf n   
y  di  cci n    d   l    C n        ign d    p     u g nci  ,   m ul nci  ,    xi ,    c.,  p    
g   n iz   un  ápid     n p     d  l   p  i l    ccid n  d     l   C n     d    i   nci . 
-  R  ono  m  nto  méd  o : 
T d   l p    n l qu   mpi c              n l      , d    á p     un   c n cimi n   médic  
p  vi   l        , y    á   p  id   n  l p  i d  d  un  ñ . 
 
 
Z   g z ,  uni  d  2019 
         
 
 El ing ni    civil  u    d l p  y c   
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      OBJETIVOS 
El  p    n    pli g   d   c ndici n     écnic    y  p   icul      d     gu id d  y    lud,      un 
d cum n   c n   c u l d            qu   i n  p         : 
1. Exp n     d   l     lig ci n   d l C n    i     d udic    i  c n    p c          E  udi  d  
S gu id d y   lud 
2. C nc      l  c lid d d  l  p  v nción d cidid  y  u m n     c    c  . 
3. Exp n   l   n  m   p  v n iv   d    lig d  cumplimi n    n d    min d   c        xigi   l 
C n    i      d udic    i   qu   inc  p         u  Pl n  d   S gu id d  y  S lud,   qu ll    qu     n 
p  pi   d   u  i   m  d  c n   ucción d           . 
4.  D fini    l   i   m   d    v lu ción  d   l     l   n  iv       p  pu       h ch    p     l  Pl n  d  
S gu id d y S lud,   l  p  v nción c n  nid   n      E  udi  d    gu id d y   lud 
5. Fi    un   d    min d   niv l   d  c lid d d    d  l  p  v nción qu     p  vé u iliz  , c n 
 l fin d  g   n iz    u éxi  . 
6. D fini  l   f  m   d   f c u    l c n   l d  l  pu      n      d  l  p  v nción d cidid  y  u 
 dmini    ción. 
7. E    l c   un d    min d  p  g  m  f  m  iv   n m    i  d  S gu id d y S lud, qu   i v  
p    impl n    c n éxi   l  p  v nción di  ñ d . 
T d    ll   c n   l       iv   gl   l  d   c n  gui   l      liz ción  d             ,   in   ccid n     ni 
 nf  m d d    p  f  i n l  ,   l  cumpli   l         iv    fi  d     n  l  m m  i   d   S gu id d  y 
S lud,  qu   n         p  duc n  p     c n mí   d cum n  l,  p     qu   d   n   n  nd      c m  
   n c i      n  m  fund m n  l d       d cum n   c n   c u l. 
 
      NORMAS Y CON ICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TO OS LOS ME IOS 
 E PROTECCIÓN COLECTIVA CON ICIONES GENERALES 
En  l   m m  i   d         E  udi   d   S gu id d  y  S lud,  p      l  “PROYECTO  DE 
URBANIZACIÓN  DE   SECTOR  SU-8  DE  PEÑÍSCO A”,      h n  d finid   l    m di    d  
p    cción c l c iv . El C n    i     d udic    i      l    p n   l  d  qu ,  n l      , cumpl n 
  d    ll  , c n l    igui n    c ndici n   g n   l  : 
-       p  i l    p  pu        l   n  iv    qu       p    n  n   n   l  Pl n  d   S gu id d  y  S lud, 
  qui   n p    p d        p    d  . 
-     p    cci n   c l c iv   d           ,      án  n  c pi  di p ni l  p    u    inm di   , 
d   dí    n    d  l  f ch  d cidid  p     u m n    ,   gún l  p  vi     n  l Pl n d     cución 
d      . 
- S  án nu v  ,        n  ,  i  u  c mp n n     i n n c ducid d d  u     c n cid ,    i   í 
     p cific   n  u  p    d  c     p ndi n   d n    d       "pli g  d  c ndici n    écnic   y 
p   icul      d   S gu id d  y  S lud".  Idén ic   p incipi    l  d  c i  ,       plic  á     l   
c mp n n    d  m d   . 
- An    d      n c    i   u u  ,      án  n  c pi     l  n l       c n l   c ndici n   idón    
d    lm c n mi n    p      u   u n   c n   v ción.  S  án   x min d    p     l  C   din d     n 
m    i  d    gu id d y   lud,    n  u c   , p   l  Di  cción F cul   iv , p    c mp       i  u 
c lid d      c     p nd   c n  l   d finid    n        E  udi   d     gu id d  y    lud   i  ll g     
 p       . 
- S  án in   l d   p  vi m n    l  inici  d  cu lqui           qu    qui     u m n    . Qu d  
p  hi id   l   inici ción d  un             c ivid d qu    qui    p    cción c l c iv ,  h     qu  
é       é m n  d  p   c mpl     n  l ám i   d l  i  g  qu  n u   liz     limin . 
-  S  á  d  m n  d   d   inm di   ,    d   p    cción  c l c iv    n  u     n  l   qu        p  ci n 
d    i     c n m  m   f c iv  d   u c lid d    l. S   u  i ui á   c n inu ción  l c mp n n   
d    i   d  y    v lv  á   m n    l  p    cción c l c iv  un  v z    u l    l p   l m . En    
  n           liz          p   ción,       u p nd  án  l              p    gid    p     l     m  
d    i   d   y       i l  á   fic zm n    l   z n   p      vi      ccid n   .  E       p   ci n   
qu d  án p    gid   m di n    l u   d   quip   d  p    cción individu l. 
- Du  n   l     liz ción d  l      , pu d      n c    i  v  i    l m d    l  di p  ición d  l  
in   l ción d   l  p    cción c l c iv  p  vi     n  l Pl n d  S gu id d y S lud  p    d . Si 
       cu   ,  l   nu v    i u ción  d    á        p    d   p     l  C   din d     n  m    i   d  
  gu id d y   lud. 
-     p    cci n   c l c iv   p  y c  d    n             ,    án d   in d     l  p    cción d  
l     i  g    d     d    l           d      y  vi i  n     d   l       ;      d ci :         d      d   l  
 mp     p incip l, l   d  l    mp       u c n    i    ,  mp      c l     d    ,        d     
 u ón m    y  vi i     d   l     écnic    d   di  cción  d            d   l   P  pi d d;  vi i     d   l   
in p cci n   d    g ni m    fici l     d  invi  d   p   div      c u   . 
-  El  C n    i      d udic    i ,   n  vi  ud  d   l   l gi l ción  vig n  ,     á    lig d    l  m n    , 
m n  nimi n    n  u n     d  y    i  d  d  l  p    cción c l c iv  p    u  m di     m di n   
 u c n     ción,     p ndi nd    n    l   P  pi d d  d   l       ,    gún  l    cláu ul   
p n liz d      d l  c n       d    d udic ción  d         y  d l  pli g   d   c ndici n     écnic    y 
p   icul     d l p  y c  . 
- El m n     y u   c    c   d   l  p    cción c l c iv  d finid   n      E  udi  y   gu id d y 
  lud,      p  f  i l    l  u    d    quip    d   p    cción  individu l  p     d f nd      d   idén ic  
 i  g ;   n  c n  cu nci ,  n       dmi i á  l  c m i   d  u    d  p    cción  c l c iv  p     l  d  
 quip   d  p    cción individu l. 
-  El  C n    i      d udic    i ,  qu d     lig d      c n   v     n  l   p  ición  d   u    p  vi     y 
m n  d ,  l   p    cci n   c l c iv    qu   f ll n  p    cu lqui    c u  , h     qu         lic   l  
inv   ig ción  c n  l    i   nci   xp     d l C   din d    n m    i   d    gu id d  y    lud En 
c    d   f ll   p     ccid n   d   p    n    p    n  ,     p  c d  á   gún  l   n  m    l g l   
vig n   ,   vi  nd    d má    in  d m   ,  inm di   m n  ,         cu  i   l    h ch  ,   l 
C   din d    n m    i  d    gu id d y   lud du  n   l     cución d  l      , y  n  u c   ,   
l  Di  cción F cul   iv  l      . 
 
CON ICIONES  TÉCNICAS   E  INSTALACIÓN  Y  USO   E  LAS  PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
D n     d l   p    d   c     p ndi n    d   c d   p    cción  c l c iv ,  qu       incluy n   n  l   
div       p    d   d l   x    igui n  ,      p cific n l   c ndici n    écnic   d  in   l ción y 
u  ,   un    c n   u  c lid d,  d finición   écnic   d   l   unid d  y  l    n  m    d     lig d  
cumplimi n    qu       h n  c   d   p     qu      n  cumplid    p    l           d      qu   d   n 
m n   l  , m n  n  l  , c m i  l   d  p  ición y    i   l  . 
                  A  Y  AL   
 
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CON ICIONES  TÉCNICAS  ESPECÍFICAS   E  CA A  UNA   E  LAS  PROTECCIONES 
COLECTIVAS  Y  NORMAS   E  INSTALACIÓN  Y  USO,  JUNTO  CON  LAS  NORMAS   E 
OBLIGA O CUMPLIMIENTO PARA  ETERMINA OS TRABAJA ORES 
• Pa a  la  d    gu  dad d  mad  a  on ba and lla  d  mad  a  a a zanja   
S   h n  di  ñ d   p     qu    i v n  d   c munic ción   n     d    pun       p   d    p    un 
    ácul  qu  d      lv    . 
S  h n p  vi      n i l m n   h  iz n  l     p        inclin d    n  u c   , un máxim        
l  h  iz n  l d  30°. P    inclin ci n    up  i        u iliz  án   c l     d    gu id d d   ip  
c nv nci n l        d  p ld ñ   d  hu ll  y c n    hu ll . 
• Cal dad  
El m    i l   u iliz      á nu v ,        n  . 
• El mat   al a  m l a   
El m    i l   u iliz      l  m d    d  pin , p     l  f  m ción d  l  pl   f  m  d    án i  ;    
c n   ui á m di n      l n   unid    n     í. 
• Modo d   on t u   ón  
   m d         uni á m di n    cl v zón,  p  vi    nc l d ,  c n  "c l    l nc ",  p     g   n iz   
un  m     inm viliz ción. 
En c d   x   m  d   p y  d l       n ,     m n   á un  ncl     f c iv , m di n    l  u   d  
  d nd   d   c    c   ug d  d  8 mm. d  diám    , d  l d   n f í , p   n         vé  d  l  
pl   f  m   d   l   p     l   y  d  l d           l   m d   ,  p     g   n iz    l   inm vilid d.      
  d nd   d  l d   n  p  duci án     l   . 
• An laj    
F  m d   p     d nd   d   c    c   ug d  c n un diám     d  8 mm., y un  l ngi ud d  0,7 
m.,  p    hinc     n   l       n . Un  d    u    x   m         á  c    d   n  i  l  p     f cili      u 
hinc    g lp  d  m z . 
• Ba and lla   
Pi    d   ch    p     p i      ip   c  pin      c m  ci liz d    pin  d     n ic     ión,   u        l 
   d  d  l      l n   m di n    l  cci n mi n   d  l   hu ill   d  inm viliz ción. 
P   m n  , f  m d  p    u    m  álic   c m  ci liz d   c n un diám     d  40 mm. 
B     in   m di , f  m d  p    u    m  álic   c m  ci liz d   d  diám     d  28 mm. 
R d pié c n   uid  m di n   m d    d  pin , y un    cu d í  d  10 cm. 
• P ntu a  
T d    l    c mp n n          án  pin  d       f  n      m  ill    y  n g      l   n  iv    d  
  ñ liz ción. 
Exi  i á un m n  nimi n   p  m n n   d       p    cción. 
• Ent ba  ón  
El h ch  d     i  un  z n    n un  u l  p   u     u  quili  i . D   n       m d   m did   d  
  gu id d:  i n    lud nd   u  p   d      i n  lind nd       . 
Si mp    qu        p  vi i l    l  p     d   p    n       v hícul     un     l     d   d l  c         
di p nd án  v ll       p l nqu    móvil    qu       ilumin  án  c d   10  m  c n  pun     d   luz 
p   á il   y g  d  d  p    cción n  m n   d  IP-44  UDE 20.324. 
En g n   l l   v ll     p l nqu    c    án n  m n   d  1 m  l p    d  p    n   y 2 m  l d  
v hícul  . 
Cu nd  l   v hícul   ci cul n  n di  cción n  m l  l c    , l  z n   c   d      mpli  á  n     
di  cción     d    v c    l   p  fundid d  d l  c      y  n   m n    d   4  m  cu nd    d p    un  
  ñ liz ción d    ducción d  v l cid d. 
El  c pi  d  m    i l   y  l     i       x   íd    n c      d  p  fundid d m y   d 1,30 m,    
di p nd án   di   nci  n  m n   d  2 m d l    d  d l c     y  l   d   d   ó  n  . Cu nd  l   
 i        x   íd       én  c n  min d        d  inf c   án,    í  c m   l    p   d    d   l   
 xc v ci n   c     p ndi n   . 
En z n      p z   d  p  fundid d m y   d  1,30 m,  i mp   qu  h y   p    i           nd  
 n  u in   i  ,    m n  nd á un  d     én  n  l  x   i   qu  p d á  c u   c m   yud n    n  l 
        y d  á l   l  m  c    d  p  duci     lgun   m  g nci . 
N               á   imul án  m n     n  di  in     niv l    d   l   mi m   v   ic l  ni   in  c  c  
  gu id d. 
En c      d  p  fundid d m y   d  1,30 m l    n i  ci n   d    án      p    , c m  mínim  
20 cm  l niv l  up  fici l d l      n  y 75 cm  n  l    d   up  i   d  l d    . 
S    vi   án di  i m n    l    n i  ci n    n    d  c m nz   l      n d  d             n  nd  
l    c d l    cu nd       h ll n   fl   d ,    imi m       c mp     án  qu      án   xp di     l   
c uc   d   gu   up  fici l  . 
S   x   m  án       p  v nci n   d  pué  d  in    upci n   d          d  má  d  un dí  y/  
d   l    ci n     m  fé ic   c m  lluvi     h l d  . 
S   vi   á g lp    l   n i  ción du  n    p   ci n   d   xc v ción, l   cu d       l m n    
d  l   mi m   n     u iliz  án p     l   c n     p     l d  c n  , ni     u p nd  án d  l   
c d l    c  g  ,  c m   c nducci n  ,  d  i nd    u p nd      d    l m n      xp    m n   
c lcul d   y  i u d    n l   up  fici . 
    z n    d  má  d  1,30 m d  p  fundid d,      án p  vi     d    c l     p  f   n  m n   
m  álic  , qu        n 1 m        l niv l  up  i   d  c    . 
Di p ni nd  d   un    c l     p    c d  30 m d   z n      i        f  cción  d        v l  ,  qu  
d    á       li    d       ucción y c    c  m n      i     d     n v    lm n  . 
Al  fin liz    l      n d       n  in    upci n    l  g  ,      p    g  án  l      c    d   l    p z    d  
p  fundid d m y   d  1,30 m c n un    l       i   n  ,   d    l m n    quiv l n  . 
En g n   l l    n i  ci n     p     d           qui   án   l  cu nd  d   n d      n c    i   
y p   f  n    h  iz n  l    mp z nd  p   l  p     inf  i   d l c    . 
 
 
 
 
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  3   CON ICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS  E PROTECCIÓN lN IVI UAL 
CON ICIONES GENERALES  
- C m  n  m  g n   l,    h n  l gid   quip   d  p    cción individu l cóm d   y  p    iv  , 
c n   l  fin  d    vi     l    n g  iv        u  u  .  P    l    xpu    ,        p cific   c m   c ndición 
 xp     qu :   d   l    quip   d  p    cción individu l u iliz  l    n          , cumpli án l   
 igui n    c ndici n   g n   l  : 
- T nd án l  m  c  "CE",   gún l   n  m   EPI. 
-      quip   d   p    cción  individu l qu  cumpl n c n  l   indic ción  xp    d   n  l pun   
 n   i  ,   i n n   u   iz d    u  u    du  n     u  p  í d   d   vig nci .   l g nd      l   f ch   d  
c ducid d,    c n  i ui á un  c pi    d n d , qu     á   vi  d  p    l c   din d    n m    i  
d    gu id d y   lud du  n    l     cución d   l      , p    qu   u   ic   u  limin ción d  l  
    . 
-        quip    d   p    cción  individu l   n  u    qu      én       ,     án     mpl z d    d  
inm di   , qu d nd  c n   nci   n l   ficin  d       d l m  iv  d l c m i  y  l n m    d  l  
 mp     y d  l  p    n  qu    ci    l nu v   quip  d  p    cción individu l, c n  l fin d  d   
l  máxim     i d d p  i l    l  u iliz ción d        p    cci n  . 
- T d   quip  d  p    cción individu l  n u   qu     é d    i   d        ,    á    mpl z d  
d  inm di   , qu d nd  c n   nci   n l   ficin  d       d l m  iv  d l c m i  y  l n m    d  
l   mp     y d  l  p    n  qu    ci    l nu v   quip  d  p    cción individu l, c n  l fin d  
d    l   máxim      i d d  p  i l      l   u iliz ción  d          p    cci n  .  A í  mi m ,     
inv   ig  án  l       nd n    d           quip    d   p    cción,  c n   l  fin  d     z n    c n  l   
u u  i   y h c  l   v   l  imp    nci  qu     lm n    i n n p     ll  . 
 
CON ICIONES  TÉCNICAS  ESPECÍFICAS   E  CA A  EQUIPO   E  PROTECCIÓN 
IN IVI UAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN  E ESTOS EQUIPOS  
A c n inu ción,       p cific n  l    quip   d  p    cción  individu l qu      v n    u   ,   un   
c n l   n  m   qu  h y qu   plic   p     u u iliz ción. 
Bota  d    gu  dad  n lon ta   fo zada y     aj   on  u la d  goma o PVC  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d  p   d        d    gu id d c n    l    i  g    n l   pi  . 
C m  ci liz d    n v  i     ll  . F   ic d   c n         d  pi l y l n      f  z d  c n     l   
d  g     .  D   d    d   pun      m  álic   pin  d   c n     l   c     ión;  pl n ill    d    c    
in xid  l   f    d    c n      l   ud  ,   u l   d   g m   c n     l    d  liz mi n   ,  c n    lón 
  f  z d . A u    l   m di n   c  d n  . C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En  l      liz ción  d   cu lqui             c n   i  g   d     ci i   g lp        pl    mi n      n  l   
d d   d  l   pi   y pi            c    n      punz n   . 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
T d   l   up  fici  d l    l   y       n p    nci  d l   i  g  d   g lp  ,  pl    mi n     n  l   
pi     pi  d                 punz n      c    n   . T         n   ll    . C  g  y d  c  g  d  
m    i l   y c mp n n   . 
    qu     án   lig d     p cífic m n     l  u iliz ción d  l         d    gu id d d  l n    
  f  z d  y         c n  u l  d  g m    PVC: 
En g n   l,    d   l  p    n l d   l         cu nd   xi   n  l     i  g   d  c i     n  l  p    d  
 n   i  : 
Ofici l  ,  yud n    y p  n   qu  m n   n, c nf  m n   m n  n f    ll . 
Ofici l  ,  yud n   , p  n    u l    qu  m n   n, c nf  m n, m n  n  nc f  d     p  c d n 
  d   nc f   . E p ci lm n    n l          d  d   nc f  d . 
El  nc  g d , l   c p   c  , p    n l d  m dici n  , Enc  g d  d    gu id d, 
Di  cción F cul   iv  y vi i   , du  n   l   f     d  c i   . 
El p  n    qu   f c ú  l          d  c  g , d  c  g  y d    c m    du  n     d  l  du  ción 
d  l      . 
Ca  o  au   ula      ot  to    aud t vo   
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d  d   c  c     u icul      p    c        udi iv     m   igu d      d    uid   p      m    
      . F   ic d   c n  c  qu      u icul       u    l   c n  lm h dill      c m i  l    p    
u    p   iv  c n    in  l c  c  d    gu id d. C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En l     liz ción          nd   n p    nci  d  un  uid  cuy  p   ión     igu l    up  i     80 
dB. m did   c n   nóm      n l    c l  'A'. 
Ám i   d    lig ción d   u u iliz ción: 
En   d  l       y   l  ,  n c n  cu nci , d  l  u ic ción d l pun   p  duc    d l  uid  d l qu  
   p    g . 
    qu     án   lig d     l  u iliz ción d  l   c  c    u icul     p    c       udi iv  : 
P    n l, c n ind p nd nci  d   u c   g  í  p  f  i n l, qu  p ng   n    vici  y d  c n c   
l   c mp        y g n   d      léc  ic  : 
C p   z d  c n   l d        ip  d          . 
P  n   qu  m n   n m   ill   n umá ic  ,  n          h  i u l     pun u l  . 
Cu lqui          d   qu  l       n l  p  ximid d d  un pun   d  p  ducción d   uid  in  n  . 
P    n l  d     pl n        d   m dici n  ;    f  u    d       ;  Di  cción  F cul   iv ;  vi i    
in p cci n  , cu nd  d   n p n       n á     c n  l   niv l  cú  ic . 
Ca  o d    gu  dad  la   "N"  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d  c  c  d    gu id d, cl    "N", c n   né  d   d p  ción d   p y         l c án   
c n cin      x il   d   m   igu ción y c n     l  ud   d  l  f  n   f  n  l. 
C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
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-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
Du  n      d   l      liz ción d   l        y  n    d    l    lug    ,  c n  xc pción d l:  in   i    d  
  ll    ,  in   l ci n   p  vi i n l   p     l           d    ;  ficin   y  n  l  in   i   d  c  in   
d  m quin  i  y  i mp   qu  n   xi   n  i  g   p    l  c   z . 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
D  d   l m m n   d   n      n l      , du  n     d  l      nci   n  ll , d n    d  l   lug     
c n  i  g   p    l  c   z . 
    qu     án   lig d     l  u iliz ción d  l  p    cción d l c  c  d    gu id d: 
T d   l p    n l  n g n   l c n     d  p   l  Emp     P incip l, p   l    u c n    i     y l   
 u ón m    i l   hu i   . S   xc p ú , p   c   c   d   i  g   vid n   y  ól  " n       n f    
d     min ción",   l   pin      y p    n l qu    m    l  u   niz ción y    din  í . 
T d   l p    n l d   ficin    in  xclu ión, cu nd   cc d n   l   lug     d         . 
J f  u   O    y c d n  d  m nd  d    d   l    mp      p   icip n   . 
Di  cción F cul   iv ,   p    n  n    y vi i  n    invi  d   p   l  P  pi d d. 
Cu lqui    vi i    d   in p cción  d   un    g ni m    fici l     d     p    n  n     d   c     
c m  ci l   p    l  v n   d     ícul  . 
Chal  o   fl  tant   
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d  ch l c    fl c  n   p        vi     n lug     c n   c    ilumin ción, f  m d  p  : 
p     y    p ld .  F   ic d    n     id     in é ic      fl c  n        c   dióp  ic    c n  c l    : 
 l nc ,  m  ill     n   n  d . A u    l    l  cin u   m di n   un   cin    "V lk  ". 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
S  p  vé  xclu iv m n   p    l     liz ción d            n lug     c n   c    ilumin ción. 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En   d  l       cu nd      n c    i     liz   un          c n   c    ilumin ción,  n  l qu , 
p   f l   d  vi ión cl   ,  xi   n  i  g   d      p ll  p   máquin     v hícul  . 
    qu     án   lig d     l  u iliz ción d l ch l c    fl c  n  : 
S ñ li    ,   yud n     y  p  n    qu   d   n     liz    un            n  lug      qu       
  c m nd  l   u   ñ liz ción p    n l p     vi     ccid n   . 
Comando d  ab  go, t  o "Ing n   o"  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d  c m nd  d     ig  " ip   ing ni   ". F   ic d   n    id   in é ic  imp  m   l ,  n 
c l    : v  d ,  m  ill , n   n  ,    l gi . F    d  d  gu    d   in é ic   i l n    é mic . C n 
c puch  d  u iliz ción   di c  ción d l u u  i . D   d  c n cu       l ill  , d    n  l p ch  y 
d    n f ld n  .  
C    d  p   c  m ll     y clip . C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En  i mp  f í    húm d ,   v lun  d d l u u  i . 
 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
T d  l      . 
    qu     án p  vi     p    qu  u ilic n  l c m nd  d     ig : 
Enc  g d   y c p   c  . P    n l  écnic  d  m dici n   y   p g  fí . J f  u   d       y  u  
 yud n   . Di  cción F cul   iv . 
P    n l  n g n   l d  l      . 
Comando  m   m abl , t  o "Ing n   o"  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d  c m nd  imp  m   l   ip  "ing ni   ". F   ic d   n    id   in é ic  imp  m   l , 
 in f     ; d   d  d  d     l ill    n  l p ch  y d    n  l    f ld n  . C n c puch  d  u     
di c  ción  d l  u u  i .  C    d   c n  c  m ll      y  clip .  F   ic d    n  l    c l    :  v  d , 
 m  ill  y n   n  ,    l gi .  
C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En  i mp  húm d    lluvi   ,   v lun  d d l u u  i . 
Ám i   d    lig ción d   u u iliz ción: 
T d  l      . 
    qu     án p  vi     p    qu  u ilic n  l c m nd  imp  m   l : 
Enc  g d  , c p   c  . 
P    n l  écnic  d  m dici n   y   p g  fí  
J f  u   d       y  u   yud n   . 
Di  cción F cul   iv . 
P    n l  n g n   l d  l      . 
Guant   d   u  o flo  y lon ta  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d  p   d  gu n    f   ic d    n cu    fl    n l  p      n   i   d  p lm  y d d   d  l  
m n , d     d  l n    d   lg dón, c m  ci liz d    n v  i     ll  . 
A u    l     l  muñ c  d  l   m n   m di n     nd    x  n i l    cul   .  
C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En   d   l            d  m n    d  h    mi n    m nu l  : pic  , p l  . 
En   d   l            d  m n    y m nipul ción d  pun  l   y   v dill  . 
M n    d    g     cu  d   d  c n   l   gu   d  c  g    n  u p n ión   g nch . 
En   d   l              imil  l   p    n l gí    l   ci  d  . 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En   d   l   cin   d  l      . 
    qu     án   lig d     l  u iliz ción d  l   gu n    d  cu    fl   y l n   : 
                  A  Y  AL   
 
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P  n    n g n   l. 
P  n     p ci li     d  m n     d   nc f  d  . 
Ofici l    nc f  d    . 
F    lli    . 
P    n l   imil  l  p    n l gí  d   i  g    n l   m n     l   m nci n d  . 
Somb   o d  "go  a v    a"  ont a la  n ola  ón  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d    m      "g     vi    " c n     l  i  g  d  in  l ción. U iliz  l   i n   xi   n       
 i  g   p    l  c   z . F   ic d   n l n    d   lg dón.  
A u    l    l  c   z  m di n     nd    lá  ic    cul   . 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En  qu ll               liz d    n   d d   d  l        xpu        fu     in  l ción  in  i  g  
d  g lp    n l  c   z . 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
Z n   d    min d   y          p cífic        liz    n l      . 
    qu      án    lig d      l   u iliz ción  d     m       "g      vi    "  c n     l   in  l ción,   n 
c n  cu nci , d  l    lig ción d   u u iliz ción: 
T      d     qu  p   icip n  n: 
M vimi n    h  iz n  l   d   i     . 
R ll n   h  iz n  l   d   i     . 
Ex  n ión d   u      ,      , fi m   d  c              nqu     d  f    c   il y  u  div      
c p  . 
C mp c  ci n  . 
Ex  ndid     fál ic  . 
 impi z  d  m l z  y d     c . 
T      d    p g  fí   in        i  g   p    l  c   z . 
T aj   d  t abajo, (mono  o bazo  d  algodón)  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d  d  m n       uz   d          ,  f   ic d    n  div       c       y  c nf cción   n  un     l  
pi z , c n ci     d  d  l  c  m ll    f  n  l, c n un    m  c      n l  z n  d  l  p lvi  h     
cin u  . D   d  d    i    l ill  ; d     l   l u   d l p ch , d   d l n      y d            ,  n 
z n  p     i   d  p n  lón; c d  un  d   ll   c    d   p   un  c  m ll   . E    á d   d  d  
un    nd   lá  ic   lum     d    u      n  l   p     d    l   l  niv l  d   l   cin u  . F   ic d    n 
 lg dón 100 X 100,  n l   c l      l nc ,  m  ill    n   n  .  
C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En  u        ,     d   l          d     d  l      . 
 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En   d  l      . 
    qu     án   lig d   l  u iliz ción d         d         : 
T d   l          d     d  l      , ind p ndi n  m n   d  qu  p    n zc n   l  pl n ill  d  l  
 mp     p incip l          n c m   u c n    i        u ón m  . 
T aj   m   m abl  d  PVC , a ba   d   haqu t lla y  antalón  
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d d        imp  m   l  p            . F   ic d   n l   c l    :  l nc ,  m  ill , n   n  , 
 n PVC.,     m   ld d ;  f  m d  p    ch qu     y p n  lón.      ch qu        á  d   d   d   d   
  l ill   l     l   d l n      y d  ci     p        n du    impl . El p n  lón     u     y   u    
  l  cin u   m di n   cin   d   lg dón  m u id   n  l mi m . 
C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En  qu ll             u          lpic du         liz d    n lug     c n g              i mp  
lluvi    l v . 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En   d  l      . 
    qu     án   lig d     l  u iliz ción d        imp  m   l  d  PVC.,        d  ch qu  ill  y 
p n  lón: 
T d    l           d      d   l       ,  ind p ndi n  m n    d   qu  p    n zc n    l   pl n ill   l  
 mp     p incip l    u c n    i    . 
Za ato  d    gu  dad fab   ado   n  u  o,  on  unt  a   fo zada y  lant lla  ont a lo  
obj to   unzant    
-  E     f  a  ón té n  a: 
Unid d  d   p    d   z p      d     gu id d  c n      i  g     n  l    pi  .  F   ic d     n  cu   . 
C m  ci liz d     n  v  i      ll  ;  c n   l    lón   c lch d   y  d   d    c n  pl n ill    n i        
punz n     y pun     m  álic   m     i l d  ;  c n   u l   d n  d  c n     l    d  liz mi n   , 
   i   n     l       ión.  
C n m  c  CE.,   gún n  m   E.P.I. 
-  Obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
T d   l   m nd   d  l      . 
-  Ámb to d  obl ga  ón d   u ut l za  ón: 
En   d  l      . 
    qu     án   lig d   l  u iliz ción d  z p     d    gu id d f   ic d   n cu   , c n pun     
  f  z d  y pl n ill  c n    l           punz n   : 
Du  n   l  vi i     l        : 
Di  cción F cul   iv . 
Mi m     d  p  pi d d,    n     l   mi m     d  l  Di  cción F cul   iv . 
                  A  Y  AL   
 
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M nd   d  l    mp      p   icip n   . 
J f  d  O   . 
Ayud n    d l J f  d  O   . 
Enc  g d  . 
C p   c  . 
Auxili      écnic   d  l      . 
Vi i    d  in p cción. 
 
  4   SEÑALIZACIÓN  E LA OBRA SEÑALIZACIÓN  E RIESGOS EN EL TRABAJO 
E      ñ liz ción cumpli á c n  l c n  nid  d l R  l D c     485 d  14 d     il d  1.997, qu  
n         p  duc   p     c n mí   d cum n  l.  D      ll   l    p  c p       p cífic          
  ñ liz ción  d    i  g     n   l             gún  l     y  31  d   8  d   n vi m     d   1.995  d  
P  v nción d  Ri  g         l  . 
En l   m dici n   y p   upu    ,      p cific n:  l  ip , m d l ,   m ñ  y m    i l d  c d  
un  d  l     ñ l   p  vi     p        u iliz d    n l      .  
E       x    d   n   n     p      n c i           pli g  d  c ndici n    écnic   y p   icul    , 
c m  n  m   d    lig d  cumplimi n  . 
         ón té n  a: 
CALI A : S  án nu v  ,        n  . C n  l fin d   c n miz   c          lig n y v l   n l   
m d l    dh  iv    n        m ñ   c m  ci liz d  : p qu ñ , m di n  y g  nd . 
S ñ l d   i  g    n  l         n  m liz d    gún  l R  l D c     485 d  1.997 d  14 d     il. 
C n   l  fin  d   n    um n     inn c    i m n     l    x    d         pli g   d   c ndici n    d  
  gu id d  y  S lud,  d   n    n      p       n c i      n  él,  l    li     u     d   l    m dici n   
  f   n      l    ñ liz ción d   i  g    n  l        . Su   i    ción    inn c    i . 
 
NORMAS PARA EL MONTAJE  E LAS SEÑALES 
      ñ l      u ic  án  n di  in    z n   d  l         gún v y   v nz nd     á, y  qu     
      d  un       lin  l. 
E  á  p  vi      l  c m i   d   u ic ción  d   c d     ñ l  m n u lm n    c m   mínim   p    
g   n iz     u máxim   fic ci . S  p    nd  qu  p    in  g  ción  n  l  "p i     h  i u l d   l  
    " n      ign   d  p   l          d    . 
      ñ l   p  m n c  án cu i      p    l m n     p c   cu nd   l  i  g ,   c m nd ción 
  inf  m ción qu   nunci n     inn c    i  y n  c nv ng  p   cu lqui   c u    u    i  d . 
S   in   l  án   n  l    lug      y     l    di   nci    qu       indic n   n  l    pl n      p cífic   d  
  ñ liz ción. 
S   m n  nd á  p  m n n  m n    un        d   limpi z   y  m n  nimi n    d     ñ l  ,  qu  
g   n ic   u  fic ci . 
 
NORMAS  E SEGURI A   E OBLIGA O CUMPLIMIENTO POR LOS MONTA ORES  E 
LA SEÑALIZACIÓN 
S  h  á  n   g    l   m n  d     d  l     ñ l   d l  igui n      x   y fi m  án un    ci   d  
  c pción, qu       á   chiv d    di p  ición d l C   din d    n m    i  d    gu id d y   lud 
du  n   l     cución d  l       y  n  u c   , d  l  Au   id d       l. 
           qu   v         liz        muy  imp    n  ;  d    u   u n  h c    d p nd   qu   n    xi   n 
 ccid n     n l      . C n id    qu  un    ñ l    n c    i  p     vi       u  c mp ñ     d  
l   xi   nci  d   lgún  i  g , p lig      vi   n c    i  p     u in  g id d fí ic . 
     ñ liz ción d   i  g    n  l        , n     m n   d  un  f  m  c p ich   . 
D      gui  l  má   x c  m n   p  i l , l   pl n   qu  p     ll  l   umini      l Enc  g d  
d  S gu id d    l C   din d   d  S gu id d y S lud, qu  h n  id   l     d   p    écnic   y 
qu  cumpl n c n l     p cific ci n   n c    i   p    g   n iz    u  fic ci . 
N   imp  vi     l  m n    .  E  udi   y    pl n      l  lug    d     ñ liz ción,    gún  l    pl n    y 
n  m   d  m n     c    c   qu     l   umini    n. Si p   cu lqui   c u  ,      v  qu  un    
v  i     ñ l   n  qu d n l   ufici n  m n   vi i l  , n  imp  vi  , c n ul   c n  l Enc  g d  
d  S gu id d   c n  l C   din d   d  S gu id d y S lud, p    qu  l  d n un    lución  fic z, 
lu g , póng l   n p ác ic . 
Avi    l C   din d   d  S gu id d y S lud    l Enc  g d  d  S gu id d p    qu     c m i  
d   inm di      l  m    i l  u  d         i m n    d    i   d .  En        p  y c     l  m    i l  d  
  gu id d       n ;     xig , p   l    n  , nu v ,        n  . 
C n id    qu     u   d qui n c     l    i  g   qu   nunci  l    ñ l mi n     l  in   l . E    
m n     n  pu d     liz       d      . 
T ng   i mp   p    n  ,  qu   l     ñ liz ción  d    i  g    n  l              m n  , m n i n   y 
d  m n   p   l  g n   l, c n l        n funci n mi n  . Qu   l       d   l          d     n  
    n qu     v n    nc n     c n u   d y p   c n igui n  , qu  l     n c nfi d m n  . S n 
 cci n   d   l    i  g . Ex   m   u  p  c uci n  . 
P                 y p    u S gu id d,      lig    i  qu  u    l  igui n   li   d  d   quip   d  
p    cción individu l: 
- C  c  d    gu id d, p     vi    l   g lp    n l  c   z . 
- R p  d         , p  f  i l m n   un "m n " c n   l ill   c    d   p   c  m ll   , f   ic d  
 n  lg dón 100x100. 
- Gu n    d   l n     y cu   , p    p    cción c n     l                 iv    y  p llizc     n  l   
m n  . 
-  B     d     gu id d,  p     qu   l    u      l       ill     n  l    div      m vimi n     qu  d    
   liz   y  vi    l        l n  . 
- Cin u ón d    gu id d, cl    "C", qu      l   p ci l p    qu ,  n c    d  p  i l  c íd   l 
v cí  u   d n   uf   l  i n   imp    n   . 
D          qu    d   l    quip   d  p    cción individu l qu     l   umini    n, d   n   n   
l  c   ific ción imp     d  l  m  c  "CE", qu  g   n iz   l cumplimi n   d  l  N  m  Eu  p   
p        p    cción individu l. 
P   úl im , d     l  éxi    in  ccid n     n  u      , c nv ncid   d   u  p y    l    gu id d 
y S lud d           . 
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  5    ETECCIÓN   E  RIESGOS  HIGIÉNICOS  Y  ME ICIONES   E  SEGURI A    E 
LOS RIESGOS HIGIENICOS 
El C n   uc     d udic    i ,    á   lig d      c g    n  u pl n d    gu id d y S lud y    liz   
   c n inu ción,  l    m dici n     écnic    d   l     i  g    higiénic  ,   i n  di  c  m n  ,    
m di n   l  c l     ción   c n     ción c n un   l        i  , mu u   p    n l      mp      
  p ci liz d  , c n  l fin d  d   c    y  v lu   l    i  g   higiénic   p  vi       qu  pudi   n 
d   c     ,   l  l  g  d  l     liz ción d  l           , d n    d  l   c      igui n   : 
Riqu z  d   xíg n   n l    xc v ci n   d   un l      n min . 
P    nci  d  g      óxic      xpl  iv  ,  n l    xc v ci n   d   ún l  ,    n min . 
P    nci  d  g      óxic    n l            d  p c  í . 
Niv l  cú  ic  d  l            y d   u  n   n . 
Id n ific ción y  v lu ción d  l  p    nci  d  di  lv n      gánic  , (pin u   ). 
E     m dici n   y  v lu ci n   n c    i   p    l  higi n  d  l      ,       liz  án m di n   
 l u   d l n c    i   p          écnic    p ci liz d , m n   d  p   p    n l cu lific d .     
inf  m   d      d  y  v lu ción,    án  n   g d    l C   din d    n m    i  d    gu id d y 
  lud du  n   l     cución d  l      , p    l    m  d  d ci i n  . 
 
  6   SISTEMAS  APLICA OS  PARA  LA  EVALUACIÓN  Y   ECISIÓN  SOBRE  LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN  E SEGURI A  Y SALU  
     u   í   d l     udi   y    gu id d  y    lud,  p      v lu    l     l   n  iv    p  pu       p     l 
C n    i      d udic    i    n   u  pl n  d     gu id d  y  S lud,  u iliz  á  l     igui n     c i   i   
 écnic  : 
 
 ° RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA: 
- EI m n    , m n  nimi n  , c m i   d  p  ición y    i  d  d  un  p  pu      l   n  iv , n  
  nd án má   i  g     d  m y    n id d, qu  l   qu   i n   l    lución d  un  i  g  d cidid  
 n             . 
-    p  pu      l   n  iv , n   xigi á h c   un m y   núm    d  m ni      qu   l    xigid   
p   l  qu  p    nd   u  i ui ;    c n id    qu :   m y   núm    d  m ni     , m y   c n id d 
d   i  g  . 
- N  pud       u  i uid  p    quip   d  p    cción individu l. 
- N   um n   á l   c       c nómic   p  vi    . 
- N  implic  á un  um n   d l pl z  d     cución d      . 
- N     á d  c lid d inf  i     l  p  vi     n         udi  y   gu id d y   lud. 
       luci n    p  vi       n           udi   d     gu id d,  qu      én  c m  ci liz d    c n 
g   n í    d    u n  funci n mi n  ,  n   p d án        u  i uid    p           d    ip         n l, 
(f   ic d    n   ll      n l      ),   lv  qu            u  ifiqu n m di n   un cálcul   xp    , 
 u   p    n  ción  n pl n    écnic   y l  fi m  d  un  écnic  c mp   n  . 
 
 ° RESPECTO A LOS EQUIPOS  E PROTECCIÓN IN IVI UAL: 
     p  pu        l   n  iv    n      án  d   inf  i    c lid d     l    p  vi       n        E  udi   d  
  gu id d n   um n   án l   c       c nómic   p  vi    ,   lv   i     f c ú  l  p    n  ción 
d  un  c mpl      u  ific ción   écnic , qu     z n   l  n c  id d d  un  um n   d   l  c lid d 
d cidid   n         udi  d    gu id d. 
 
  7   LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
S  án d     lig d   cumplimi n      d   l   n  m  iv   d    plic ción  n m    i   d     gu id d  y 
  lud l     l,  n    l   qu      ncu n   n, c m  má    l v n   , l    igui n    di p  ici n   
c n  nid    n: 
     ho  nt  na  onal  
* C nv ni  Nº 62 d  l  OIT, d  23 d  Juni  d  1937,   l  iv    l   p   c ipci n   d    gu id d 
 n l  indu   i  d  l   dific ción,    ific d  p   E p ñ   l 12 d  Juni  d  1958. 
*  C nv ni   Nº  155  d   l   OIT,  d   22  d   Juni   d   1981,           gu id d  y    lud  d   l   
       d    ,    ific d  p   E p ñ   l 26 d  Juli  d  1985. 
* Ac   Únic  Eu  p   d  28 d  F       d  1986,    ícul  21. 
*  Di  c iv   89/391/CEE  d l  C n    ,  d   12  d   Juni   d   1989,    l  iv      l    plic ción  d  
m did    p     p  m v    l   m       d   l     gu id d  y  d   l     lud  d   l           d       n   l 
       . 
* Di  c iv  92/57/CEE, d  24 d  Juni , qu       l c  l   di p  ici n   mínim   d    gu id d 
y   lud qu  d   n  plic      n l         d  c n   ucción   mp   l     móvil  . 
     ho  nt  no  
* O d n 28 d  Ag     d  1970 (Mini    i  d  T      , BOE 5,7,8 y 9 S p i m   ), O d n nz  
d  T        n l  C n   ucción, Vid i  y C  ámic . 
* O d n nz  G n   l d  S gu id d   Higi n   n  l T      , Tí ul  II (O.M. 9-3-71 / BOE 16-3-
71).     Tí ul   I, C pí ul  XIII d l Tí ul  II y Tí ul  III, qu d n d   g d  . 
* O.M. d  20 d    p i m    d  1973, R gl m n   El c    écnic  B    T n ión (BOE 9-10-73). 
* R gl m n   El c    écnic  d  B    T n ión (O.M. 20 9 73 / BOE. 9 10 73). 
*  R gl m n    d   Ap        El v d      p            (O.M.  23  5  77  /  BOE.  14  6  77). 
M dific ci n   d  7-3-77 y 16-11-81. 
* C nv ni  Nº 148 d   l  O.I.T. 20 Juni  1977    ific d  p   in   um n   24 d  N vi m    d  
1980  (BOE  30-12-81)         p    cción  d   l           d      c n      i  g    p  f  i n l   
d  id     l  c n  min ción d l  i  ,  l  uid  y l   vi   ci n    n  l lug   d         . 
* C n  i ución E p ñ l  d  6 Dici m    d  1978,    ícul  40. 
* E    u   d  l   T      d     (  y 8/80 d  10 3 80, BOE. 14 3 80). 
* R.D. 20017-1983 d  28 d  Juli  (BOE 3 d  Ag    )         gul ción d  l     n d  d         , 
   n d     p ci l   y d  c n   . 
* R gl m n   d  Ap       d  El v ción y M nu  nción d  l   mi m   (R.D. 2291/1985, BOE 
11-11-85). 
* Inf  cci n   y S nci n   d  O d n S ci l,   y 8/1988, d  7 d  A  il. 
                  A  Y  AL   
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* R.D. 84/1990 (BOE 25 1 1990) qu  m dific   l R.D. 555/86       S gu id d   Higi n   n l   
     .  
* O d n d  8 d  A  il d  1991 p   l  qu      p u    l  In   ucción Técnic  C mpl m n   i  
MSG-SM-1  d l  R gl m n    d   S gu id d   n  l    Máquin  ,    f   n       l    máquin  , 
 l m n    d  máquin      i   m   d  p    cción, u  d  . 
*  R.D.  1407/1992,  d   20  d   N vi m   ,  p     l  qu         gul   l    c ndici n    p     l  
c m  ci liz ción y li    ci cul ción in   c muni   i  d  l    quip   d  p    cción individu l. 
* R.D. 1435/1992, d  27 d  N vi m   , p    l qu     dic  n l   di p  ici n   d   plic ción d  
l   Di  c iv   d l  C n      89/392/CEE,    l  iv      l    p  xim ción  d   l    l gi l ci n    d   l   
E   d   mi m           máquin  . 
* R.D. 56/1995, d  20 d  En   , p    l qu     m dific   l R.D. 1435/92 d  27 d  N vi m    
  l  iv      l    di p  ici n    d    plic ción  d   l   Di  c iv   d l  C n      89/392/CEE,        
máquin  . 
*   y d  P  v nción d  Ri  g         l    ( . 31/95 d  8 11 95, BOE 10 11 95). 
* R.D. 39/1997, d  17 d  En   ,   l  iv   l R gl m n   d  l   S  vici   d  P    cción (BOE 
31-1-1997). 
* R.D. 485/1997, d  14 d  A  il, p   l  qu          l c n l   di p  ici n   mínim    n m    i  
d    gu id d y   lud  n  l         (BOE 23-4-97). 
*  R.D.  486/1997,  d   14  d   A  il,  p    l   qu            l c n  l    di p  ici n    mínim    d  
  gu id d y   lud  n l   lug     d          (BOE 23-4-97). 
*  R.D.  487/1997,  d   14  d   A  il,  p    l   qu            l c n  l    di p  ici n    mínim    d  
  gu id d  y    lud    l  iv       l   m nipul ción  m nu l  d   c  g    qu    n   ñ    i  g  ,   n 
p   icul   d     lum     , p    l          d     (BOE 23-4-97). 
*  R.D.  488/1997,  d   14  d   A  il,  p    l   qu            l c n  l    di p  ici n    mínim    d  
  gu id d y   lud   l  iv    l         c n  quip   qu  incluy n p n  ll   d  vi u liz ción (BOE 
23-4-97).  
*  R.D.  773/1997,  d   30  d   M y ,  p    l   qu            l c n  l    di p  ici n    mínim    d  
  gu id d  y    lud    l  iv       l   u iliz ción  p    l           d      d    quip    d   p    cción 
individu l EPI (BOE 12-6-97).  
*  R.D.  1215/1997,  d   18  d   Juli ,  p    l   qu            l c n  l    di p  ici n    mínim    d  
  gu id d y   lud p    u iliz ción p    l           d     d   l    quip   d            (BOE 73-8-
97).  
*  R.D.  1627/1997,  d   24  d   Oc u   ,  p     l  qu            l c n  di p  ici n    mínim    d  
  gu id d y d    lud  n l         d  c n   ucción. 
*    y  54/2003,  d   12  d   Dici m   ,  d     f  m   d l  m  c   n  m  iv   d   l   p  v nción  d  
 i  g   l     l  . 
* R.D. 604/2006, d  19 d  M y , p    l qu     m dific n  l R.D. 39/1997, d  17 d  En   , p   
 l qu      p u     l R gl m n   d  l   S  vici   d  P  v nción, y  l R.D. 1627/1997, d  24 
d  Oc u   , p    l qu          l c n di p  ici n   mínim   d    gu id d y d    lud  n  l   
      d  c n   ucción. 
* R.D. 604/2006, qu  m dific   l R.D. 1627/97 p    l qu          l c n di p  ici n   mínim   
d    gu id d y   lud  n l         d  c n   ucción,   gul  l  p    nci   n  l c n    d          
d  l   R cu     P  v n iv   d  c d  c n    i   .  
*    y  32/2006,  d   18  d   Oc u   ,    gul d     d   l    u c n     ción   n   l  S c     d   l  
C n   ucción. 
* R.D. 1109/2007, d  24 d  Ag    , p    l qu     d      ll  l    y 32/2006, d  18 d  Oc u   , 
  gul d    d  l   u c n     ción  n  l S c    d  l  C n   ucción. 
* C nv ni  G n   l vig n   d l S c    d  l  C n   ucción. 
* O d n nz   Municip l  . 
 
  8   CON ICIONES  E SEGURI A   E  LOS ME IOS AUXILIARES, MAQUINAS Y 
EQUIPOS 
S   p  hí     l  m n      d   l    m di     uxili    ,  máquin    y   quip  ,  d   f  m   p  ci l,     
d ci ,  mi i nd   l u   d   lgun    v  i   d  l   c mp n n    c n  l   qu     c m  ci liz n 
p     u función. 
El  u  ,  m n      y  c n   v ción  d   l    m di     uxili    ,  máquin    y   quip  ,      h  á 
 igui nd       ic  m n    l    c ndici n    d   m n      y  u iliz ción    gu  ,  c n  nid     n   l 
m nu l d  u    di  d  p    u f   ic n  . 
T d   l   m di    uxili    , máquin   y  quip     u iliz    n          ,   nd án inc  p   d   
 u   p  pi    di p  i iv    d     gu id d   xigi l    p     plic ción  d   l   l gi l ción  vig n  .  S  
p  hí    xp    m n   l  in   ducción  n  l   cin   d  l      , d  m di    uxili    , máquin   
y  quip   qu  n  cumpl n l  c ndición  n   i  . 
Si  l m  c d  d   l   m di    uxili    , máquin   y  quip  ,  f  c  p  duc     c n  l  m  c  
"CE",  l C n    i     d udic    i ,  n  l m m n   d   f c u    l    udi  p    p    n  ción d  
l   f     d     cución d  l      , d      n  l   p    n      in  n    inclui l  , p  qu    n p   
 í mi m  , má    gu    qu  l   qu  n  l  p    n. 
 
  9   CON ICIONES TÉCNICAS  E LA PREVENCIÓN  E INCEN IOS EN LA OBRA 
            pu d n  inc ndi      c m     d    l  mund   c n c   p      d    l     ini        d  
    c nd nci    mpli m n    divulg d    p    l    m di    d   c munic ción    ci l.  E         , 
c m   l   m y  í ,     á   u       l   i  g   d   inc ndi ,  p    c n igui n  ,  p      vi   l      
 x ingui l  ,         l c n l    igui n    n  m   d    lig d  cumplimi n  : 
Qu d   p  hi id   l      liz ción  d   h gu    ,  l   u iliz ción  d   m ch    ,     liz ción  d  
  ld du    y   imil  l    n p    nci  d  m    i l    infl m  l  ,  i   n    n      di p n  d l 
 x in    idón   p    l   x inción d l p  i l  inc ndi . 
El C n    i     d udic    i , qu d    lig d     umini       n  u pl n d    gu id d y S lud, un 
pl n   n  l qu     pl  m n un   ví   d   v cu ción, p    l   f     d  c n   ucción   gún  u 
pl n d     cución d       y  u   cn l gí  p  pi  d  c n   ucción. E   vid n  , qu ,  n f    d  
p  y c  ,  n       p  i l        l c          ví  ,   i    í      p  y c    n  qu d  í n    ducid     l 
c mp    ó ic . 
S        l c   c m   mé  d   d    x inción  d   inc ndi  ,   l  u    d    x in       cumpli nd   l  
n  m  UNE 23.110,  plicánd    p    x  n ión, l  n  m  NBE CP196. 
                  A  Y  AL   
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Ext nto    d   n  nd o : 
-    f n   ón té n  a d  la un dad: 
C lid d: l    x in        m n     n l          án nu v  ,        n  . 
      x in          án  l    c n cid    c n  l    códig    "A",  "B"  y  l      p ci l    p     fu g   
 léc  ic  . En  l    "li     u   " d   l   m dici n    y p   upu    ,  qu d n d finid      d     u  
c   c   í  ic     écnic  ,  qu   d   n   n  nd      incluid     n        pli g   d   c ndici n   
 écnic   y p   icul     y qu  n       p  duc n p    c n mí  d cum n  l. 
 ug     d             n l   qu     in   l  án l    x in      d  inc ndi  : 
E  á p  vi     l    xi   nci   y u iliz ción,  d   x in      móvil    p              d     ld du     u 
               c p c   d    igin   inc ndi  . 
 
-  Mant n m  nto d  lo   xt nto    d   n  nd o  
     x in         án   vi  d   y    im   d     gún  l m n  nimi n    p   un    c m nd d  
p     u  f   ic n  ,  qu   d    á  c nc        l  C n    i      d udic    i   d   l         c n  un  
 mp       p ci liz d  c l     d    d l mini    i  d  indu   i  p          c ivid d. 
-  No ma  d    gu  dad  a a la  n tala  ón y u o d  lo   xt nto    d   n  nd o  
S   in   l  án         p  ill    d   cu lgu             c    ,    gún  l    n c  id d    d    x inción 
p  vi    . 
En cu lqui   c   ,       l  v   ic l d l lug   d nd     u iqu   l  x in    y  n   m ñ  g  nd , 
   in   l  á un    ñ l n  m liz d  c n l   p   un  pic  g  fí  y l  p l     "EXTINTOR". 
Al l d  d  c d   x in   ,  xi  i á un  ó ul  g  nd  f  m d  p   c   c      n g          f nd  
 m  ill , qu  m      á l   igui n   l y nd . 
NORMAS PARA USO  EL EXTINTOR  E INCEN IOS 
- En c    d  inc ndi , d  cu lgu   l  x in   . 
- R  i    l p   d   d  l  c   z  qu  inm viliz   l m nd  d   cci n mi n  . 
- Póng          v n  ;  vi   qu  l   ll m      l hum  v y n h ci  u   d. 
- Acci n   l  x in    di igi nd   l ch       l       d  l   ll m  , h      p g  l      g      l 
c n  nid . 
- Si      v  qu  n  pu d  d min    l  inc ndi , pid  qu   lgui n  vi    l  "S  vici  Municip l 
d  B m     " l  má   ápid m n   qu  pu d . 
 
   0   FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJA ORES 
El C n    i     d udic    i     á l g lm n     lig d    f  m    n  l mé  d  d          c    c   
    d   l p    n l    u c  g ;    d ci ,  n  l mé  d  d            gu  ; d    l f  m , qu    d   
l           d      d             ,  d    án    n    c n cimi n    d   l     i  g    p  pi    d    u 
 c ivid d l     l,   í c m  d  l   c nduc           v    n d    min d   m ni     , d l u   
c    c   d  l   p    cci n   c l c iv   y d l d  l    quip   d  p    cción individu l n c    i   
p     u p    cción. 
 
       MANTENIMIENTO, CAMBIOS  E POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN  E 
LA  PROTECCIÓN  COLECTIVA  Y   E  LOS  EQUIPOS   E  PROTECCIÓN 
IN IVI UAL 
El C n    i     d udic    i  p  p nd á  l C   din d    n m    i  d    gu id d y   lud du  n   
l     cución d  l      , d n    d   u pl n d    gu id d y S lud, un "p  g  m  d   v lu ción" 
d l g  d  d  cumplimi n   d  l  di pu      n  l   x   d       pli g  d  c ndici n    n m    i  
d  p  v nción d   i  g   l     l  , c p z d  g   n iz   l   xi   nci  d  l  p    cción d cidid  
 n  l  lug    y   i mp    p  vi    ,   u  fic ci  p  v n iv      l  y   l m n  nimi n  ,    p   ción  y 
 u  i ución,  n  u c   , d    d    l   p    cci n   qu     h  d cidid  u iliz  . E    p  g  m  
c n  nd á c m  mínim : 
-      m   d l gí        gui     gún   l  p  pi    i   m   d   c n   ucción  d l  C n    i    
 d udic    i . 
-    f  cu nci  d  l        v ci n     d  l   c n   l   qu  v       liz  . 
-     i in    i   p    l   in p cci n   pl n  d  . 
- El p    n l qu  p  vé u iliz    n             . 
- El inf  m   náli i , d  l   v lución d  l   c n   l    f c u d  . 
N       n  , l    c i    n  l  p    d   n   i  ,      i      l c n  nid  d  l    p    d   d       
pli g   d   c ndici n     écnic    y  p   icul      d     gu id d  y  S lud:  n  m    y  c ndici n   
 écnic       cumpli   p      d    l    m di    d   p    cción  c l c iv   y  l    d   l     quip    d  
p    cción individu l    p c iv m n  . 
 
       ACCIONES  A  SEGUIR  EN  CASO   E  ACCI ENTE  LABORAL  ACCIONES  A 
SEGUIR 
El  ccid n    l     l  ignific  un  f  c    d   l  p  v nción d   i  g   p   mul i ud d  c u   , 
 n    l   qu  d    c n l   d  difícil   nul  c n   l. 
P    ll ,    p  i l  qu , p        d   l   fu  z  d      ll d  y nu      in  nción p  v n iv , 
   p  duzc   lgún f  c   . 
El C n    i     d udic    i  qu d    lig d      c g   d n    d   u "pl n d    gu id d y S lud" 
l    igui n    p incipi   d    c    : 
El  ccid n  d     l  p im   . S  l     nd  á d  inm di    c n  l fin d   vi     l  g  v mi n   
  p  g   ión d  l   l  i n  . 
En  c     d   c íd   d  d    l u          di  in    niv l  y   n   l  c     d    ccid n     léc  ic ,     
 up nd á   i mp  ,  qu   pu d n  xi  i   l  i n    g  v  ,  n  c n  cu nci ,      x   m  án  l   
p  c uci n    d      nción  p im  i    n  l       ,   plic nd   l     écnic      p ci l    p     l  
inm viliz ción d l  ccid n  d  h     l  ll g d  d  l   m ul nci  y d     nim ción  n  l c    
d   ccid n    léc  ic . 
En c    d  g  v d d m nifi    ,     v cu  á  l h  id   n c mill  y  m ul nci ;     vi   án  n 
l  p  i l    gún  l  u n c i   i  d  l   p    n   qu    i nd n p im  i m n    l  ccid n  d , l  
u iliz ción d  l      n p      p   icul    , p   l  qu  implic n d   i  g    inc m did d p     l 
 ccid n  d . 
                  A  Y  AL   
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El  C n    i      d udic    i   c munic  á,        vé   d l  "pl n  d     gu id d  y  S lud"  qu  
c mp ng , l  inf      uc u     ni   i  p  pi , m nc mun d    c n     d  c n l  qu  cu n  , 
p    g   n iz   l     nción c    c     l    ccid n  d   y  u má  cóm d  y   gu    v cu ción 
d           . 
S   in   l  á  un      i   d    ó ul    c n  c   c       vi i l       2 m.  d   di   nci ,   n   l  qu      
 umini         l           d      y         d   p    n    p   icip n      n  l       ,  l   inf  m ción 
n c    i   p     c n c     l  c n       i   nci l,   u  di  cción,    léf n    d   c n  c      c.;       
 ó ul  c n  nd á c m  mínim  l   d     d l cu d    igui n  : 
 
 
 
 
 
 
 
S   in   l  á   l   ó ul   p  c d n    d   f  m     lig    i    n  l     igui n     lug      d   l       : 
 cc      l        n  í;  n l   ficin  d      ;  n  l v   u  i       d l p    n l;  n  l c m d   
y   n    m ñ  h    Din A4,   n  l  in   i   d   c d  m l  ín    iquín  d  p im      uxili  . E    
  lig    i d d    c n id    un  c ndición fund m n  l p    l g    l   fic ci  d  l    i   nci  
  ni   i   n c    d   ccid n   l     l. 
 
ITINERARIO MÁS A ECUA O A SEGUIR  URANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES  E 
ACCI ENTA OS  
S   inclui á   n   l  Pl n  d   S gu id d  y  S lud,  un  pl n   c n   l  i in    i     c m nd d   p    
 v cu       l    p  i l     ccid n  d  ,  c n   l  fin  d    vi               n   i u ci n    lími    qu  
pudi   n  g  v   l   p  i l   l  i n   d l  ccid n  d . 
 
COMUNICACIONES INME IATAS EN CASO  E ACCI ENTE LABORAL 
El C n    i     d udic    i  qu d  á   lig d       liz   l    cci n   y c munic ci n   qu     
  c g n  n  l cu d    xplic  iv  inf  m  iv   igui n  , qu     c n id   n  cci n   cl v  p    
un m      náli i  d  l  p  v nción d cidid  y  u  fic ci : 
El C n    i     d udic    i  inclui á,  n  u pl n d  S gu id d y S lud, l   igui n     lig ción d  
c munic ción inm di    d  l    ccid n    l     l  : 
A   d nt   d  t  o l v : 
Al C   din d    n m    i  d    gu id d y   lud du  n   l     cución d  l      : d    d   y d  
c d  un  d   ll  , c n  l fin d  inv   ig    u  c u    y  d p    l   c    cci n    p   un  . 
A l  Di  cción F cul   iv  d  l      : d    d   y d  c d  un  d   ll  , c n  l fin d  inv   ig   
 u  c u    y  d p    l   c    cci n    p   un  . 
A  l   Au   id d        l:   n  l    f  m    qu        l c   l   l gi l ción  vig n     n  m    i   d  
 ccid n    l     l  . 
A   d nt   d  t  o g av : 
Al C   din d    n m    i  d    gu id d y   l d du  n   l     cución d  l      : d    d   y d  
c d  un  d   ll  , c n  l fin d  inv   ig    u  c u    y  d p    l   c    cci n    p   un  . 
A l  Di  cción F cul   iv  d  l      : d  f  m  inm di   , c n  l fin d  inv   ig    u  c u    y 
 d p    l   c    cci n    p   un  . 
A  l   Au   id d        l:   n  l    f  m    qu        l c   l   l gi l ción  vig n     n  m    i   d  
 ccid n    l     l  . 
A   d nt   mo tal  : 
Al   uzg d   d   gu  di :  p     qu   pu d   p  c d       l  l v n  mi n    d l  c dáv    y     l   
inv   ig ci n    udici l  . 
Al C   din d    n m    i  d    gu id d y   l d du  n   l     cución d  l      : d    d   y d  
c d  un  d   ll  , c n  l fin d  inv   ig    u  c u    y  d p    l   c    cci n    p   un  . 
A l  Di  cción F cul   iv  d  l      : d  f  m  inm di   , c n  l fin d  inv   ig    u  c u    y 
 d p    l   c    cci n    p   un  . 
A  l   Au   id d        l:   n  l    f  m    qu        l c   l   l gi l ción  vig n     n  m    i   d  
 ccid n    l     l  . 
 
ACTUACIONES A MINISTRATIVAS EN CASO  E ACCI ENTE LABORAL 
C n   l  fin  d   inf  m       l         d    u     lig ci n     dmini     iv     n  c     d    ccid n   
l     l,  l C n    i     d udic    i  qu d    lig d      c g    n  u pl n d    gu id d y S lud, 
un   inc p  d  l    c u ci n    dmini     iv     l   qu     á l g lm n     lig d  
MALETÍN BOTIQUÍN  E PRIMEROS AUXILIOS 
 
En  l         y   n  l    lug        ñ l d     n  l    pl n     n   l  Pl n  d   S gu id d  y  S lud,     
in   l  á  un  m l  ín     iquín  d   p im       uxili  ,  c n  ni nd     d    l       icul    qu      
  p cific n   c n inu ción: 
Agu    xig n d ;   lc h l  d   96  g  d  ;   in u    d   l d ;  "m  cu  c  m "     "c i   lmin "; 
 m ni c ;  g        é il;   lg dón  hid ófil      é il;    p   d  p    n i lé gic ;     niqu     
 n ih m   ágic  ;   l   p     gu    hi l ; gu n         iliz d  ;    móm     clínic ;  pó i    
 u   dh  iv  ;   n i  p  módic  ;   n lgé ic  ;   ónic    c  di c    d   u g nci   y     inguill   
d   ch  l  . 
E   p   un , p  v ni  l   xi   nci  d     inguill   p    in ulin , p    h   á qu  p  v   ci      
cuid d  ,  p      vi        l     d     xicóm n     l     iquín;  n        n  ,  l     h ck  
hip glucémic      ci d     l  di       y         ip  d         n  , pu d  c n   l    , h     l  
 v cu ción d l  f c  d , c n l   dmini    ción d  un p   d   zuc  ill   di u l     n un p c  
d   gu . 
 
 
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   3   CONTROL  E ENTREGA  E LOS EQUIPOS  E PROTECCIÓN IN IVI UAL 
H  d   qu d    c n   nci   d   l    n   g  d   c d  un   d   l    quip   m di n    un  "p     d  
 n   g   d    quip    d   p    cción  individu l”  y  “f  mul  i   d     gu id d   n  c n     ci n  ”, 
qu  c n  ng ,  l m n  , l    igui n    d    : 
- Núm    d l p    . 
- Id n ific ción d l C n    i    p incip l. 
- Emp      f c  d  p    l c n   l,     p incip l,  u c n    i       u ón m . 
- N m    d l        d   qu    ci   l    quip   d  p    cción individu l. 
- Ofici     mpl   qu  d   mp ñ . 
- C   g  í  p  f  i n l. 
-  i   d  d  l    quip   d  p    cción individu l qu    ci    l        d  . 
- Fi m  d l        d   qu    ci    l  quip  d  p    cción individu l. 
- Fi m  y   ll  d  l   mp     p incip l. 
E     p           án c nf cci n d   p   duplic d . El   igin l d   ll  , qu d  á   chiv d   n 
p d   d l Enc  g d  d  S gu id d y S lud,  l  c pi      n   g  á  l C   din d    n m    i  
d    gu id d y   lud du  n   l     cución d  l      . 
 
   4   NORMAS   E  AUTORIZACIÓN   EL  USO   E  MAQUINARIA  Y   E  LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA 
E  á d m     d  p   l   xp  i nci , qu  much   d  l    ccid n    d  l          cu   n  n    
       c u   ,  p     l  v lun   i m   m l   n  ndid ,  l   f l    d    xp  i nci      d   f  m ción 
 cup ci n l y l  imp  ici . P     vi     n l  p  i l         i u ci n  ,    impl n    n           
l     lig ción     l  d           u   iz d      u iliz    un   máquin      un   d    min d   máquin  
h    mi n  , c n un d cum n   c m   l qu   igu : 
 OCUMENTO   E  AUTORIZACIÓN   E  UTILIZACIÓN   E  LAS  MAQUINAS  Y   E  LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA  
- F ch : 
- N m    d l in      d  qu  qu d   u   iz d : 
- S  l   u   iz   l u   d  l    igui n    máquin   p         c p ci  d  p     ll : 
-  i    d  máquin   qu  pu d  u   : 
- Fi m  : El in      d . El   f  d      . 
- S ll  d  c n   uc     d udic    i . 
E     d cum n       fi m  án p     iplic d . El   igin l qu d  á   chiv d   n l   ficin  d  l  
    .      c pi ,       n   g  á  fi m d   y    ll d    n    igin l   l  C   din d     n  m    i   d  
  gu id d  y    lud  du  n    l      cución  d   l       ;  l      c     c pi ,       n   g  á  fi m d   y 
  ll d   n   igin l  l in      d . 
   5   OBLIGACIONES   EL  CONTRATISTA  A JU ICATARIO  EN  MATERIA   E 
SEGURI A  Y SALU  
- Cumpli  y h c   cumpli   n l      ,   d   l     lig ci n    xigid   p   l  l gi l ción vig n   
d l  E   d   E p ñ l  y   u   C munid d    Au ón m  ,    f  id      l     gu id d  y  S lud   n   l 
        y c nc  d n   , d   plic ción   l      . 
-  El         n   l  m n    pl z   p  i l   y   i mp     n     d   c m nz    l       ,  un  pl n  d  
  gu id d cumpli nd  c n  l    icul d  d l R  l D c    : 1.627/1.997 d  24 d   c u   ., p   l  
qu           l c   l  "li     d   incid nci  ",  qu      p    á   l  niv l  d   p  v nción  d finid    n 
  d   l   d cum n    d          udi  y   gu id d y   lud p    l      ,   qui i    in  l cu l n  
p d á      p    d . 
- Inc  p      l pl n d    gu id d y S lud,  l "pl n d     cución d  l      " qu  pi n     gui , 
incluy nd  d  gl   d m n  , l   p   id   d    gu id d c n  l fin d  qu  pu d n    liz       
 i mp   y  d   f  m   fic z; p     ll    gui á  fi lm n    c m  m d l ,   l  pl n d     cución  d  
     qu      umini      n         udi  y   gu id d y   lud. 
-  En   g     l  pl n  d     gu id d   p    d ,     l    p    n    qu   d fin    l  R  l  D c     
1.627/1.997 d  24 d   c u   . 
- N  ific    l C   din d    n m    i  d    gu id d y   l d du  n   l     cución d  l      , c n 
quinc  dí   d   n  l ción, l  f ch   n l  qu  pi n   c m nz   l           , c n  l fin d  qu  
pu d   p  g  m     u    c ivid d    y    i  i      l   fi m   d l   c    d     pl n   ,  pu         
d cum n  ,       l  qu   p n   n  vig nci   l  c n  nid  d l  pl n  d     gu id d  y  S lud  qu      
 p u   . 
- En  l c    d  qu  pudi     xi  i   lgun  dif   nci   n    l   p   upu      d l    udi  y  l d l 
pl n d    gu id d y S lud qu  p    n    l C n    i     d udic    i , 
 c  d    l    dif   nci    y  d  l    l     lución  má    p   un ,  c n  l    u   í   d l     udi   y 
  gu id d y   lud  n    d  l  fi m  d l  c   d    pl n   . 
-  T   mi i   l   p  v nción  c n  nid    n   l  pl n  d     gu id d  y  S lud   p    d ,       d    l   
       d      p  pi  ,   u c n    i      y   u ón m    d   l         y  h c  l    cumpli   c n  l   
c ndici n   y p  v nción  n él  xp    d  . 
- En   g       d   l          d     d  l       ind p ndi n  m n   d   u  fili ción  mp     i l 
p incip l,   u c n     d       u ón m ,  l     quip    d   p    cción  individu l  d finid     n       
pli g  d   c ndici n     écnic    y  p   icul      d l  pl n d     gu id d  y S lud   p    d ,  p    
qu  pu d n u      d  f  m  inm di    y  fic z. 
-  M n         i mp     d    l    p    cci n    c l c iv    d finid     n   l  pli g   d   c ndici n   
 écnic   y p   icul     d l pl n d    gu id d y S lud  p    d ,   gún l  c n  nid   n  l pl n 
d      cución  d       ; m n  n  l    n   u n      d ,  c m i  l   d   p  ición  y     i   l ,  c n   l 
c n cimi n    d   qu       h   di  ñ d   p     p    g         d    l           d      d   l       , 
ind p ndi n  m n   d   u  fili ción  mp     i l p incip l,  u c n    i        u ón m  . 
                  A  Y  AL   
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- M n       i mp    gún l  c n  nid   n  l pl n d     cución d      , c n  nid   n  l pl n d  
  gu id d  y  S lud   p    d :  l    "in   l ci n    p  vi i n l    p     l           d    ". 
M n  n  l     n   u n      d   d   c nf     y  limpi z ;     liz    l    c m i    d   p  ición 
n c    i  , l     p  ici n   d l m    i l fungi l  y l     i  d  d fini iv , c n c d   d  qu     
d fin n  y  c lcul n         in   l ci n  ,  p          u iliz d    p      d    l           d      d   l  
    , ind p ndi n  m n   d   u  fili ción  mp     i l p incip l,  u c n    i        u ón m  . 
- Cumpli   fi lm n   c n  l    xp    d   n  l  pli g  d  c ndici n     écnic   y p   icul      d l 
pl n d    gu id d y S lud  p    d ,  n  l  p    d : " cci n       gui   n c    d   ccid n   
l     l". 
-  Inf  m    d   inm di     d   l     ccid n   :  l v  ,  g  v  ,  m    l        in  víc im     l 
C   din d    n m    i  d    gu id d y   lud du  n   l     cución d  l      ,   l c m  qu d  
d finid   n  l  p    d  " cci n       gui   n c    d   ccid n   l     l". 
-  Di p n     n   c pi   d       ,   n     d        n c    i    u  u iliz ción,    d    l       ícul    d  
p  v nción c n  nid   y d finid    n         udi  y   gu id d y   lud,  n l   c ndici n   qu  
 xp    m n        p cific n d n    d       pli g  d  c ndici n     écnic   y p   icul     d  
  gu id d y S lud. 
-  C l        c n  l   Di  cción  F cul   iv   d   S gu id d  y  S lud,   n  l     lución   écnic  
p  v n iv , d  l   p  i l   imp  vi     d l p  y c     m  iv d   p   l   c m i   d     cución 
d cidid         l  m  ch , du  n   l     cución d  l      . 
-  Inclui    n   l  pl n  d     gu id d  y  S lud  qu   p    n   á  p      u   p    ción,  l    m did   
p  v n iv    impl n  d     n   u   mp      y  qu     n  p  pi    d    u   i   m   d   c n   ucción. 
Unid     l   qu   umini    m   p     l m n     d  l  p    cción c l c iv  y  quip  , d n    d  
      pli g   d   c ndici n     écnic    y  p   icul    ,  f  m  án  un  c n un    d   n  m   
  p cífic   d    lig d  cumplimi n    n l      . En  l c    d  n    n     d c  d   l   ci  d   
m did   p  v n iv      l   qu  h c m   m nción,  l   c munic  á p     c i       l    u   í  d  
        udi  y   gu id d y   lud c n  l fin d  qu  pu d    i n   l   n  l mé  d      gui  p    
 u c mp  ición. 
-  C mp n     n   l  pl n  d     gu id d  y  S lud,  un   d cl   ción  f  m l  d          di pu        
cumpli   c n           lig ci n     n  p   icul    y  c n  l   p  v nción  y   u  niv l  d   c lid d, 
c n  nid    n         udi  y   gu id d y   lud. Sin  l cumplimi n   d         qui i  , n  p d á 
        g d  l   p    ción d l pl n d    gu id d y S lud. 
- C mp n    n  l pl n d    gu id d y S lud  l  náli i  inici l d  l    i  g     l c m   xig  l  
  y 31 d  8 d  n vi m    d  P  v nción d  Ri  g         l  , p    qu      c n cid  p   l  
Di  cción F cul   iv  d  S gu id d y S lud. 
- A l  l  g  d  l     cución d  l      ,    liz   y d   cu n   d   ll   l C   din d    n m    i  
d    gu id d y   lud du  n   l     cución d  l      ,  l  náli i  p  m n n   d   i  g    l qu  
c m   mp     i     á   lig d  p   m nd    d  l    y 31 d  8 d  n vi m    d  P  v nción d  
Ri  g         l  , c n  l fin d  c n c  l  y   m   l   d ci i n   qu     n  p   un  . 
 
   6   NORMAS  E OBLIGA O CUMPLIMIENTO  PARA LA PREVENCIÓN  GENERAL 
 E RIESGOS 
El c n    i     d udic    i  d  l       qu d    lig d    in   duci   l Pl n d  S gu id d y S lud 
 u  N  m   d  P  v nción d  Emp    . Si n  cumpl  c n        qui i  ,  l Pl n d  S gu id d 
n  p d á      p    d . 
   7   EL PLAN  E SEGURI A  Y SALU  
El pl n d    gu id d y S lud    á c mpu     p    l C n    i     d udic    i , cumpli nd  l   
 igui n      qui i   ;  i incumpl   lgun  d   ll  , l   p    ción d l pl n d    gu id d y S lud 
n  p d á         g d : 
Cumpli á  l      p cific ci n    d   l    R  l    D c       1.627/1.997  d   24  d    c u     y 
c nc  d n   ,  c nf cci nánd l    n     d   l   fi m   d l   c    d     pl n   .  Si nd     qui i   
indi p n   l ,   l  qu     pu d   p       n    d  p  c d      l   fi m  d   l   ci  d   c  ,  qu  
  c g  á  xp    m n    l cumplimi n   d    l ci cun   nci . 
R  p    á    c upul   m n     l  c n  nid   d     d    l    d cum n     in  g  n     d        
   udi   y    gu id d  y    lud,  limi ánd           liz    l    d p  ción     l     cn l gí   d  
c n   ucción  qu       p  pi   d l  C n    i      d udic    i ,   n liz nd   y  c mpl   nd     d  
 qu ll   qu   c    m n       p     l g      l  cumplimi n    d   l         iv    c n  nid     n       
   udi  y   gu id d y   lud.  
Ad má ,    á    lig d      umini     ,  l   d cum n     y d finici n   qu   n él      l    xig n, 
  p ci lm n    l pl n d     cución d      , c n  ni nd  d  f  m  d  gl   d  l   p   id   d  
  gu id d y S lud. P     ll ,   m  á c m  m d l  d  mínim    l pl n d     cución d       
qu     incluy   n         udi  y   gu id d y   lud p    l      . 
R  p    á l      uc u   d l    udi  y   gu id d y   lud. 
N   c n  nd á  c  qui   d   l    ll m d    "fich    d     gu id d"  d    ip   g né ic ,  d    ip  
pu lici   i , d    ip  hum  í  ic    d   l   d n min d   d  divulg ción,   lv   i  l    incluy   n 
un     p       f  m  iv   inf  m  iv   p     l           d          lm n      p   d   d l  cu  p  
d cum n  l  d l  pl n  d     gu id d  y  S lud.  En  cu lqui    c   ,         c  qui    ludid  ,  n  
  nd án  l   c   g  í   d   pl n    d    gu id d  y,   n  c n  cu nci ,  nunc      c p   án  c m  
 u   i u iv   d   ll  . 
N  p d á      u  i uid  p   ningún       ip  d  d cum n  , qu  n       u      l    p cific d  
 n l    p    d    n   i    . 
   8   LIBRO  E INCI ENCIAS 
    umini     á   l       l  P  pi d d    l c l gi   fici l qu  vi    l pl n d    gu id d y   lud, 
  l y c m       c g   n  l R  l D c    : 1.627/1.997 d  24 d   c u   . 
En él   l      n    án p   l   p    n    u   iz d   l g lm n   p     ll , l   incumplimi n    
d  l   p  vi i n   c n  nid    n  l pl n d    gu id d y S lud  p    d . 
                  A  Y  AL   
 
P  Y C        BAN ZAC ÓN   L   C      -8    P ÑÍ C LA  47 
Fd .: Álv    D    Elvi   
El  C   din d     n  m    i   d     gu id d  y    lud     á  l g lm n      lig d        n  l     
di p  ición  d :  Di  cción  F cul   iv   d   l       ;  Enc  g d   d   S gu id d;  C mi é  d  
S gu id d  y  S lud;  In p cción  d   T        y  Técnic    d   l    C n         G  in      d  
S gu id d y S lud  n  l T      . 
   9   LIBRO  E ÓR ENES 
    ó d n   d    gu id d y S lud, l   d  á  l C   din d    n m    i  d    gu id d y   lud   
 n  u c    l  Di  cción F cul   iv  d  l      , m di n   l  u iliz ción d l " i    d  Ó d n   y 
A i   nci  "  d   l       .        n   ci n      í   xpu     ,   i n n    ng   d   ó d n      
c m n   i   n c    i   d     cución d       y,  n c n  cu nci , d    án        p   d   p   
 l C n    i     d udic    i  d  l      . 
 
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              oDe omi   ió  de      o
    roye toTítu o de   roye toTRABAJO FI  D  GRADO
INGENIERÍA CIVIL
 ombre de    um o/  Firm  Fe h 
SEGURIDAD Y SALUDÁLVARO DOTO ELVIRA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL SECTOR SU-8 DE PEÑÍSCOLA
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   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  01        I N S IN IVI  AL S                                       
01.01 ud.  MAS A ILLA A   FIL  AN                                                   
              of     n e de  e   o   p       b jo   on po vo y  h mo .
25 25,00
25,00 0,85 21,25
01.02 ud.  GAFA VINIL   I SG  IM A                                               
G f  de mon     de v  n  o, p n      ex e  o  de po     bon  o, p n       n e  o   n   hoq e y   ám    de
   e en  e e    , p       b jo   on   e go de  mp   o.
25 25,00
25,00 4,19 104,75
01.03 ud.  GAFA VINIL   I SG    LV                                                
G f  de mon     de v  n  o, p n      ex e  o  de po     bon  o, p n       n e  o   n   hoq e y   ám    de
   e en  e e    , p       b jo   on   e go de po vo.
25 25,00
25,00 4,09 102,25
01.04 ud.  AM   IG A      I                                                          
Amo   g  do  de    do f b    do  on    q e e   j    b e  de   moh d       e  mb  b e .
25 25,00
25,00 5,89 147,25
01.05 ud.   AS   H M L GA   S G  I A                                             
C   o homo og do de  eg   d d,  on   né  de  d p    ón, en m  e      e    en e     mp   o.
25 25,00
25,00 7,81 195,25
01.06 ud.   IN    N S G  I A  AN I AI A                                             
C n   ón de  eg   d d  n    íd   on   né  y   n h   de  f b    de po  e  e ,  on  n      de   e o e -
  mp do,  e    en               ón m yo  de 115 kg/mm2.,  heb       on mo d en e  de   e o    oq e  -
do,   e d  de  ong   d op  on   y  mo q e ón de   e o e   mp do.
5 5,00
5,00 21,63 108,15
01.07 ud.   IN    N     AH   AMI N AS                                            
C n   ón po   he   m en   .
25 25,00
25,00 9,29 232,25
01.08 ud.   IN    N AN IVIB A                                                        
C n   ón  n  v  b   o  o.
15 15,00
15,00 12,34 185,10
01.09 ud.    AJ  IM   M ABL                                                        
T  je  mpe me b e.
25 25,00
25,00 17,00 425,00
01.10 ud.  G AN  S         F  ZA                                                    
P   de g  n e  de   e o  efo z do  p    m n p         q  e  obje o p nz n e o  o   n e.
25 25,00
25,00 3,85 96,25
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01.11 ud.  G AN  S       .  L    I A                                             
P   de g  n e  de p o e   ón e é       p    b j   en  ón, d e é     o 
10 10,00
10,00 3,29 32,90
01.12 ud.  G AN  S G MA                                                                
P   de g  n e  de gom  f n    b ñ  .
25 25,00
25,00 2,50 62,50
01.13 ud.  B  AS    AG A                                                            
P   de bo    p       b jo  en  g  , b   o   ho m gón, f b    d   en gom  fo   d  de   godón y     e-
    n  de   z n e.
25 25,00
25,00 21,19 529,75
01.14 ud.  B  AS S G  I A                                                             
P   de bo    de  eg   d d p      e go  me án  o , f b    d   en  e   je  fe p do, p  n       n  p nzo-
n m en o,  n    do  y   n    é g   ,  on p n e   de   e o y    e    e    en e       b    ón.
25 25,00
25,00 32,84 821,00
01.15 ud.   A  N S SILI  NA                                                      
P   de   pone  f b    do   on      on  mo de b e.
50 50,00
50,00 0,56 28,00
01.16 ud.  M N       ABAJ                                                        
Ud.  ono de    b jo, homo og do CE.
25 25,00
25,00 9,19 229,75
01.17 ud.   HAL      FL   AN                                                       
Ch  e o   ef e   n e   onfe   on do  on  ej do  f  o e  en e y         de  e     ef e   n e 100%   po  é  e ,
p     eg   d d v     en gene     egún R.D. 773/97 y  m    do CE  egún R.D. 1407/92.
25 25,00
25,00 3,00 75,00
   AL  A Í  L  01        I N S IN IVI  AL S.................................................................................... 3.396,40
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 A Í  L  02        I N S   L   IVAS                                         
02.01 ud.  S ÑAL   LIG    I   A                                                 
Señ   de pe  g o  ef e   n e    po  “A” de 70  m.   on    ípode de    e o g  v n z do  o o  d .  In    o
 o o    ón,     q  e  med o   x       y   mp ez .
10 10,00
10,00 9,85 98,50
02.02 ud.  S ÑAL       HIBI                                                     
Señ   de  eg   d d me á     de “p oh b do” de 42  m.  on  opo  e me á   o. In    o  o o    ón,     -
q  e  med o   x      y    mp ez .
10 10,00
10,00 9,50 95,00
02.03 ud.  S ÑAL S  BLIGA   I  A                                                   
Conj n o de  eñ  e  de ob  g  o  ed d de   o de med d    nd v  d   e  de  eg   d d.  In    o  o o  -
  ón,     q  e  med o   x       y    mp ez .
10 10,00
10,00 12,34 123,40
02.04 ml.   IN A BALIZAMI N                                                           
C n   de b   z m en o b  o o . In    o  opo  e ,  o o    ón y /o de mon  do,      q  e  med o   x     
y   mp ez .
1 1.000,00 1.000,00
1.000,00 0,23 230,00
02.05 ud.    N  BALIZAMI N                                                         
Cono  ef e   n e de b   z m en o. In    o  o o    ón,     q  e  med o   x      y   mp ez .
50 50,00
50,00 4,41 220,50
02.06 m2.  A A MA   A       . H    S H  IZ.                                      
T p  de m de   p    p o e   ón de h e o  ho  zon   e , fo m do po    b´ on de 5   m . de g  e o  y
 o        de   b  . In    o  o o    ón,     q  e  med o   x       y    mp ez .
1 100,00 100,00
100,00 4,88 488,00
   AL  A Í  L  02        I N S   L   IVAS ....................................................................................... 1.255,40
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 A Í  L  03        I N INS ALA I N  B A                                     
03.01 ml.      AMI N    B A                                                           
Ce   m en o de ob    e   z do  on p      de m    zo g  v n z do y  z p     de ho m gón  n  v e  o,
de 2,00 m. de       . In    o p   e p opo   on   de p e     pe  on  e  (2  d .) de 1 m. de hoj    b   -
b e, p e     p     vehí   o   (2  d .) de 5 m.  de  hoj    o  ede  ,  p  o o   de  b   z do  pe m nen e ,
mon  do y de mon  do,     q  e  med o   x      y    mp ez . A q   e  ob   (24 me e ).
1 2.050,00 2.050,00
2.050,00 34,76 71.258,00
03.02 Ml   VALLA M  ÁLI A    F.    2,5 M.                                       
  . V     me á     p ef b    d   on p o e   ón de  n empe  e A   ín,  on  opo  e  de  m  mo m  e    
en dob e W,  ep   do    d  2,5 m . y   h p    eg  de  m  mo m  e    .
1 100,00 100,00
100,00 17,61 1.761,00
   AL  A Í  L  03        I N INS ALA I N  B A............................................................................... 73.019,00
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 A Í  L  04 INS ALA I N  L    I A     B A                                   
04.01 ud.  A   AS A  M  I A  L   .                                                 
Ay d   p        e   z   ón de      ome  d  e é              ob  .  In    o   n       ón de  om  de   e   ,
    q  e  med o   x      y    mp ez .
1 1,00
1,00 389,43 389,43
04.02 ud.  INS .    MA  I   A                                                          
In       ón  de   om  de    e     omp e    po    b e  y  e e   odo   one   do      e   .  In    o     q  e 
med o   x      y    mp ez .
2 2,00
2,00 215,31 430,62
04.03 ml.  MANG   A ALIM N .   A   S                                             
  ng e   de 3x2,5 mm2. o 3x4 mm2. p       men    ón de    d o   e  nd   o  de máq  n  .  In-
    o     q  e  med o   x      y   mp ez .
1 500,00 500,00
500,00 1,24 620,00
04.04  d     A    G N  AL IN .  IF. 300 mA.                                    
Ud. A m  ío   po PLT2 de do    e po  y h     26Kw  on p o e   ón,   omp e  o  po : Do     m  ío 
p     n  bon do    fá   o; b  d  de  n ón de   e po ;  on  do      v   30-90A;    j   IPC-4  p       -
b e;  In .Gen.A  .4P  40A-U;  IGD.4P  40A  0,03A;  In .Gen.D f.2P  40A  0,03A;  In .A  .4P  32A-U;
In .A  .3P 32A-U; In .A  .3P 16A-U; In .A  .2P  32A-U;  2In .A  .16A-U;   om  de  o   en e P    n e 
 / n e   p o  IP 447,3P+N+T 32A  on    v  j ;  om  P    n e  IP 447,3P+T 32A  / ;  om  P    n e   IP
447,3P+T 16A  / ; do   om   P    n e  IP 447,2P+T 16A  / ;    n o bo n   DIN  25  mm2.,   /p.p de
  n  e  , bo n    e   ,   b e do y   ó   o   o   men e  n     do.
1 1,00
1,00 2.437,81 2.437,81
04.05  d     A    S   N . IN .  IF. 30 mA.                                         
Ud. A m  ío   po PLT2 de do    e po  y h     26Kw  on p o e   ón,   omp e  o  po : Do     m  ío 
p     n  bon do    fá   o; b  d  de  n ón de   e po ;  on  do      v   30-90A;    j   IPC-4  p       -
b e;  In .Gen.A  .4P  40A-U;  IGD.4P  40A  0,03A;  In .Gen.D f.2P  40A  0,03A;  In .A  .4P  32A-U;
In .A  .3P 32A-U; In .A  .3P 16A-U; In .A  .2P  32A-U;  2In .A  .16A-U;   om  de  o   en e P    n e 
 / n e   p o  IP 447,3P+N+T 32A  on    v  j ;  om  P    n e  IP 447,3P+T 32A  / ;  om  P    n e   IP
447,3P+T 16A  / ; do   om   P    n e  IP 447,2P+T 16A  / ;    n o bo n   DIN  25  mm2.,   /p.p de
  n  e  , bo n    e   ,   b e do y   ó   o   o   men e  n     do.
1 1,00
1,00 234,33 234,33
   AL  A Í  L  04 INS ALA I N  L    I A     B A............................................................................. 4.112,19
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 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  05 INS ALA I N S    HIGI N    BI N S A                             
05.01 mesM   L     F.  A A AS  S                                                
 ód  o p ef b    do p      eo  p ov    on  e  de ob   (  p   d d máx  m  p    30 ope    o ),   om-
p e    po  2  nodo o , 3   v bo , 3 d  h   y   omp emen o   egún  e e pe  f    en  emo     y  p  -
no   dj n o . In    o mon  do y  de mon  do, ev      ón de e  omb o ,   ome  d   y  onex ón de
 n       one ,     q  e  med o   x      y    mp ez . A q   e  men    .
18 18,00
18,00 147,23 2.650,14
05.02 mesM   L     F.  A A V S  A I S                                             
 ód  o p ef b    do p    ve      o  de ob    on   p   d d máx  m  p     30 ope    o ,   on   o  e e-
men o    egún  e  e pe  f    en   emo   .  In    o mon  do  y de mon  do,  ev      ón  de  e  om-
b o ,   ome  d   y  onex ón de  n       one ,     q  e  med o   x       y   mp ez . A q   e  men    .
18 18,00
18,00 118,92 2.140,56
05.03 mesM   L     F.  A A   M                                                 
 ód  o p ef b    do p     omedo  de ob    on  n    p   d d máx  m  de 30 ope    o ,   on   o  e e-
men o  q e  e e pe  f    en  emo   .  In    o mon  do  y  de mon  do, ev      ón  de  e  omb o ,
  ome  d   y  onex ón de  n       one ,     q  e  med o   x      y    mp ez . A q   e  men    .
18 18,00
18,00 130,24 2.344,32
05.04 mesM   L     F.  FI INA                                                      
 ód  o p ef b    do p    of   n  de ob  ,  egún  e e pe  f    en  emo   .  In    o mon  do y  de -
mon  do, ev      ón de e  omb o ,   ome  d   y  onex ón de  n       one ,     q  e   med o    x  -
     y   mp ez . A q   e  men    .
18 18,00
18,00 113,25 2.038,50
05.05 ud.   AQ ILLA M  ALI A                                                       
T q      me á      nd v  d     on    ve. In    o     q  e  med o   x      y    mp ez .
25 25,00
25,00 12,22 305,50
05.06 ud.   S  J                                                                      
E pejo de 50x50  m .  o o  do. In    o     q  e  med o   x      y    mp ez .
3 3,00
3,00 20,38 61,14
05.07 ud.     I I N   BAS  AS                                                      
Re  p en e de b        on   p ,  o o  do.  In    o     q  e  med o   x       y   mp ez .
3 3,00
3,00 8,71 26,13
05.08 ud.    ALL                                                                    
To   e o de PVC  on do  f   do  de p pe ,  o o  do. In    o     q  e  med o   x      y    mp ez .
3 3,00
3,00 7,03 21,09
05.09 ud.      A   LL S                                                             
Po     o  o  de p pe  h g én  o,  o o  do. In    o     q  e  med o   x      y    mp ez .
2 2,00
2,00 5,22 10,44
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05.10 ud.  JAB N  A                                                                       
J bone    on do  f   do ,  o o  d . In    o     q  e  med o   x       y   mp ez .
3 3,00
3,00 7,03 21,09
05.11 ud.  BAN      MA   A                                                       
B n o de m de   p    5 pe  on  . In    o     q  e  med o   x       y   mp ez .
5 5,00
5,00 57,65 288,25
05.12 ud.  M SA    MA   A                                                           
 e   de m de   p    10 pe  on  . In    o     q  e  med o   x       y   mp ez .
3 3,00
3,00 92,88 278,64
05.13 ud.   AL N A     L    I                                                    
C  en  do  e é     o de 100     o  de   p   d d. In    o  n       ón,     q  e  med o   x        y     mp e-
z .
2 2,00
2,00 100,14 200,28
05.14 ud.   A IA    INF A   J S                                                   
R d  do  de  nf    ojo ,  n     do. In    o     q  e  med o   x      y    mp ez .
5 5,00
5,00 28,08 140,40
05.15 ud.   X  IN      LV    LIV.                                                     
Ex   n o  de po vo po  v   en e de ef       21-A.  In    o  n       ón,      q  e  med o   x        y     mp e-
z .
8 8,00
8,00 28,30 226,40
05.16 ud.   X  IN    ANHI  I    A B.                                                
Ex   n o  de  nhíd  do    bón  o de ef        21-B.  In    o   n       ón,      q  e  med o   x       y     m-
p ez .
8 8,00
8,00 45,98 367,84
   AL  A Í  L  05 INS ALA I N S    HIGI N    BI N S A ............................................................... 11.120,72
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 A Í  L  06 M  I INA    V N IVA     IM   S A XILI S                         
06.01 ud.  B  IQ IN     B A                                                      
Bo  q ín de ob   eq  p do e  n     do. In    o     q  e  med o   x       y    mp ez .
1 1,00
1,00 79,28 79,28
06.02 ud.      N  IMI N   M  I                                                    
Re ono  m en o méd  o ob  g  o  o. Se  e   z  á  n  e ono  m en o méd  o po    d     b j do  y   ño
q e v y    e     en    ob  . In    o     q  e  med o   x       y   mp ez .
40 40,00
40,00 40,70 1.628,00
   AL  A Í  L  06 M  I INA    V N IVA     IM   S A XILI S........................................................ 1.707,28
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              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
   S    S     M  I I N S
                                                                 
 Ó IG    S M N   S L NGI    AN H  A AL   A  A  IAL S  AN I A      I  IM     
 A Í  L  07 F  MA I N      NI N  BLIGA     M LIMI N                         
07.01 h.   F  MA I N S G  I A                                                        
Fo m   ón de  eg   d d y     d de  o     b j do e .
20 20,00
20,00 40,70 814,00
07.02 h.      NI N  BLIGA     M LIMI N                                         
Re n one  de  eg   d d y     d   bo    de ob  g do   mp  m en o.
81 81,00
81,00 33,97 2.751,57
   AL  A Í  L  07 F  MA I N      NI N  BLIGA     M LIMI N  ............................................... 3.565,57
   AL...................................................................................................................................................................... 98.176,56
Pág n  9
              BANIZA IÓN   L S      S -8      ÑÍS  LA
  S M N       S    S  
 A I  L    S M N     S %
                 D V DUAL  ... ... .... .... .. .. .. .... .... .. .. .. ... .... .. .. .. .. .... ..... .. .. .. .... .. .. .. .... .... ... .. .. .. .. .. .. .... ... .... .... .. .. . 3.396,40 3,46
2                L    VA .... .. .. .. .... ............. .... .... .. .. ........... .... .... ..................... .. .. .. .... ......... .. .. .. .... .... ......  .255,40  ,28
3                ALA      B A... .... ... .. .. .... .. .. .. .... .... ... .. .. .. .. .. .. .... ... .... .... .. .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. ..... .... .. .. . 73.0 9,00 74,38
4     ALA      L      A D   B A.... .... ................... .... .... .... ........... ............................. .... ............... .... ....... 4.  2, 9 4, 9
5     ALA       D  H G     Y B      A .... .. .. .. .... ............. .... .... .. .. .. .... ..... .... .. .. .. .... ............... .. .. .. .... ......... .   . 20,72   ,33
6 M D    A    V    VA Y    M     AUX L   .... .. .. .. .... .... ............. .... .. .. ........... .... .... .... ................. .... .. .... ....  .707,28  ,74
7 F  MA     Y   U      BL GAD   UM L M     .... .... ................... .... .... .... ........... ............................. .... . 3.565,57 3,63
   S    S       J    IÓN MA   IAL 98.176,56
 3,00% Gastos generales.... .. .. .. .... .. .. .. ......  2.762,95
6,00% Beneficio industrial .... .... ........... .... . 5.890,59
 UMA D  G.G.  y  B. .  8.653,54
2 ,00%  .V.A..... .. .. .. .. .. .. .... ....... .... .... .. .. .. .... ..... .... .. .. .. .... .... .. 24.534,32
    AL    S    S     N  A A   N IVA 141.364,42
Asciende el presupuesto  a la expresada cantidad de         UA    A Y U  M L                   A Y  UA       U     con  UA    A
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